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案内図・管網図

占用許可番号 許可年月日

案内図・管網図15葉中１

給水切替平面図

配管参考図(3/3)

給水切替一覧表・宅地内復旧図

布設集計表

配管参考図(1/3)

路面復旧図(2/2)

平面図

横断面図(1/2)

図面名称
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15葉中２

図面枚数

図面目次

案 内 図 S=1:5,000 管 網 図 S=1:2,500

横断面図(2/2)

路面復旧図(1/2)

15葉中13

15葉中12

15葉中11

付帯工平面図・付帯工集計表

工事箇所：松戸市大橋２３２番地先

配管参考図(2/3)

付帯工構造図

15葉中14

聖徳学園短大付属
中・高等学校

北国分駅

県立松戸向陽高等学校

本源寺幼稚園

本源寺幼稚園

エアミルク注入設備参考図

パイプインパイプ工法掘削位置図
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※ 管 被 覆 工

　　Ｆ付Ｔ字管フランジ部にポリエチレンスリ－ブ被覆を施す。

　　不断水連絡箇所にポリエチレンスリ－ブ被覆を施す。

※ 仕切弁、消火栓

　　仕切弁、消火栓は全て浅層埋設型とする。

　　消火栓はカラー鉄蓋とする。なお、土留はレジコン製とする。

　　浅層埋設部の消火栓鉄蓋受け枠内側を黄色ペンキで着色する。

※ 明示シート敷設工

　　配水管・給水管道路部全線路盤下に明示シートを敷設すること。

布設集計表
施　　　工 施工 布　設　工 新設管 撤　去　工 既設管 舗装 埋戻 掘削 仕切弁 消火栓

備　　　考
総　延　長 形態 布設工 管種 延長(m) 土被り 口径 管種 延長(m) 土被り 種別 材料 形態 設置 撤去 設置 撤去

φ75施工 夜間 C1 GXDP 6.00 1.00 φ75 TDP 6.00 1.30 C 購入洗砂 機械 2 2 － － 栓取り外し連絡工φ75TDP(夜間)～2箇所

夜間 C2 GXDP 1.80 1.70 φ75 TDP 1.80 1.30 C 購入洗砂 機械 (GX形)

夜間 D1 GXDP 6.50 0.80 φ75 TDP 6.50 0.70 D 購入洗砂 機械

浅

(SS)φ75mmGXDP(E)布設工 L= 20.70m 

夜間 D2 GXDP 5.51 0.80 φ75 TDP 5.51 0.80 D 購入洗砂 機械

(夜間)

(夜間)

夜間 D3 GXDP 0.89 1.70 φ75 TDP 0.89 0.80 D 購入洗砂 機械

撤去延長

φ75mmTDP撤去工 L= 20.70m 

φ100施工 夜間 C GXDP 9.60 1.00 φ100 TDP 9.60 1.30 C 購入洗砂 機械 1 1 1 1

E GXDP 5.30 0.80 φ100 TDP 5.30 1.80 E 購入洗砂 機械 (GX形) (単口) (単口)

夜間 F GXDP 19.30 0.80 φ100 TDP 19.30 1.80 F 購入洗砂 機械

浅

(JIS)

浅 [丸型Co]

φ100mmGXDP(E)布設工 L= 34.20m 

(夜間)

(縁石あり)

撤去延長

φ100mmTDP撤去工 L= 34.20m 

φ300施工 夜間 A1 GXDP 29.34 1.50 φ300 ADP 29.34 2.60 A 購入洗砂 機械 1 2 1 栓取り外し連絡工φ300NSDP(夜間)～2箇所

L=242.90m 夜間 A2 GXDP 1.00 2.70 φ300 ADP 1.00 2.70 A 購入洗砂 機械 (GX形) (双口) (双口)

(245.06m) 夜間 A3 GXDP 3.50 2.70 － － －   － A 購入洗砂 機械 (SS) 浅 [丸型Co]

φ300mmGXDP(E)布設工 L=233.90m 夜間 A伏越工 GXDP 3.62 (4.58) 2.70 φ300 ADP 3.62 2.70 A 購入洗砂 機械 浅 (夜間) 既設仮設不断水止水栓筺撤去工φ300ADP(土工事なし)(夜間)～3箇所

 (236.06m) 夜間 B GXDP 16.80 1.10 φ300 ADP 16.80 1.90 B 購入洗砂 機械 (夜間)

φ200mmGXDP(E)布設工  L=  9.00m 夜間 C1 GXDP 103.66 1.00 φ300 ADP 103.66 1.30 C 購入洗砂 機械

夜間 C2 GXDP 66.15 1.00 φ300 ADP 66.15 1.90 C 購入洗砂 機械

夜間 C3 GXDP 10.15 1.00 φ300 ADP 10.15 2.10 C 購入洗砂 機械

撤去延長 夜間 C4 GXDP 0.83 2.50 φ300 ADP 0.83 2.50 C 購入洗砂 機械

φ300mmADP撤去工 L=235.73m 夜間 C5 GXDP 3.67 2.50 － － －   － C 購入洗砂 機械

夜間 C1伏越工 GXDP 2.09 (2.69) φ300 ADP 2.09 1.30 C 購入洗砂 機械

夜間 C2伏越工 GXDP 2.09 (2.69) φ300 ADP 2.09 1.90 C 購入洗砂 機械

夜間 鞘管(再利用)(エアミルク充填工) φ300 ADP 3.67 2.50

夜間 φ300 ADP 3.50 2.70

布設延長計

鞘管(再利用)延長

φ300mmADPエアミルク充填工 L=  7.17m － － －

－ － －

－

夜間

鞘管(再利用)(エアミルク充填工)

(SS)

(SS)

(夜間)(夜間) (夜間)

(夜間)

水市8・9第5号

フランジ蓋設置工φ75[D復旧工](DP=0.70m)(夜間)～1箇所

フランジ蓋設置工φ75[D復旧工](DP=0.80m)(夜間)～1箇所

試掘工(W1.0m×L1.0m)(他企業管位置確認)[F復旧工](DP=1.50m)(夜間)～1箇所

フランジ蓋設置工φ200[B復旧工](DP=1.10m)(夜間)～1箇所

フランジ蓋設置工φ200[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)～1箇所

仮設不断水止水栓弁体撤去工φ300NSDP[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)～1箇所

NS形移動防止金具撤去工φ300[G復旧工](DP=1.00m)(夜間)～1箇所

NS形移動防止金具撤去工φ300[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)～1箇所

試掘工(W1.0m×L1.0m)(既設管位置確認)[A復旧工](DP=2.50m)(夜間)～2箇所

試掘工(W1.0m×L1.0m)(既設管位置確認)[A復旧工](DP=2.70m)(夜間)～2箇所

試掘工(W1.0m×L1.0m)(他企業管位置確認)[A復旧工](DP=1.60m)(夜間)～1箇所

管端部処理工(W1.2m×L2.0m)[A復旧工](DP=2.70m)(夜間)～2箇所

管端部処理工(W1.2m×L2.0m)[C復旧工](DP=2.50m)(夜間)～2箇所

コンクリート防護工φ300(夜間)～L=0.60m

栓設置工φ100GXDP(夜間)～1箇所

仮設不断水止水栓φ75TDP(残置)(仮配時施工)(夜間)～2箇所

離脱防止金具φ75TDP(仮配時施工)(夜間)～4箇所

2.50

2.50

　　管路全体(パイプインパイプ工法部は除く)にポリエチレンスリ－ブ被覆を施す。(鋳鉄管部)

※ パイプインパイプに利用する既設管の管内清掃を行う。

※ φ300施工:A2、A3、C4、C5布設工はφ200GXDP(E)を布設すること。

※ φ300施工:A3、C5布設工の土工は、15葉中11「パイプインパイプ工法掘削位置図」に準拠する。

　　A3布設工:(W0.90m×L3.50m)+(W0.90m×L6.35m)、C5布設工:(W0.90m×L6.10m)+(W0.90m×L4.20m)
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φ300mmGXDP(E)布設工 L=43.95m(44.43m)

B復旧工

φ300mmADP撤去工 L=44.45m

B布設工

φ300 施工(夜間)

A2布設工

L=0.50m
φ300mmADP鞘管(再利用) φ300mmADP撤去工 L=85.10m φ300mmADP撤去工 L=106.18m

L=3.50m(エアミルク充填工)

φ300mmADP鞘管(再利用)

L=3.67m(エアミルク充填工)

A3布設工 L=3.50m

A復旧工 C復旧工A復旧工

L=10.15m

C5布設工 L=3.67m

φ200mmGXDP(E)布設工 L=4.50m

A1布設工

L=25.34m

A伏越工

L=1.81m(2.29m)

A2布設工

L=0.50m

φ300mmGXDP(E)布設工 L=84.20m(85.28m)

C4布設工

L=0.40m

C4布設工

L=0.43m

φ200mmGXDP(E)布設工 L=4.50m φ300mmGXDP(E)布設工 L=105.75m(106.35m)

C1布設工 L=103.66m

φ75mmGXDP(E)布設工 L=12.50m

D復旧工

φ75mmTDP撤去工 L=12.50m

φ75 施工(夜間)

D1布設工

L=6.50m

C復旧工

C1布設工

L=6.00m
φ75mmGXDP(E)布設工 L=8.20m

φ75mmTDP撤去工 L=8.20m

φ75 施工(夜間)

C2布設工

L=1.80m

D2布設工

L=5.51m

C3布設工

L=66.15m

φ200mmGXDP(E)布設工 L=4.50m
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A1布設工

L=4.00m L=2.09m(2.69m)

C2伏越工 C1伏越工

L=2.09m(2.69m)

D3布設工

L=0.89m

栓設置工φ100GXDP(土工事なし)(夜間)

単口消火栓及び同室築造工 　(夜間)浅

単口消火栓及び同室撤去工[丸型Co](夜間)

φ100mm仕切弁及び筺設置工(GX形)(SS) 　(夜間)浅

栓取り外し連絡工φ300NSDP(夜間)

既設仮設不断水止水栓筺撤去工φ300ADP(土工事なし)(夜間)

双口消火栓及び同室築造工　 (夜間)浅

双口消火栓及び同室撤去工[丸型Co](夜間)

φ75mm仕切弁及び筺設置工(GX形)(SS) 　(夜間)浅

φ75mm両鍔仕切弁及び筺撤去工(SS)(夜間)

既設仮設不断水止水栓筺撤去工φ300ADP(土工事なし)(夜間)

既設仮設不断水止水栓筺撤去工φ300ADP(土工事なし)(夜間)

C2布設工

双口消火栓及び同室築造工　 (夜間)浅

栓取り外し連絡工φ300NSDP(夜間)

φ300mm仕切弁及び筺設置工(GX形)(SS)　 (夜間)浅

L=16.80m

栓取り外し連絡工φ75TDP(夜間)

栓取り外し連絡工φ75TDP(夜間)

(仮配時施工)(夜間)

(夜間)

φ100mm仕切弁及び筺撤去工(JIS・縁石あり)(夜間)

φ75mm仕切弁及び筺設置工(GX形)(SS)　 (夜間)浅

φ75mm両鍔仕切弁及び筺撤去工(SS)(夜間)

C復旧工

N
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試掘工(W1.0m×L1.0m)(他企業管位置確認)[F復旧工](DP=1.50m)(夜間)

試掘工(W1.0m×L1.0m)(他企業管位置確認)[A復旧工](DP=1.60m)(夜間)

試掘工(W1.0m×L1.0m)(既設管位置確認)[A復旧工](DP=2.50m)(夜間)

試掘工(W1.0m×L1.0m)(既設管位置確認)[A復旧工](DP=2.50m)(夜間)

コンクリート防護工φ300(夜間) L=0.15m

フランジ蓋設置工φ200[B復旧工](DP=1.10m)

試掘工(W1.0m×L1.0m)(既設管位置確認)[A復旧工](DP=2.70m)(夜間)

試掘工(W1.0m×L1.0m)(既設管位置確認)[A復旧工](DP=2.70m)(夜間)

コンクリート防護工φ300(夜間) L=0.15m

フランジ蓋設置工φ200[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)

仮設不断水止水栓弁体撤去工φ300NSDP[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)

フランジ蓋設置工φ75[D復旧工](DP=0.80m)(夜間)

フランジ蓋設置工φ75[D復旧工](DP=0.70m)(夜間)
NS形移動防止金具撤去工φ300[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)

コンクリート防護工φ300(夜間) L=0.15m

管端部処理工(W1.2m×L2.0m)[A復旧工](DP=2.70m)(夜間)

管端部処理工(W1.2m×L2.0m)[A復旧工](DP=2.70)(夜間)

管端部処理工(W1.2m×L2.0m)[C復旧工](DP=2.50m)(夜間)

管端部処理工(W1.2m×L2.0m)[C復旧工](DP=2.50m)(夜間)

コンクリート防護工φ300(夜間) L=0.15m

NS形移動防止金具撤去工φ300[G復旧工](DP=1.00m)(夜間)

仮設不断水止水栓φ75TDP(残置)

仮設不断水止水栓φ75TDP(残置)(仮配時施工)(夜間)

離脱防止金具φ75TDP(仮配時施工)(夜間)

離脱防止金具φ75TDP(仮配時施工)(夜間)

離脱防止金具φ75TDP(仮配時施工)(夜間)

離脱防止金具φ75TDP(仮配時施工)(夜間)
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工事番号完　成
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配水管整備工事
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工　事
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浅層埋設
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横 断 面 図 (1/2) S=1:50
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路盤材

明示シート

表層工:再生再生密粒度As13

仮復旧転用仮仮復旧転用

表層工:再生密粒度改質As20
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50 50
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50

表層工:再生密粒度As13

基層工:再生粗粒度As20

上層路盤工:再生粒調砕石(RM-40)

下層路盤工:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

φ300ADP(撤去・鞘管) φ200GXDP φ200GXDP
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購入洗砂

下層路盤工:再生クラッシャーラン(RC-40)

上層路盤工:再生粒調砕石(RM-30)

仮復旧転用

土砂

φ300GXDPφ300GXDP

明示シート

表層工
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工事番号完　成
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長

工　事
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名　称
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路面復旧図(1/2)

浅層埋設

松戸市大橋２３２番地先

既　設 仮仮復旧 仮復旧
（県道Ｄ交通）

本復旧【切削オーバレイ】

Ａ 復 旧 工

（市道,車道[主－２,交通区分:Ｎ４・旧Ａ交通],一般部）

現　況

Ｂ 復 旧 工

本復旧仮復旧

（市道,車道[交通区分:Ｎ３・旧Ｌ交通],一般部）

現　況

Ｄ 復 旧 工

本復旧仮復旧

Ｃ - ５ 

（市道,車道[主－２,交通区分:Ｎ４・旧Ａ交通],一般部）

現　況

Ｃ 復 旧 工

本復旧仮復旧

仮復旧幅

掘削幅影響幅 影響幅

1,000以上1,000以上

基層工:再生粗粒度As20

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

プライムコート(PK-3)

中間層工①:再生粗粒度改質As20

中間層工②:再生粗粒度As20

本復旧幅

影響幅 影響幅

550以上 550以上

影響幅 影響幅

500以上 500以上

影響幅 影響幅

550以上 550以上

水市8・9第5号

※A復旧(県道部)の路床及び路盤は各層15cm毎転圧すること。



掘削幅

50

掘削幅

50
20

0

50

80
0

40
0

1,
80

0

1,
50

0

15
0

25
0

40
030
0

購入洗砂

下層路盤工:再生クラッシャーラン(RC-40)

上層路盤工:再生粒調砕石(RM-30)

土砂

仮復旧転用

φ100GXDPφ100GXDP

明示シート

表層工
再生密粒度As13

φ100TDP(撤去)

路盤材

As

本復旧幅

50
50

掘削幅掘削幅

50

1,
00

0

55
0

1,
00

0

55
0

20
0

20
0

10
0

35
0 45
0

45
0

購入洗砂

下層路盤工:再生クラッシャーラン(RC-40)

上層路盤工:再生粒調砕石(RM-30)
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表層工:再生密粒度As13

表層工
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1:20

路面復旧図(2/2)

配水管整備工事
松戸市大橋２３２番地先

Ｆ 復 旧 工

（市道,歩道,車両出入口部）

現　況

Ｅ 復 旧 工

本復旧仮復旧

浅層埋設

現　況

Ｇ 復 旧 工
（市川市Ｂ復旧）

本復旧仮復旧

（市道,歩道,一般部）

現　況 本復旧仮復旧

路面復旧図(2/2) S=1:20

影響幅 影響幅

表層工:再生密粒度As13(カラー舗装:弁柄)

500以上 500以上

影響幅 影響幅

500以上 500以上

影響幅 影響幅

800以上800以上

全面復旧(歩道幅)

全面復旧(歩道幅)

表層工:開粒度As13(カラー舗装:弁柄)

水市8・9第5号



※(　)内はカタログ延長を示す。
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長
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図　面
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配管参考図(1/3) S=Free 概　要　図
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ウ部イ部ア部

エ
部

オ
部

2
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ＧＸ形一体化長さ早見表

片落管部 単位:ｍ

呼び径(㎜)
DP0.8 DP1.0 DP1.1 DP1.2 DP2.6

大管 小管

100 75 4.5 4.0 3.5 3.5 1.5

200 15.5 13.0 12.0 11.0 5.5

管端部および仕切弁部 単位:ｍ

呼び径(㎜) DP0.8 DP1.0 DP1.1 DP1.2 DP1.5

75 9.5 8.0 7.0 6.5 5.5

100 12.0 9.5 9.0 8.0 6.5

300 28.5 24.0 22.0 20.5 16.5

水平曲管部・伏せ越し部・垂直Ｓベンド部

75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

100 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

300 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

100 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

300 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

水平Ｔ字管部 単位:ｍ

呼び径(㎜) DP0.8 DP1.0 DP1.1 DP1.2 DP1.5

本管 枝管 Lp1 Lp2 Lp1 Lp2 Lp1 Lp2 Lp1 Lp2 Lp1 Lp2

75～300

75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

100 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

300 1.0 13.0 1.0 13.0 1.0 13.0 1.0 13.0 1.0 13.0

　22.5°
以下

　45°
以下

　90°
以下

単位:ｍ

曲管角度 呼び径(㎜) DP0.8 DP1.0 DP1.1 DP1.2 DP1.5

75 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

100 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

300 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

300

ＧＸ形乙字管寸法 単位:mm

呼び径(㎜)
H＝300 H＝450

平面 縦断 平面 縦断

75 832 680 1,007 730

100 866 730 1,037 780

300 1,135 1,050 1,329 1,170

Ｋ形切管最小長さ 単位:mm

呼び径(㎜) 甲切管 乙切管

300 660 580

DP1.5

2.5

9.0

DP2.4

2.0

6.0

DP0.7

5.0

17.0

DP0.7

11.0

13.5

32.0

1.0

1.0

7.0

1.0

1.0

2.0

DP0.7

Lp1 Lp2

1.0 1.0

1.0 1.0

1.0 13.0

DP0.7

4.0

5.0

16.0

ＧＸ形切管最小長さ

Ｔ形切管最小長さ

挿口リング加工時 単位:mm

呼び径(㎜) 甲切管 乙切管

75 700 770

100 720 770

300 760 820

単位:mm

呼び径(㎜) 甲切管 乙切管

75 630 570

100 630 570

φ300        - 54mm
φ 75～φ100 - 29mm

φ300 - 300mm
φ100 - 200mm
φ 75 - 190mmＧＸ形継ぎ輪挿し口間の寸法

ＧＸ形ライナー使用による伸び代

Ｔ形離脱防止金具

Ｋ形特殊押輪

ＧＸ形製作時挿口加工済み

ＧＸ形挿口リング加工

ＧＸ形ライナー使用

凡　　　　例

ＧＸ形特殊押輪

Ｇ－Ｌｉｎｋ

111 1
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4,500

(2,290)

1,805

(2,290) (2,686)
1,450

(2,051)

(2,686)

4,500

一体化長

L=7.0m

一体化長

L=7.0m

一体化長

L=2.0m

一体化長

L=7.0m

一体化長 L=22.0m

(一体化済み)

6,000

※あ分岐

※あ分岐

G-Linkφ300

ＧＸ形乙切管φ300×3,449

ＧＸ形乙切管φ300×875

ＧＸ形乙切管φ300×1,022

ＧＸ形乙切管φ300×1,395

ＧＸ形乙切管φ200×4,500

ＧＸ形乙切管φ300×1,395

ＧＸ形乙切管φ300×3,785

ＧＸ形曲管φ300×22°1/2

ＧＸ形乙切管φ300×1,137

ＧＸ形甲切管φ300×2,500

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形乙切管φ300×1,791

ＧＸ形乙切管φ200×4,500

ＧＸ形乙切管φ300×1,791

ＧＸ形乙切管φ300×1,890

ＧＸ形乙切管φ300×3,000

ＧＸ形甲切管φ300×2,576

ＧＸ形乙切管φ75×1,000

ＧＸ形甲切管φ75×1,701

ＧＸ形甲切管φ75×1,131

ＧＸ形乙切管φ75×2,210

Ｋ形継ぎ輪φ75

一
体

化
長

 L
=9
.5
m

9,000

ＧＸ形乙切管φ300×2,616

浅

浅

ＧＸ形曲管φ75×45°

ＧＸ形甲切管φ75×2,549

3,500500 500

既設管φ300ADP鞘管(再利用)
エアミルク充填 L=3.50m

エアミルク充填 L=3.67m

3,670400 430

1,
00

0
1,

40
0

98
0

4,
10

0
4,

00
0

仮設不断水止水栓φ75TDP(残置)

離脱防止金具φ75

フランジ蓋φ75

一
体

化
長

 L
=1

1.
0m

既設管φ300ADP鞘管(再利用)

一体化長

L=5.5m

一体化長 L=5.5m 一体化長

L=6.0m
一体化長 L=6.0m

25,345

一体化長 L=24.0m

966

(1,045)

1,
10
0

1,
50
0

ア部断面図

ＧＸ形乙切管φ300×875

80
0

70
0

エ部断面図

314

(340)

333

(360)
80

0

1,
00

0

オ部断面図

ＧＸ形乙切管φ300×2,125

1’

1

ＧＸ形曲管φ300×11°1/4

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

フランジ蓋φ200

ＧＸ形継ぎ輪φ300

ＧＸ形両受曲管φ300×22°1/2

ＧＸ形両受曲管φ300×22°1/2

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形挿し受片落管φ300×φ200

ＧＸ形挿し受片落管φ300×φ200

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形両受曲管φ300×22°1/2

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形挿し受片落管φ300×φ200

ＧＸ形挿し受片落管φ300×φ200

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形二受Ｔ字管φ300×φ100

ＧＸ形継ぎ輪φ300

ＧＸ形挿し受片落管φ100×φ75

ＧＸ形曲管φ75×11°1/4

ＧＸ形曲管φ75×22°1/2

ＧＸ形曲管φ75×22°1/2

ＧＸ形曲管φ75×11°1/4

Ｋ形継ぎ輪φ75

Ｔ形曲管φ75×22°1/2

Ｔ形曲管φ75×22°1/2

ＧＸ形フランジ付Ｔ字管φ300×φ100

ＧＸ形両受曲管φ300×22°1/2

ＧＸ形両受曲管φ300×22°1/2

ＧＸ形曲管φ75×22°1/2

ＧＸ形曲管φ75×22°1/2
Ｋ形継ぎ輪φ75

Ｔ形曲管φ75×22°1/2

Ｔ形曲管φ75×22°1/2

ＧＸ形継ぎ輪φ300

水市8・9第5号

ＧＸ形両受けソフトシール仕切弁φ300　 (DP=1.00m)

ＧＸ形両受けソフトシール仕切弁φ75　 (DP=0.80m)

Ｔ形乙切管φ75×570(ＧＸ形残管使用)

浅双口消火栓　 (DP=1.00m)

補修弁φ100×300(形式2)

48,62417,479



※(　)内はカタログ延長を示す。

浅層埋設

令和  年  月  日

千 葉 県 企 業 局

縮 尺

配管参考図(2/3)

製
図

設
計

課
長

次
長

所
長

施工業者整理番号

工事番号完　成

配水管整備工事

図　面
枚　数

区　画
記　号

15 葉中 ９ Free

製
図

監
督

課
長

次
長

所
長

工　事

名　称

図　面

名　称

配管参考図(2/3) S=Free

松戸市大橋２３２番地先

Ｃ - ５ 

エアミルク注入設備参考図 S=Free

水セメント比

希釈水

エアミルク配合表(圧縮強度1.0 N/mm2）

空気量 61.0 ％

セメント

77.6 ％

353 kg

気泡剤 1.27 kg/m3

混練水

エア抜き口 注入口

新設管φ200GXDP

HIVPφ50

248.60 kg/m3

24.13 kg/m3

TSキャップφ50取付
HIVPφ50

TSキャップφ50取付

名称 施工 計算式 単位 数量

エアミルク充填工 φ300 m3

52
0

620

コンクリート防護

基礎砕石(RC-40)

10
0

32
0

10
0

既設管φ300ADP

エアミルク注入設備参考図

VP径違いソケットφ50×φ30

TSエルボφ50

HIVPφ30 HIVPφ30

VP径違いソケットφ50×φ30

TSエルボφ50

150

断面図 側面図

エア抜き口 注入口

TSキャップφ50取付 TSキャップφ50取付

施工後

施工中

φ
30

0

φ
22

0
既設管φ300ADP(鞘管)

新設管φ200GXDP

HIVPφ50

立上げ管断面図

既設管φ300ADP(鞘管)

新設管φ200GXDP

パイプイン断面図
52

0

コンクリート防護

基礎砕石(RC-40)

名称 形状寸法 単位 数量

コンクリート m3 0.04

1箇所当たり

型枠 m2 0.68

基礎砕石 m2 0.35

φ
30

0

φ
22

0

22
0

1,170

(1,655)

イ部断面図

1,
20
0

1,
32
0

2,600

1,
50
0

2,
67
0

1,
17
0

1,
50
0

2,
67
0

635 500 3,500 500 635

4,500

1,170

(1,655)

1,805

(2,290)

1,805

(2,290)

2,
67
0

2,600 450450

1,450

(2,051)

ウ部断面図

1,
80
0

2,120

1,
00
0

2,
45
0

1,
45
0

1,
00
0

2,
45
0

1,
45
0

635 400 3,670 430 635

4,500

1,450

(2,051)

2,085

(2,686)

2,085

(2,686)

2,
45
0

2,120 1,050500

1,
00
0

4,000 1,207

(1,307)

30
0

30
0

500 1,400 1,400 370

ＧＸ形乙切管φ300×1,395

ＧＸ形挿し受片落管φ300×φ200

ＧＸ形挿し受片落管φ300×φ200

ＧＸ形乙切管φ300×1,395

ＧＸ形乙切管φ300×3,785

ＧＸ形曲管φ300×22°1/2

ＧＸ形乙切管φ300×1,137

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形乙切管φ300×1,791

ＧＸ形挿し受片落管φ300×φ200

ＧＸ形乙切管φ300×1,791

充
填

後
撤

去

防護コンクリート

防護コンクリート

防護コンクリート

50
0

1,
17
0

防護コンクリート
防護コンクリート防護コンクリート

500 1,250 1,250 500

充
填

後
撤

去

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形両受曲管φ300×22°1/2

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形挿し受片落管φ300×φ200

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

ＧＸ形両受曲管φ300×45°

既設鋼矢板(残置)

(下水道工事の特殊人孔施工に使用済み)

2200×1000

1500×1500

水市8・9第5号

15
0

15
0

RC-40、t=15cm

コンクリート防護工

(0.30×0.30÷4×π×3.50)
-(0.20×0.20÷4×π×3.50)
=0.137375

0.14

(18-8-25BB)

18-8-25BB

(18-8-25BB)

ＧＸ形乙切管φ200×4,500

既設管φ300ADP鞘管(再利用)

エアミルク充填 L=3.50m

ゴムシートφ200～3

エアミルク充填 L=3.67m

既設管φ300ADP鞘管(再利用)

ゴムシートφ200～3

ゴムシートφ200～3

ＧＸ形乙切管φ200×4,500

スペーサー(F25)～3

スペーサー(F25)～3

スペーサー(F25)



※(　)内はカタログ延長を示す。

浅層埋設
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配管参考図(3/3)

製
図

設
計

課
長

次
長

所
長

施工業者整理番号

工事番号完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号

15 葉中 10 Free

製
図

監
督

課
長

次
長

所
長

工　事

名　称

図　面

名　称

配水管整備工事

配管参考図(3/3) S=Free

2

1 キ
部

カ
部

概　要　図

松戸市大橋２３２番地先

Ｃ - ５ 

ＧＸ形一体化長さ早見表

片落管部 単位:ｍ

呼び径(㎜)
DP0.8 DP1.0 DP1.1 DP1.2 DP1.5

大管 小管

100 75 4.5 4.0 3.5 3.5 2.5

200 15.5 13.0 12.0 11.0 9.0

管端部および仕切弁部 単位:ｍ

呼び径(㎜) DP0.8 DP1.0 DP1.1 DP1.2 DP1.5

75 9.5 8.0 7.0 6.5 5.5

100 12.0 9.5 9.0 8.0 6.5

300 28.5 24.0 22.0 20.5 16.5

水平曲管部・伏せ越し部・垂直Ｓベンド部

75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

100 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

300 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

100 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

300 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

水平Ｔ字管部 単位:ｍ

呼び径(㎜) DP0.8 DP1.0 DP1.1 DP1.2 DP1.5

本管 枝管 Lp1 Lp2 Lp1 Lp2 Lp1 Lp2 Lp1 Lp2 Lp1 Lp2

75～300

75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

100 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

300 1.0 13.0 1.0 13.0 1.0 13.0 1.0 13.0 1.0 13.0

　22.5°
以下

　45°
以下

　90°
以下

単位:ｍ

曲管角度 呼び径(㎜) DP0.8 DP1.0 DP1.1 DP1.2 DP1.5

75 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

100 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

300 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

300 ＧＸ形乙字管寸法 単位:mm

呼び径(㎜)
H＝300 H＝450

平面 縦断 平面 縦断

75 832 680 1,007 730

100 866 730 1,037 780

300 1,135 1,050 1,329 1,170

ＧＸ形切管最小長さ

Ｔ形切管最小長さ

Ｋ形切管最小長さ

挿口リング加工時 単位:mm

呼び径(㎜) 甲切管 乙切管

75 700 770

100 720 770

300 760 820

単位:mm

呼び径(㎜) 甲切管 乙切管

75 630 570

100 630 570

単位:mm

呼び径(㎜) 甲切管 乙切管

300 660 580

φ300        - 54mm
φ 75～φ100 - 29mm

φ300 - 300mm
φ100 - 200mm
φ 75 - 190mmＧＸ形継ぎ輪挿し口間の寸法

ＧＸ形ライナー使用による伸び代

Ｔ形離脱防止金具

Ｋ形特殊押輪

ＧＸ形製作時挿口加工済み

ＧＸ形挿口リング加工

ＧＸ形ライナー使用

凡　　　　例

ＧＸ形特殊押輪

Ｇ－Ｌｉｎｋ

1
1

1
1

1

既
設
管
φ
75
TD
P

DP
=0
.8
0m

京
葉
ガ
ス
管
(低

圧
)

NTT3条3段 DP=1.58m㊤

東京電力2条1段 DP=1.50m㊤

※う分岐

※い分岐

※う分岐

※い分岐

φ
150 DP=1.00m㊦

街灯ケーブル(口径、土被り不明)

新
設
管
φ
75
GX
DP

既
設
管
φ
300NSDP

DP=1.00m

既
設
給
水
管

配管参考図(1/3)へ
続く

新設管φ300GXD
P

電柱

新
設

管
φ

10
0G

XD
P

φ300 施工(夜間)

8,170

φ300mmGXDP(E) L=105,750(106,351)

1,620 3,400 5,301 6,454 5,700 5,950 3,020 10,650 14,520

5,
60
0

φ
10

0 
施

工
(夜

間
)

4,
00

0
4,

30
0

90
0

4,
44
9

φ
10

0m
mG

XD
P(

E)
 L
=3
4,
20
0

29
7

1,
35
9

3,421

φ75 施工(夜間)

889

(1,257)

1,111 689

(975)

φ75mmGXDP(E) L=8,200(8,854)

2,689(3,343)2,090

1,
92

0
3,

68
0

1,
03
7

1,
03
7

11
,2
21

1,500

900

1,000

4,500

6,130
一
体
化
長
 L=24.0m

2,170

6,330

297

(420)

1,
00

0

80
0

カ部断面図

80
0

1,
00
0

1,
00
0

京葉ガス管φ150(低圧)(離隔520)

キ部断面図

(975)

1,
69
0

6891,111889

(1,257)

ＧＸ形甲切管φ300×1,741

ＧＸ形甲切管φ300×1,126

ＧＸ形甲切管φ300×2,921

ＧＸ形甲切管φ300×4,847

ＧＸ形甲切管φ300×5,246

ＧＸ形甲切管φ300×5,506

ＧＸ形甲切管φ300×2,526

ＧＸ形甲切管φ300×4,116

ＧＸ形甲切管φ300×1,796

仮設不断水止水栓φ300NSDP(弁体撤去)

フランジ短管φ75×200(形式2)

浅

ＧＸ形渦巻式フランジ付Ｔ字管φ100×φ75

ＧＸ形甲切管φ100×860

ＧＸ形曲管φ100×22°1/2

ＧＸ形甲切管φ100×3,074

ＧＸ形乙切管φ100×810

ＧＸ形甲切管φ100×3,841

浅

ＧＸ形甲切管φ100×3,581

ＧＸ形甲切管φ100×3,601

ＧＸ形乙切管φ100×1,685

ＧＸ形曲管φ75×45°

ＧＸ形乙切管φ75×1,117

ＧＸ形乙切管φ75×971

ＧＸ形乙切管φ75×1,000

ＧＸ形乙切管φ75×1,000

Ｋ形継ぎ輪φ75

ＧＸ形曲管φ75×45°

ＧＸ形乙切管φ75×1,117

ＧＸ形乙切管φ75×971

一
体

化
長

 L
=1
2.
0m

一体化長 L=9.5m

一
体

化
長

 L
=1

2.
0m

ＧＸ形甲切管φ75×2,972

浅
3,160

1,0001,0001,0003,0004,000

仮設不断水止水栓φ75TDP(残置)

離脱防止金具φ75

離脱防止金具φ75

離脱防止金具φ75

フランジ蓋φ75

一体化長 L=9.5m

ＧＸ形曲管φ300×5°5/8

ＧＸ形曲管φ300×5°5/8

ＧＸ形二受Ｔ字管φ300×φ100

ＧＸ形曲管φ300×11°1/4

ＧＸ形曲管φ300×11°1/4

ＧＸ形曲管φ300×11°1/4

ＧＸ形曲管φ300×11°1/4

ＧＸ形曲管φ300×5°5/8

ＧＸ形二受Ｔ字管φ300×φ100

ＧＸ形継ぎ輪φ300

G-Linkφ300

フランジ蓋φ200

Ｋ形継ぎ輪φ100

Ｋ形栓φ100

ＧＸ形乙字管φ100×H450

ＧＸ形乙字管φ100×H450

ＧＸ形曲管φ100×45°

ＧＸ形曲管φ100×45°

ＧＸ形曲管φ100×11°1/4

ＧＸ形曲管φ100×45°

ＧＸ形曲管φ100×45°

ＧＸ形挿し受片落管φ100×φ75

ＧＸ形曲管φ75×45°

ＧＸ形両受曲管φ75×45°

Ｋ形継ぎ輪φ75

ＧＸ形二受Ｔ字管φ300×φ100

ＧＸ形挿し受片落管φ100×φ75

ＧＸ形曲管φ75×45°ＧＸ形両受曲管φ75×45°

1’

1 Ｃ Ｌ

Ｃ Ｌ

水市8・9第5号

ＧＸ形両受けソフトシール仕切弁φ100　 (DP=0.80m)

単口消火栓　 (DP=0.80m)

NS形移動防止金具φ300(撤去)

NS形移動防止金具φ300(撤去)

ＧＸ形フランジ付Ｔ字管φ300×φ100

浅双口消火栓　 (DP=1.00m)

補修弁φ100×300(形式2)

ＧＸ形両受けソフトシール仕切弁φ75　 (DP=0.80m)
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配水管整備工事

図　面
枚　数

区　画
記　号

 葉中 

製
図

監
督

課
長

次
長

所
長

工　事

名　称

図　面

名　称

15

松戸市大橋２３２番地先

Ｃ - ５ 

11

パイプインパイプ工法掘削位置図

1:100

0 10m

県道部

パイプインパイプ工法掘削位置図 S=1:100

0 10m

市道部

（参考図)

県
道

松
戸

原
木

線

至
船

橋

至
流

山

市道主2-86号線

市
道
8-
11
6号

線

既設管φ300ADP
既設管
φ300ADP(残置)

既設管
φ300ADP(残置)

6350

90
0

90
0

3500 2800

3500
6100 4200

90
0

90
0

3670
2320

SS

既
設
管
φ
75
TD
P

H
=3

.
7
0

D
=1

.
5
0

N

N

水市8・9第5号
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付帯工平面図・付帯工集計表
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0 50m40302010

φ100施工（夜間）
付帯工集計表

名　　　　称 算　　　　式 数　量

現場打ちＬ型街渠(切下部)撤去・復旧工 1.20+1.80 = 3.00 m

付帯工平面図 S=1:500

φ300施工（夜間）
付帯工集計表

名　　　　称 算　　　　式 数　量

Ｕ型側溝①撤去・復旧工 1.00 = 1.00 m

車止め撤去・復旧工 1 = 1 箇所

Ｕ型側溝②撤去・復旧工 2.00 = 2.00 m

φ75施工（夜間）
付帯工集計表

名　　　　称 算　　　　式 数　量

横断側溝撤去・復旧工 4.00 = 4.00 m
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φ75施工 横断側溝撤去・復旧工 L=4.00m(再利用)(夜間)

φ100施工 現場打ちＬ型街渠(切下部)撤去・復旧工 L=1.20m(再利用)(夜間)

φ100施工 現場打ちＬ型街渠(切下部)撤去・復旧工 L=1.80m(再利用)(夜間)

φ100施工 Ｕ型側溝②撤去・復旧工 L=2.00m(再利用)(夜間)

φ100施工 車止め撤去・復旧工 N=1箇所(再利用)(夜間)

φ300施工 Ｕ型側溝①撤去・復旧工 L=1.00m(再利用)(夜間)

市道主2-86号線市道主2-86号線

県
道

松
戸

原
木

線

市
道

7-
34

4号
線

市
道

7-498号
線

市
道
8-
11
6号

線

市
道

主
2-

85
号

線

市
道
8-
41
5号

線

北
総

線
 成

田
ス

カ
イ

ア
ク

セ
ス

線

市
道
0130号

線

至
船

橋
至

流
山

松戸市大橋

市川市堀之内５丁目

市川市堀之内４丁目

N

水市8・9第5号



付帯工構造図 S=1:20

令和  年  月  日

千 葉 県 企 業 局

縮 尺

製
図

設
計

課
長

次
長

所
長

施工業者整理番号

工事番号完　成

配水管整備工事

図　面
枚　数

区　画
記　号

15 葉中 13

製
図

監
督

課
長

次
長

所
長

工　事

名　称

図　面

名　称

1:20

付帯工構造図

浅層埋設

松戸市大橋２３２番地先

Ｃ - ５ 

現場打ちＬ型街渠

材料表

横断側溝

名　　　称

再利用

数　量規　格　・　寸　法 単位

（１０ｍ当り）　

摘　　要

300×335×2000　参考重量 903kg

三点支持式蓋 T-25　参考重量 45kg/m ｍ 10.0

横断側溝

再利用

型　　枠 3.0

材料表

コンクリート

歩車道境界ブロック

名　　　称

1.1

数　量規　格　・　寸　法 単位

（１０ｍ当り）　

摘　　要

切下型 L=600

敷モルタル 1:3

m2

m3

基礎砕石 再生クラッシャ－ラン(RC-40) 6.5m2 t=100

m3 0.03

(切下部)

本  1.0

m3

車止め

材料表

0.04

H=850 再利用

再利用

m2基礎砕石 再生クラッシャーラン(RC-40) t=1000.09

(1箇当り)

Ｕ型側溝

390×500×90　参考重量 46kgコンクリート蓋

規　格　・　寸　法

20.0

5.4

数　量 摘　要

再利用

t=150

再利用

枚

m2

単位

L=2000　参考重量700kg

再生クラッシャ－ランRC-40

名　　　称

基礎砕石

材料表

Ｕ型側溝②

（１０ｍ当り）

名　　　称 数　量規　格　・　寸　法 単位 摘　　要

Ｕ型側溝

510×600×90　参考重量 63kgコンクリート蓋

規　格　・　寸　法

16.7

6.0

10.0

数　量 摘　要

再利用

t=150

再利用

枚

m2

単位

L=1000　参考重量457kg

再生クラッシャ－ランRC-40

名　　　称

基礎砕石

材料表

Ｕ型側溝①

（１０ｍ当り）

車止め

再利用

三点支持式蓋

0.10×0.65+(0.07+0.10)×0.50/2
×10.00=1.08

敷モルタル(1:3)

歩車道境界ブロック(切下型)(再利用)
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5010
0
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50
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33
5

12
0

50

300

600

150 150

三点支持式蓋(再利用)

横断側溝(再利用)

車止め(再利用)

□300

10
0

40
0

12
50

85
0

Ｕ型側溝(再利用)

コンクリート蓋(再利用)

540

110320110

76
5

65

61
0

90
15

0

540

Ｕ型側溝(再利用)

基礎砕石:再生クラッシャーラン(RC-40)

コンクリート蓋(再利用)

600

110380110

56
5

65

41
0

90
15

0

600

基礎砕石:再生クラッシャーラン(RC-40)

基礎砕石:再生クラッシャーラン(RC-40)

基礎砕石:再生クラッシャーラン(RC-40)

995

水市8・9第5号

基礎砕石 再生クラッシャ－ラン(RC-40) 6.0

0.6

m2

m3

t=100

コンクリート

2.0m2型　　枠

18-8-25BB

m3敷モルタル 1:3 0.12

ｍ 10.0

18-8-25BB

ｍ 10.0

ｍ ｍ 10.0

W/C60%以下

コンクリートブロック

10
010

0
20

基礎砕石:再生クラッシャーラン(RC-40)

コンクリート(18-8-25BB)

敷モルタル(1:3)

コンクリート(18-8-25BB)

コンクリートブロック(再利用)
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土砂

２　件

　　件

　　件

浅層埋設

50mm角

25mm角

１　件

インターロッキングブロックＩＬＢ 件

タイル　　　(ＤＷＩ８７２０００)

コンクリート(ＤＷＩ８７３０００)

アスファルト(ＤＷＩ８７１０００)

４

３

タ 152角平
１ 床タイル張工

２

１

件

100角平

宅地内復旧集計表

Ｃｏ

Ａｓ

２
件

件
床モザイクタイル(ユニット)張工

土砂土

給 　水　 切　 替　 一　 覧　 表

宅 地 内 復 旧 図 S=1:20
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給水切替一覧表・宅地内復旧図
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φ２０・φ２５
ＳＳＰ・ＰＰ共通

φ２５ＰＰ
（ポリエチレン管）

宅地内切替 官民界切替分岐方法官民界切替分岐方法 宅地内切替宅地内切替 官民界切替官民界切替官民界切替 官民界切替

備　　考

分岐方法 給水管延長 宅地内切替 宅地内切替 分岐方法 給水管延長 宅地内切替 筐 新 規 給水管延長 筐 新 規 給水管延長 筐新規

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｍ Ｎ Ｑ Ｒ Ｈ Ｉ Ｊ Ｍ Ｎ ＳＳＰの時

Ｓ

ＰＰの時

Ｏ

φ２０
（ＳＳＰ・ＰＰ共通）

φ２０ＳＳＰ
（ステンレス鋼管）

φ２０ＰＰ
（ポリエチレン管）

φ２５
（ＳＳＰ・ＰＰ共通）

φ２５ＳＳＰ
（ステンレス鋼管）

φ４０ＳＳＰ
（ステンレス鋼管）
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（ステンレス鋼管）
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Ｕ Ｖ

Ｑ Ｒ

Ｙ

φ 

１ 

０ 

０ 

施 

工
（ 

夜 

間 

）

1 φ２０ ◎ (( 0.00 )) (( 1.00 )) ((既設SSPに接続・波状管使用)) F

2 φ２０ ◎ (( 0.00 )) (( 1.00 )) ((既設SSPに接続・波状管使用)) F

3 φ２５ ● [[ 0.00 ]] [[ 1.00 ]] [[既設PPに接続]] E

4 φ２５ ● [[ 0.00 ]] [[ 1.00 ]] [[既設PPに接続]] F

5 φ４０ 1.00 0.00 ○ ○ ○ E 土、9件連合

ＳＳＰ切替 計 １ 件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.00 - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

既設ＳＳＰに接続（波状管）計 ２ 件 - - 2 (( 0.00 )) (( 2.00 )) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

既設ＰＰに接続 計 ２ 件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 [[ 0.00 ]] [[ 2.00 ]] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 ５ 件 - - 2 0.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.00 - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

サドル分水栓 φ１００×φ２５ ４ 個

割Ｔ字管 φ１００×φ５０ １ 個

φ 

３ 

０ 

０ 

施 

工
（ 

夜 

間 

）

Ｃｏ復旧

11 φ２５ ◎ (( 0.00 )) (( 0.90 )) ((既設SSPに接続・波状管使用)) C

12 φ２０ ● [[ 0.00 ]] [[ 0.30 ]] [[既設PPに接続]] C

13 φ２０ ● [[ 0.00 ]] [[ 0.30 ]] [[既設PPに接続]] C

14 φ４０ 1.80 0.00 ○ C Co、ﾒｰﾀｰφ20

15 φ２０ ○ [ 3.70 ] [ 0.00 ] ○ ○ 1.0 C 土

16 φ２０ ◎ (( 0.00 )) (( 0.90 )) ((既設SSPに接続・波状管使用)) C

17 φ５０ (( 0.00 )) (( 0.90 )) ◎ ((既設SSPに接続・波状管使用)) C

18 φ４０ (( )) (( 0.90 )) ◎ ((既設SSPに接続・波状管使用)) C

19 φ２０ ● [[ 0.00 ]] [[ 0.80 ]] [[既設PPに接続]] B

ＰＰ切替 計 １ 件 - - 1 [ 3.70 ] [ 0.00 ] - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 - -

ＳＳＰ切替 計 １ 件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.80 0.00 - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

既設ＳＳＰに接続（波状管）計 ４ 件 - - 1 (( 0.00 )) (( 0.90 )) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (( 0.00 )) (( 0.90 )) - - - - - - - - - - - - - - - - (( )) (( 0.90 )) - 1 - - - - - - - - (( 0.00 )) (( 0.90 )) - 1 - - - - - - - - -

既設ＰＰに接続 計 ３ 件 - - 3 [[ 0.00 ]] [[ 1.40 ]] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 ９ 件 - - 5 3.70 2.30 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 0.00 0.90 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 0.90 - 2 - - 1 - - - - 1 0.00 0.90 - 1 - - - - - - 1.0 - -

サドル分水栓 φ３００×φ２５ ６ 個

割Ｔ字管 φ３００×φ５０ ３ 個

○ ○
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路盤工:再生クラッシャーラン(RC-40)

コンクリート(18-8-25BB)
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１

仮配管平面図・仮配管工集計表

1:500

0 50m40302010

仮配管平面図 S=1:500

※ 管　種
　　　　φ150以上はSGP-VB、φ100以下はSGP-VBまたはSGP-PBとする。

※ 洗浄用ドレーンは適所設置すること。

仮配管連絡タイプ別集計表

施　工 箇所 タイプ

φ75施工 ウ・エ H φ75TDP

φ300施工 ア・イ H φ300NSDP

仮配管連絡タイプ別集計表
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市川市堀之内５丁目

市川市堀之内４丁目

N

φ300 施工(夜間)

φ150 D2仮配管工 L=22.30m(2条) φ150 C2仮配管工 L=106.20m(2条)

φ
75
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1仮
配
管
工

φ
10
0 
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工
(夜

間
)

L=
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80
m

φ
75
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仮
配
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仮
配
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工
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75
 F

仮
配
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工

L=
4.
30
m

φ75 D1配管工 L=8.40m

φ75 施工(夜間)

φ75 D1仮配管工 L=11.80m

φ75 施工(夜間)

箇所　Ｈタイプア

箇所　Ｈタイプイ

仮設消火栓室設置・撤去工(夜間)～2

仮設消火栓室設置・撤去工(夜間)

箇所　Ｈタイプウ

箇所　Ｈタイプエ

L=19.40m(2条)

φ200 B2仮配管工
L=2.57m

φ200 C3仮配管工
L=2.57m

水市8・9第5号

既設管口径 仮配管口径

φ75

φ150(2条)

９

仮配管工集計表

施　工 仮配管工
仮配管

延長(ｍ)
仮　設 仮　設

連絡箇所 舗装種別 備　考
口径 仕切弁 消火栓

φ75施工(夜間) D1 φ75 20.20 20.20 2 ウ D
エ D

φ100施工(夜間) C1 φ75 8.80 35.60 1 1
E φ75 5.30
F φ75 21.50

φ300施工(夜間) φ150(2条) 4 2 ア B
イ C
イ C
ア B
イ C
イ C
イ G

ウ
エ
ウ
エ

D
D
D
D
D
D

ウ
エ

(夜間)

(夜間) (夜間)

(夜間) (夜間)

- 不断水連絡工φ75(TDP)×φ75[D復旧工](DP=0.70m)(夜間)　 　　　　 　　～1箇所
不断水連絡工φ75(TDP)×φ75[D復旧工](DP=0.80m)(夜間)　　　 　　 　　～1箇所
仮設不断水止水栓設置工φ75TDP(残置)[D復旧工](DP=0.70m)(夜間)　　　　～1箇所
仮設不断水止水栓設置工φ75TDP(残置)[D復旧工](DP=0.80m)(夜間)　　　　～1箇所
単独栓設置工φ75TDP[D復旧工](DP=0.70m)(夜間)　　　　　　　　　　　　～1箇所
単独栓設置工φ75TDP[D復旧工](DP=0.80m)(夜間)　　　　　　　　　　　　～1箇所

不断水連絡工φ300(NSDP)×φ200[B復旧工](DP=1.10m)(夜間)　　　　　　 ～1箇所
不断水連絡工φ300(NSDP)×φ200[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)　　　　　　 ～1箇所
仮設不断水止水栓設置工φ300NSDP[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)  　　　　　～1箇所
単独栓設置工φ300NSDP[B復旧工](DP=1.10m)(夜間)　　　　　　　　　　　～1箇所
単独栓設置工φ300NSDP[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)　　　　　　　　　　　～1箇所
NS形移動防止金具設置工φ300[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)　　　　　　　　～1箇所
NS形移動防止金具設置工φ300[G復旧工](DP=1.00m)(夜間)　　　　　　　　～1箇所

B1 φ150(2条) 19.40
φ200

φ150(2条)A2
A1 35.10

 2.60
268.74

C2 φ150(2条) 184.20
φ200

D2 φ150(2条) 22.30

(土工事なし)
B2 2.57

(土工事なし)
C3 2.57

離脱防止金具設置工φ75TDP[D復旧工](DP=0.70m)(夜間) 　　　　　　　   ～1箇所
離脱防止金具設置工φ75TDP[D復旧工](DP=0.80m)(夜間)    　　　　　　　～3箇所

仮　設　連　絡　工　・　そ　の　他

A耐摩板設置・撤去工φ150 L=2.6m×2条(夜間) 　　　　　　　　　　　　　～L=5.2m

※φ300施工A1・A2・D2仮配管工,φ100施工C1・F・E仮配管工は両側舗装切断とする。

D
=1

.
90

H
=3

.
88

仮設仕切弁筺設置・撤去工φ75(夜間)

不断水連絡工φ300(NSDP)×φ200[B復旧工](DP=1.10m)(夜間)

単独栓設置工φ300NSDP[B復旧工](DP=1.10m)(夜間)

仮設仕切弁筺設置・撤去工φ150(夜間)-2

仮設仕切弁筺設置・撤去工φ75(夜間)

仮設仕切弁筺設置・撤去工φ150(夜間)-2

不断水連絡工φ75(TDP)×φ75[D復旧工](DP=0.70m)(夜間)

仮設不断水止水栓設置工φ75TDP(残置)[D復旧工](DP=0.70m)(夜間)

単独栓設置工φ75TDP[D復旧工](DP=0.70m)(夜間)

不断水連絡工φ300(NSDP)×φ200[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)

仮設不断水止水栓設置工φ300NSDP(弁体撤去)[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)

単独栓設置工φ300NSDP[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)

NS形二ツ割移動防止金具設置工φ300[C復旧工](DP=1.00m)(夜間)

NS形二ツ割移動防止金具設置工φ300[G復旧工](DP=1.00m)(夜間)

不断水連絡工φ75(TDP)×φ75[D復旧工](DP=0.80m)(夜間)

仮設不断水止水栓設置工φ75TDP(残置)[D復旧工](DP=0.80m)(夜間)

単独栓設置工φ75TDP[D復旧工](DP=0.80m)(夜間)

仮設仕切弁筺設置・撤去工φ75(夜間)

φ150 B1仮配管工 φ150 C2仮配管工 L=78.00m(2条)
φ150

A1仮配管工
L=28.44m
(2条)

φ150
A1仮配管工
L=6.66m
(2条)

φ150
A2仮配管工
L=2.60m
(2条)

離脱防止金具設置工φ75TDP[D復旧工](DP=0.70m)(夜間)

離脱防止金具設置工φ75TDP[D復旧工](DP=0.80m)(夜間)-3

耐摩板設置・撤去工φ150 L=2.6m×2条 L=5.2m(夜間)
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仮配管施工図(参考)
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仮配管施工図(参考)

仮配管埋設図(1/2)

仮配管埋設図(1/2) S=1:20
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撤去時敷設時現　況

（市道,車道[主－２,交通区分:Ｎ４・旧Ａ交通],一般部）

復旧時敷設時

Ｂ１仮配管工

現　況

Ａ１仮配管工
（県道Ｄ交通）
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Ｂ２仮配管工

現　況（県道Ｄ交通）
Ａ２仮配管工

撤去時敷設時現　況
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φ300施工(夜間)
A復旧工
県道Ｄ交通(表層) As t=5㎝【切削オーバレイ】
番号 計算式 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

A1 19.84×3.21÷2＝ 31.84 19.49

A2 19.84×1.79÷2＝ 17.76

A3 15.97×2.80÷2＝ 22.36

A4 13.62×3.51÷2＝ 23.90

A5 14.98×4.26÷2＝ 31.91

A6 19.66×2.40÷2＝ 23.59

A7 21.98×5.23÷2＝ 57.48 6.04

A8 21.98×5.22÷2＝ 57.37 6.03

A9 19.67×2.04÷2＝ 20.06

A10 15.88×3.61÷2＝ 28.66

A11 13.47×3.47÷2＝ 23.37

A12 15.75×3.65÷2＝ 28.74

A13 18.04×1.73÷2＝ 15.60

A14 18.37×4.90÷2＝ 45.01 18.37

計 427.65 49.93

φ300施工(夜間)
A復旧工

番号 計算式 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

A15 5.72×2.20÷2＝ 6.29

A16 37.73×4.06÷2＝ 76.59 37.73

A17 33.94×4.07÷2＝ 69.07 32.83

計 151.95 70.56

φ300施工(夜間)
A復旧工

番号 計算式 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

A18 5.20×2.06÷2＝ 5.36

A19 37.70×3.76÷2＝ 70.88 37.70

A20 34.31×3.79÷2＝ 65.02 33.30

計 141.26 71.00

φ300施工(夜間)
B復旧工
市道,車道[主－２,交通区分:Ｎ４・旧Ａ交通],一般部 As t=5㎝
番号 計算式 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

B1 9.92×3.47÷2＝ 17.21 4.06

B2 6.52×0.60÷2＝ 1.96

B3 (0.60+1.37)×3.40÷2＝ 3.35

B4 21.87×3.05÷2＝ 33.35 21.87

B5 14.33×3.20÷2＝ 22.93

計 78.80 25.93

φ300施工(夜間)
C復旧工
市道,車道[主－２,交通区分:Ｎ４・旧Ａ交通],一般部 As t=5㎝
番号 計算式 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

C1 5.90×4.38÷2＝ 12.92

C2 24.11×3.81÷2＝ 45.93 24.11

C3 19.97×3.02÷2＝ 30.15

C4 (3.07+3.17)×20.00÷2＝ 62.40 20.00

C5 (3.17+3.47)×20.00÷2＝ 66.40 20.00

C6 8.26×3.12÷2＝ 12.89

C7 18.07×3.51÷2＝ 31.71 18.07

C8 11.16×3.47÷2＝ 19.36

C9 11.30×6.61÷2＝ 37.35

C10 9.59×6.96÷2＝ 33.37 9.59

C11 9.55×3.65÷2＝ 17.43

C12 (3.88+2.77)×11.20÷2＝ 37.24 11.20

C13 (2.77+2.85)×13.65÷2＝ 38.36 13.65

C14 (2.85+3.01)×15.70÷2＝ 46.00 8.83

C19 (3.01+2.83)×18.80÷2＝ 54.90 15.03

C20 (2.83+2.91)×20.00÷2＝ 57.40 20.22

C21 (2.91+2.67)×12.09÷2＝ 33.73 12.09

C22 (2.67+2.83)×8.19÷2＝ 22.52 8.19

計 660.06 180.98

φ300施工(夜間)
G復旧工
市川市Ｂ復旧 As t=10㎝
番号 計算式 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

G1 (4.85+6.62)×2.83÷2＝ 16.23 4.85+3.27=8.12

計 16.23 8.12

φ100施工(夜間)(カラー舗装)
E復旧工
市道,歩道,車両出入口部 As t=5㎝
番号 計算式 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

E1 6.63×2.98÷2＝ 9.88

E2 6.63×3.37÷2＝ 11.17

計 21.05

φ100施工(夜間)(カラー舗装)
F復旧工
市道,歩道,一般部 As t=4㎝
番号 計算式 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

F1 8.88×1.63÷2＝ 7.24

F2 6.28×1.91÷2＝ 6.00

F3 3.68×1.85÷2＝ 3.40

F4 2.95×1.23÷2＝ 1.81

F5 9.65×2.35÷2＝ 11.34

F6 9.65×2.20÷2＝ 10.62

F7 6.50×3.41÷2＝ 11.08

F8 7.57×3.38÷2＝ 12.79

F9 7.57×3.27÷2＝ 12.38 3.81

計 76.66 3.81

φ100施工(夜間)
C復旧工
市道,車道[主－２,交通区分:Ｎ４・旧Ａ交通],一般部 As t=5㎝
番号 計算式 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

C15 7.96×3.45÷2＝ 13.73 4.04

C16 6.92×3.99÷2＝ 13.81

C17 7.95×2.55÷2＝ 10.14

C18 8.90×4.31÷2＝ 19.18 8.90

計 56.86 12.94

φ75施工(夜間)
D復旧工
市道,車道[交通区分:Ｎ３・旧Ｌ交通],一般部 As t=5㎝
番号 計算式 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

D1 11.30×1.75÷2＝ 9.89

D2 8.65×1.89÷2＝ 8.17

D3 7.53×7.72÷2＝ 29.07

D4 13.04×4.23÷2＝ 27.58

D5 8.02×3.60÷2＝ 14.44

D6 4.24×1.23÷2＝ 2.61 2.45+2.45=4.90

D7 4.88×4.07÷2＝ 9.93

D8 17.36×2.27÷2＝ 19.70 17.36

D9 14.91×2.27÷2＝ 16.92 2.63

計 138.31 24.89

３

路面本復旧求積表
路面仮復旧求積表

－

路面本復旧求積表

路面仮復旧求積表

水市8・9第5号

県道Ｄ交通(表層・中間層①) As t=10㎝

県道Ｄ交通(中間層②・基層) As t=10㎝
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区画線設置工平面図 S=1:500

φ300施工(夜間)
区画線設置工集計表

名　　　　称 算　　　　式 数　量

実線 白 幅15cm 20.00+1.60+0.30+2.00+0.20 = 24.10 m

実線 黄 幅20cm 123.80+43.10 = 166.90 m

ゼブラ 白 幅45cm 16.00+2.00+23.50+3.50+2.50+44.00 = 91.50 m

文字・記号 白 幅15cm換算 24.50+5.40 = 29.90 m

φ75施工(夜間)
区画線設置工集計表

名　　　　称 算　　　　式 数　量

文字・記号 白 幅15cm換算 7.91 = 7.91 m

φ100施工(夜間)
区画線設置工集計表

名　　　　称 算　　　　式 数　量

1.10 = 1.10 m実線 白 幅15cm

破線 白 幅15cm 9.00 = 9.00 m
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φ300 施工(夜間)

φ300施工 実線 白 15㎝ L=20.00m

φ300施工 ゼブラ 白 45㎝ L=16.00m

φ300施工 ゼブラ 白 45㎝ L=23.50m

φ300施工 実線 白 15㎝ L=1.60m

φ300施工 文字・記号 白 幅15cm換算 L=5.40m

φ300施工 ゼブラ 白 45㎝ L=3.50m

φ300施工 破線 白 15㎝ L=9.00m

φ300施工 ゼブラ 白 45㎝ L=2.00m

φ300施工 実線 黄 20㎝ L=123.80m

φ300施工 ゼブラ 白 45㎝ L=2.50m

φ300施工 実線 黄 20㎝ L=43.10m

φ75施工 文字・記号 白 15㎝換算 L=7.91m

φ100施工 実線 白 15㎝ L=1.10m

φ300施工 文字・記号 白 幅15cm換算 L=24.50m
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市川市堀之内５丁目
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区画線設置工平面図

区画線設置工集計表


