
見積り結果
(単位：円)

杭引抜費 　　土木一般世話役 0.27 人 県単価

RC杭　φ300　L=7.00m 　　とび工 0.54 人 県単価

　　普通作業員 0.27 人 県単価

　　　バックホウ装着式アースオーガ運転 0..27 日 内訳　１号

　　バックホウ運転 0.27 日 内訳　２号

　　空気圧縮機運転 0.27 日 内訳　３号

　　埋戻し材　流動化処理土 0.57 m3 18,000

　　諸雑費 22 ％

杭引抜費 　　土木一般世話役 0.29 人 県単価

RC杭　φ300　L=6.00 　　とび工 0.58 人 県単価

　　普通作業員 0.29 人 県単価

　　　バックホウ装着式アースオーガ運転 0.29 日 内訳　１号

　　バックホウ運転 0.29 日 内訳　２号

　　空気圧縮機運転 0.29 日 内訳　３号

　　埋戻し材　流動化処理土 0.49 m3 18,000

　　諸雑費 22 ％

杭引抜費 　　土木一般世話役 0.31 人 県単価

RC杭　φ300　L=5.00 　　とび工 0.62 人 県単価

　　普通作業員 0.31 人 県単価

　　　バックホウ装着式アースオーガ運転 0.31 日 内訳　１号

　　バックホウ運転 0.31 日 内訳　２号

　　空気圧縮機運転 0.31 日 内訳　３号

　　埋戻し材　流動化処理土 0.41 m3 18,000

　　諸雑費 22 ％

内訳　1号 　　運転手(特殊) 1 人 県単価

バックホウ装着式アースオーガ運転 　　軽油 180 L 県単価

　　　バックホウ装着式アースオーガ損料 1.58 供用日 68,500

　　諸雑費（まるめ） 1 式

内訳　2号 　　運転手(特殊) 1 人 県単価

バックホウ運転 　　軽油 90 L 県単価

　　バックホウ損料 1.58 供用日 18,400

　　諸雑費（まるめ） 1 式

内訳　3号 　　軽油 35 L 県単価

空気圧縮機運転 　　空気圧縮機損料 1.58 日 3,360

　　諸雑費（まるめ） 1 式

重機分解組立輸送

組立・解体・運搬費
ユンボーオーガー 1 式 840,000

見積り単価 適用名称・規格など 数量 単位



単価算出表
2026/夏 2026/夏 ※現場閉所による週休２日工事の補正（4週8休以上）後の単価

建具撤去

P 478 円/ m

2026/07 2026/07

建具撤去

P 951 P 902 円/ 回

P 952 P 903 円/ m3

管材料

見積単価 円/ 本

626,000

見積単価 円/ 本

215,000

見積単価 円/ 本

417,000

工事用道路工

県　 設計単価編 円/ 枚・日

土のう

P 952 P 903 円/ m3

スクラップ

県　 設計単価編 円/ t
スクラップ ヘビーH１

建設廃棄物処理・処分費(廃プラスチック) 廃プラスチック類

敷き鉄板賃料
２２×１５２４×６０９６
360日以内

K形継ぎ輪 φ700
215,000

K形継ぎ輪 φ1000
417,000

建設廃棄物処理・処分費(混合廃棄物) 安定型混合廃棄物

K形栓 φ1000
626,000

摘　　要

収集・運搬（建設系廃棄物）
2･3tコンテナ車（4m3）
片道25km以内

品　名 規格・寸法 積算資料 建設物価 県単価/見積り 見積採用単価・歩掛

摘　　要

建具周囲はつり（サッシ回りはつり） RC壁厚150mm

品　名 規格・寸法 建築コスト情報 建築施工単価 県単価/見積り 見積採用単価・歩掛


