

工事番号：用九改9第1号
工事名：長柄取水場（Ⅰ）遠方監視制御設備更新工事

単価比較表

機器費

名 称	規 格	単位	採用単価
取水場（Ⅰ）シーケンスコントローラ盤(1)(2)機能増設		式	53,240,000
取水場（Ⅰ）テレメータ盤機能増設		式	1,650,000
取水場（Ⅰ）親局テレメータ盤機能増設		式	4,950,000
取水場（Ⅰ）監視カメラ(屋上1)	一体型旋回カメラ	台	6,380,000
取水場（Ⅰ）監視カメラ(屋上2)	一体型旋回カメラ	台	6,380,000
取水場（Ⅰ）監視カメラ(電気室)	一体型旋回カメラ	台	6,380,000
取水場（Ⅰ）監視カメラ(ポンプ室)	一体型旋回カメラ	台	6,380,000
中継箱	屋内壁掛、鋼板製、IP54、 W400×D200×H500程度	個	800,000
メディアコンバータ	100BASE-TX/100BASE-FX、 マルチモード	台	200,000

機器費

名 称	規 格	単位	採用単価
取水場（Ⅰ）ITV制御盤機能増設		式	1,100,000
取水場（Ⅰ）ITV制御盤(2)機能増設		式	2,800,000
浄水場（Ⅱ）テ-タサ-ハ-盤機能増設		式	6,490,000
浄水場（Ⅱ）映像制御装置盤機能増設		式	500,000

直接材料費

名 称	規 格	単位	採用単価
制御ケーブル			
光ケーブル	4c 石英GI型 62.5/125 LAPシース	m	708
光ケーブル	2c 石英GI型 62.5/125 LAPシース	m	833
端末処理材			
光ケーブル成端接続材	5c以下	箇所	28,800

複合工費

[illegible]

準備費

名 称	規 格	単位	採用単価
有価物			
現場発生品運搬	処分先:日高金属（株）（千葉県袖ケ浦市）片道距離:21.3km	式	62,000
アスベスト			
アスベスト含有調査	3箇所 ケイカル板、パテ、ロックウール	式	840,000

輸送費

[illegible]

単価比較表

名 称	仕 様	単位	単 価			平 均 値	採 用	備 考 (資 料 の 頁)
			建築物価	積算資料				
600V EM-CE	3.5sq-3c	m	467	458		462.5	462	550/660
LANケーブル	EM-UTP 4P	m	69	91		80.0	80	559/678
建設副産物収集運搬	混合廃棄物 2t・3tダンプ車	台	24,000	24,000		24,000.0	24,000	902/951
建設副産物処分費	混合廃棄物 安定型	m ³	27,000	27,000		27,000.0	27,000	903/952

※太字は端数調整