
数 量 総 括 表
費目欄 工種欄 種別欄 細別1欄 細別2欄 単位欄 数量欄
本工事費

管布設土工
土工

舗装版切断 m 1,070.
舗装版直接掘削積込工 BH0.28m3 m2 322.
路盤掘削積込工 BH0.28m3 m3 180.
土砂掘削積込工 BH0.28m3 m3 150.
人力掘削積込工 m3 58.
機械埋戻・人力締固工 BH0.28m3+人力 m3 28.
機械埋戻・機械締固工 BH0.28m3+ﾀﾝﾊﾟ m3 73.
発生土運搬工 現場～仮置場～現場 m3 210.
下層路盤工 RC-40 t=45cm m2 296.
下層路盤工 RC-40 t=10cm m2 26.
上層路盤工 RM-40 t=20cm m2 296.
上層路盤工 RM-40 t=10cm m2 26.
仮表層工 再生密粒度As13 t=5cm m2 322.

材料費
配管材料

配水管材料 φ150 式 1.
配水管材料 φ100 式 1.
配水管材料 φ75 式 1.

労務費
【布設工】

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ150 ｍ 277.6
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ100 ｍ 105.8
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ75 ｍ 122.8

【仕切弁設置工】
仕切弁設置工 φ150 基 2.
仕切弁設置工 φ75 基 2.
仕切弁筺設置工 φ75 基 1.
仕切弁筺設置工 φ75 基 1.

【消火栓設置工】
地下式空気弁付消火栓設置工 単口　φ75×φ65 基 2.
フランジ継手工 φ75 口 2.

【排水栓設置工】
地下式空気弁付消火栓設置工 単口　φ75×φ65 基 2.
排水栓室設置工 丸型(φ600) 鉄蓋・上下部・底版 箇所 1.
フランジ継手工 φ75 口 3.

配管労務
配水管布設工 φ150 式 1.
配水管布設工 φ100 式 1.
配水管布設工 φ75 式 1.
撤去工 式 1.

仮配管工
仮配管工

仮配管材料 式 1.
仮配管労務 式 1.

運搬・処分費

運搬・処分費
ＡＳ廃材処分費 長生 ｔ 73.
路盤廃材処分費 市原 ｔ 377.
アスファルト舗装切断排水処理費 ㎏ 2,160.
PE管処分費 空m3 1.
運搬費 式 1.

仮設工
交通管理工

交通誘導警備員B 式 1.



川在地先（道路関連）配水管移設工事（R８）

数 量 計 算 表



配水管材料

配水管材料(φ150)

EF受口付直管 φ150×5000 本 52 5.000 260.000

EF受口付直管 φ150×5000 本 3 10.500

合　　計 本 55

EF片受90°ベンド φ150 コ 1 0.810 0.810

EF90°ベンド φ150 コ 2 0.660 1.320

EF片受45°ベンド φ150 コ 4 0.620 2.480

EFチーズ φ150×φ75 コ 1 0.500 0.500

EFソケット φ150 コ 4

EF片受レデューサ φ150×φ100 コ 1 0.500 0.500

PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管（鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ） φ150 GF コ 1 0.540 0.540

フランジ接合品 φ150 GF 組 1

仕切弁材料

PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ150 基 2 1.020 2.040

排水栓材料

PE挿し口付うず巻式T字管(GF) φ150×φ75 コ 1 0.940 0.940

ボール式補修弁(GF) H=150 基 1

浅層埋設用空気弁付単口排水栓 φ75 基 1

ステンレスフランジ接合材 φ75 GF7.5K 組 2

小計 279.630 布設延長+仕切弁

名　　称 規格・寸法 単位 単位長さ 延長 備  考

切管

数量



HPPE φ150ｍｍ
使　　用 残　　管 切　　断

番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 寸　　法 寸　　法 工　　数

1-1 3.620 3.620 1.380 1

1-3 1.130 1-2 0.540 1-4 0.600 1-6 0.500 1-7 0.500 3.270 1.730 5

1-5 3.610 3.610 1.390 1

計 8.360 0.540 0.600 0.500 0.500 10.500 4.500 7

　HPPE 受口付直管　　φ150ｍｍ×Ｌ5.00ｍ＝ 

数量計算書（切管処理集計表）
（単位：ｍ）

甲切管 乙切管

3本



配水管材料

配水管材料(φ100)

EF受口付直管 φ100×5000 本 19 5.000 95.000

EF受口付直管 φ100×5000 本 2 7.810

合　　計 本 21

EF片受90°ベンド φ100 コ 1 0.610 0.610

EF90°ベンド φ100 コ 2 0.500 1.000

EFチーズ φ100×φ75 コ 1 0.140 0.140

EFソケット φ100 コ 2

PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管（鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ） φ100 GF コ 1 0.450 0.450

フランジ接合品 φ100 GF 組 1

消火栓材料

PE挿し口付うず巻式T字管(GF) φ100×φ75 コ 1 0.800 0.800

ボール式補修弁(GF) H=150 基 1

浅層埋設用空気弁付単口消火栓 φ75 基 1

ステンレスフランジ接合材 φ75 GF7.5K 組 2

小計 105.810

備  考

切管

布設延長

名　　称 規格・寸法 単位 数量 単位長さ 延長



HPPE φ100ｍｍ
使　　用 残　　管 切　　断

番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 寸　　法 寸　　法 工　　数

1-8 3.510 1-9 0.500 4.010 0.990 2

1-12 1.270 1-10 0.700 1-11 1.830 3.800 1.200 3

計 4.780 1.200 1.830 7.810 2.190 5

　HPPE 受口付直管　　φ150ｍｍ×Ｌ5.00ｍ＝ 

数量計算書（切管処理集計表）
（単位：ｍ）

甲切管 乙切管

2本



配水管材料

配水管材料(φ75)

EF受口付直管 φ75×5000 本 21 5.000 105.000

EF受口付直管 φ75×5000 本 3 10.170

合　　計 本 24

EF片受90°ベンド φ75 コ 2 0.540 1.080

EF90°ベンド φ75 コ 4 0.440 1.760

EF45°ベンド φ75 コ 4 0.380 1.520

EF片受22°1/2ベンド φ75 コ 1 0.380 0.380

EFチーズ φ150×φ75 コ 1 0.400 0.400

EFチーズ φ100×φ75 コ 1 0.310 0.310

EFソケット φ75 コ 5

PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管（鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ） φ75 GF コ 2 0.400 0.800

フランジ接合品 φ75 GF 組 2

仕切弁材料

PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ75 基 2 0.780 1.560
ネジ式

浅層埋設用仕切弁筺 座台込み 基 1
ハット型

浅層埋設用仕切弁筺 底板込み 基 1

コンクリート平板 300×300×60 枚 2

消火栓材料

PE挿し口付うず巻式T字管(GF) φ75×φ75 コ 1 0.700 0.700

浅層埋設用空気弁付単口消火栓 φ75×φ65 基 1

ボール式補修弁(GF) H=150 基 1

ステンレスフランジ接合材 φ75 GF7.5K 組 2

排水栓材料

PE挿し口付うず巻式T字管(GF) φ75×φ75 コ 1 0.700 0.700

浅層埋設用空気弁付単口消火栓 φ75×φ65 基 1

ボール式補修弁(GF) H=150 基 1

フランジ短管 H250 コ 1

排水栓室用鉄蓋 φ600,受枠共 組 1

レジコンマス 上部　200H コ 1

レジコンマス 下部　300H コ 1

レジコンマス 底板 コ 1

コンクリート平板 300×300×60 枚 1

ステンレスフランジ接合材 φ75 GF7.5K 組 3

小計 124.380

延長名　　称 規格・寸法 単位 数量 単位長さ 備  考

切管

布設延長+仕切弁

材料別計上
H寸法

材料別計上
H寸法



HPPE φ75ｍｍ
使　　用 残　　管 切　　断

番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 寸　　法 寸　　法 工　　数

3-1 1.830 2-3 2.190 4.020 0.980 2

3-2 1.180 3-5 1.650 2-4 0.230 3-6 0.380 3.440 1.560 4

2-1 0.740 2-2 0.360 3-3 0.800 3-4 0.810 2.710 2.290 4

計 3.750 4.200 1.030 1.190 10.170 4.830 10

　HPPE 受口付直管　　φ75ｍｍ×Ｌ5.00ｍ＝ 

数量計算書（切管処理集計表）
（単位：ｍ）

甲切管 乙切管

3本



配水管布設工

配水管布設工（φ150）

ポリエチレン管（EF接合）布設工 φ150 ｍ 277.6

ポリエチレン管継手工 φ150　融着接合（1口） 箇所 61

ポリエチレン管継手工 φ150　融着接合（２口） 箇所 7

ポリエチレン管切断工 φ150 口 7

フランジ継手工 φ150 口 1

管明示テープ工 φ150 ｍ 277.6

明示シート工 巾150mm 人力敷設 ｍ 10.6

仕切弁設置工

仕切弁設置工 φ150 基 2

排水栓設置工

地下式空気弁付消火栓設置工 機械 基 1

フランジ継手工 φ75 口 1

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



配水管布設工

配水管布設工（φ100）

ポリエチレン管（EF接合）布設工 φ100 ｍ 105.8

ポリエチレン管継手工 φ100　融着接合（1口） 箇所 22

ポリエチレン管継手工 φ100　融着接合（２口） 箇所 5

ポリエチレン管切断工 φ100 口 5

フランジ継手工 φ100 口 1

管明示テープ工 φ100 ｍ 105.8

明示シート工 巾150mm 人力敷設 ｍ 14.1

消火栓設置工

地下式空気弁付消火栓設置工 機械 基 1

フランジ継手工 φ75 口 1

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



配水管布設工

配水管布設工（φ75）

ポリエチレン管（EF接合）布設工 φ75 ｍ 122.8

ポリエチレン管継手工 φ75　融着接合（1口） 箇所 27

ポリエチレン管継手工 φ75　融着接合（２口） 箇所 13

ポリエチレン管切断工 φ75 口 10

フランジ継手工 φ75 口 2

管明示テープ工 φ75 ｍ 122.8

明示シート工 巾150mm 人力敷設 ｍ 108.1

仕切弁設置工

仕切弁設置工 φ75 基 2

仕切弁筺設置工 φ75   H=800 基 1

仕切弁筺設置工 φ75   H=1200 基 1

消火栓設置工

地下式空気弁付消火栓設置工 機械 基 1

フランジ継手工 φ75 口 1

排水栓設置工

地下式空気弁付消火栓設置工 機械 基 1

排水栓室設置工(鉄蓋・上下部・底部) 砕石基礎共 箇所 1

フランジ継手工 φ75 口 2

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



撤去工

既設ダクタイル鋳鉄管切断工 φ150 口 67 1口/4m

既設ダクタイル鋳鉄管撤去工 φ150 ｍ 268.2

既設ダクタイル鋳鉄管切断工 φ100 口 22 1口/4m

既設ダクタイル鋳鉄管撤去工 φ100 ｍ 86.5

既設ダクタイル鋳鉄管切断工 φ75 口 1

既設ダクタイル鋳鉄管撤去工 φ75 ｍ 4.7

既設ポリエチレン管切断工 φ75 口 2

既設ポリエチレン管撤去工 φ75 ｍ 10.7

既設鋼管切断工 φ100 口 2

既設鋼管撤去工 φ100 ｍ 8.0
φ150：撤去延長×21.97kg/m

φ100：撤去延長×15.09kg/m

鋳鉄管処分費 kg 7209 φ75：撤去延長×11.73kg/m

鋳鉄管運搬費 台 2

ポリエチレン管処分費 空㎥ 1

ポリエチレン管運搬費 台 1

硬質鋼管処分費 kg 97.6 100A：撤去延長×12.2kg/m

硬質鋼管運搬費 台 1

管帽 φ150 コ 1

管帽 φ100 コ 1

管帽 φ75 コ 1

EFキャップ φ75 コ 1

VSPキャップ 100A コ 1

特殊押輪継手工 φ150 口 1

特殊押輪継手工 φ100 口 1

特殊押輪継手工 φ75 口 1

ポリエチレン管継手工 φ75　融着接合（1口） 箇所 1

鋼管継手工 箇所 1

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



仮配管材料

割Ｔ字管 φ150(DIP)×φ150 コ 1

割Ｔ字管 φ100(DIP)×φ100 コ 1

割Ｔ字管 φ75(HPPE)×φ75 基 1

割Ｔ字管 φ75(DIP)×φ75 コ 1

割Ｔ字管用コア φ150 コ 1

割Ｔ字管用コア φ100 コ 1

割Ｔ字管用コア φ75 コ 1

不断水簡易仕切弁 φ100(DIP) 基 1

不断水簡易仕切弁 φ75(HPPE) 基 1

浅層埋設用仕切弁筺 基 6

仕切弁筐座台 基 6

給水用高性能高密度ポリエチレン管 φ20 m 4.0

分水EFサドルプラグ付き φ100×φ25 コ 1

分水EFサドルプラグ付き φ75×φ25 コ 1

EFレデューサー φ25×φ20 コ 2 φ20　1口

EFエルボ φ20 コ 2 φ20　2口

EFユニオンソケット φ20 コ 2 φ20　1口

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



仮配管布設工

不断水連絡工 φ150×φ150 箇所 1

不断水連絡工 φ100×φ100 箇所 1

不断水連絡工 φ75×φ75 箇所 1

不断水連絡工 φ75×φ75 箇所 1

割Ｔ字管用コア挿入工 φ150 箇所 1

割Ｔ字管用コア挿入工 φ100 箇所 1

割Ｔ字管用コア挿入工 φ75 箇所 1

不断水簡易仕切弁設置工 φ100 基 1

不断水簡易仕切弁設置工 φ75 基 1

仕切弁筐設置工 φ150　H=1200 基 1

仕切弁筐設置工 φ100　H=1200 基 2

仕切弁筐設置工 φ75　  H=1200 基 1

仕切弁筐設置工 φ75　  H=800 基 2

サドル分水栓工 φ75×φ25 HPPE用 箇所 1

サドル分水栓工 φ100×φ25 HPPE用 箇所 1

ポリエチレン管布設工 φ20 m 4.0

ポリエチレン管継手工 φ20 融着接合(1口) 箇所 4

ポリエチレン管継手工 φ20 融着接合(2口) 箇所 2

備  考名　　称 単位 数量



仮配管土工延⾧

仮配管　HPPEφ150 DP1.20 Ｌ=4.49

①県道(B交通) ｍ 4.5 仮配管布設工

 仮配管　HPPEφ150 DP1.20 L=0.50

②土砂 ｍ 0.5 仮配管布設工

 仮配管　HPPEφ150 DP0.43 L=6.09

③普通舗装Ⅱ ｍ 6.1 仮配管布設工

 仮配管　HPPEφ100 DP1.20 L=0.5

④土砂 ｍ 0.5 仮配管布設工

 仮配管　HPPEφ100 DP1.20 L=14.05

⑤県道(B交通) ｍ 14.1 仮配管布設工

 仮配管　HPPEφ75 DP0.80 L=1.36

⑥普通舗装Ⅱ ｍ 1.4 仮配管布設工

 仮配管　HPPEφ75 DP0.80 L=0.50

⑦土砂 ｍ 0.5 仮配管布設工

 仮配管　HPPEφ75 DP0.43 L=0.43

⑧土砂 ｍ 0.4 仮配管布設工

 仮配管　HPPEφ75 DP0.43 L=1.80

⑨普通舗装Ⅱ ｍ 1.8 仮配管布設工

 仮配管　HPPEφ75 DP1.20 L=85.00

⑩県道(B交通) ｍ 85.0 仮配管布設工

 仮配管　HPPEφ75 DP1.20 L=21.40

⑪普通舗装Ⅱ ｍ 21.4 仮配管布設工

仮配管　HPPEφ150 DP1.20 既設本管部

⑫県道(B交通) 既設管　DIPφ150 DP1.20 箇所 1.0 不断水連絡工

仮配管　HPPEφ100 DP1.20 既設本管部

⑬県道(B交通) 既設管　DIPφ100 DP1.20 箇所 1.0 不断水連絡工

仮配管　HPPEφ75 DP0.80 既設本管部

⑭普通舗装Ⅱ 既設管　HPPEφ75 DP0.80 箇所 1.0 不断水連絡工

仮配管　HPPEφ75 DP1.20 既設本管部

⑮普通舗装Ⅱ 既設管　DIPφ75 DP1.20 箇所 1.0 不断水連絡工

⑯県道(B交通) 既設管　DIPφ100 DP1.20 箇所 1.0 不断水簡易仕切弁設置工

⑰普通舗装Ⅱ 既設管　HPPEφ75 DP0.80 箇所 1.0 不断水簡易仕切弁設置工

⑱県道(B交通) 既設管　DIPφ150 DP1.20 ｍ 268.2 撤去

⑲県道(B交通) 既設管　DIPφ100 DP1.20 ｍ 86.5 撤去

⑳県道(B交通) 既設管　DIPφ75 DP1.20 ｍ 4.7 撤去

㉑県道(B交通) 既設管　HPPEφ75 DP1.00 ｍ 10.7 撤去

㉒県道(B交通) 既設管　VSPφ100 DP1.20 ｍ 8.0 撤去

既設管　DIPφ150
㉓県道(B交通) 既設管　DIPφ100 DP1.20 箇所 2.0 試掘

㉔普通舗装Ⅱ 既設管　HPPEφ75 DP0.80 箇所 1.0 試掘

㉕普通舗装Ⅱ 既設管　DIPφ75 DP1.20 箇所 1.0 試掘

備考舗装種別 名　　称 土被り 単位 延長



仮配管土工

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕

仮配
布設

県道舗装
B交通

仮配
布設
土砂

仮配
布設

普通舗装Ⅱ

仮配
布設
土砂

仮配
布設

県道舗装
B交通

仮配
布設

普通舗装Ⅱ

仮配
布設
土砂

仮配
布設
土砂

仮配
布設

普通舗装Ⅱ

仮配
布設

県道舗装
B交通

仮配
布設

普通舗装Ⅱ

不断水
連絡工

(既設本管)
B交通

不断水
連絡工

(既設本管)
B交通

不断水
連絡工

(既設本管)
普通舗装Ⅱ

不断水
連絡工

(既設本管)
普通舗装Ⅱ

不断水
簡易仕切弁

設置工
B交通

不断水
簡易仕切弁

設置工
普通舗装Ⅱ

既設管
単独撤去
県道舗装

B交通

既設管
単独撤去
県道舗装

B交通

既設管
単独撤去
県道舗装

B交通

既設管
単独撤去
県道舗装

B交通

既設管
単独撤去
県道舗装

B交通

試掘工
県道舗装

B交通

試掘工

普通舗装Ⅱ

試掘工

普通舗装Ⅱ

HPPEφ150 HPPEφ100 HPPEφ75 HPPEφ75 DIP  φ150

DIP  φ150 DIP  φ100 HPPEφ75 DIP  φ75 DIP  φ100

4.5 0.5 6.1 0.5 14.1 1.4 0.5 0.4 1.8 85.0 21.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 268.2 86.5 4.7 10.7 8.0 4.0 2.0 2.0

舗装版切断工　 As t＝15cm以下 ｍ 1070 1073.0 8.98 12.18 28.10 2.72 3.60 170.00 42.80 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 536.40 173.00 9.40 21.40 16.00 8.00 4.00 4.00

舗装版直接掘削積込工 BH0.28 t＝10cm以下 ｍ2 322 322.2 2.69 3.65 8.43 0.82 1.08 51.00 12.84 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 160.92 51.90 2.82 6.42 4.80 2.00 1.00 1.00

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 180 183.0 1.62 0.73 5.06 0.16 0.51 30.60 2.57 0.90 0.90 0.30 0.30 1.08 0.36 96.55 31.14 1.69 3.85 2.88 1.20 0.20 0.20

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 150 146.3 1.80 0.41 1.35 0.41 5.65 0.52 0.27 0.13 30.09 13.35 0.36 1.17 64.37 20.76 1.13 1.28 1.92 0.40 0.25 0.65

人力掘削積込工 ｍ3 58 58.3 1.20 1.10 1.10 1.90 0.74 0.69 37.36 10.44 0.51 1.15 0.95 0.60 0.30 0.30

機械埋戻・人力締固工 BH0.28　人力  発生土 ｍ3 28 28.4 0.91 0.40 1.20 0.39 2.57 0.23 0.26 0.13 0.30 14.25 3.59 0.66 0.57 0.51 0.51 0.56 0.51 0.40 0.20 0.20

機械埋戻・機械締固工 BH0.28　タンパ  発生土 ｍ3 73 73.3 0.54 1.69 0.21 15.30 9.63 0.54 0.54 0.63 1.35 0.54 1.35 32.18 1.66 2.50 2.95 0.60 0.35 0.75
発生土

建設発生土運搬工 現場～仮置場～現場 ｍ3 210 209.5 1.45 0.40 1.20 0.39 4.26 0.44 0.26 0.13 0.30 29.55 13.22 1.20 1.11 1.14 1.86 1.10 1.86 107.82 32.18 1.66 2.50 2.95 1.00 0.55 0.95

下層路盤工 RC-40  ｔ＝45cm ｍ2 296 296.4 2.69 8.43 51.00 1.80 1.80 1.80 160.92 51.90 2.82 6.42 4.80 2.00

下層路盤工 RC-40  ｔ＝10cm ｍ2 26 25.8 3.65 0.82 1.08 12.84 1.80 1.80 1.80 1.00 1.00

上層路盤工 RM-40  ｔ＝20cm ｍ2 296 296.4 2.69 8.43 51.00 1.80 1.80 1.80 160.92 51.90 2.82 6.42 4.80 2.00

上層路盤工 RM-40  ｔ＝10cm ｍ2 26 25.8 3.65 0.82 1.08 12.84 1.80 1.80 1.80 1.00 1.00

仮表層工 再生密粒度As(13)  t＝5cm ｍ2 322 322.2 2.69 3.65 8.43 0.82 1.08 51.00 12.84 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 160.92 51.90 2.82 6.42 4.80 2.00 1.00 1.00

As廃材運搬工 ｍ3 31 30.9 0.27 0.18 0.84 0.04 0.05 5.10 0.64 0.18 0.18 0.09 0.09 0.18 0.09 16.09 5.19 0.28 0.64 0.48 0.20 0.05 0.05

路盤廃材運搬工 ｍ3 183 182.80 1.62 0.73 5.06 0.16 0.51 30.60 2.57 0.90 0.90 0.30 0.30 1.08 0.36 96.55 31.14 1.69 3.85 2.88 1.20 0.20 0.20

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 2.0 1.8 0.015 0.021 0.048 0.005 0.006 0.289 0.073 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.912 0.294 0.016 0.036 0.027 0.014 0.007 0.007

HPPEφ150 HPPEφ150 HPPEφ75 DIP  φ150 DIP  φ100 HPPEφ75 DIP  φ75HPPEφ100 HPPEφ75 HPPEφ75 HPPEφ75

ＴＹＰＥ 

名　　称 規格・寸法 単位 設計数量 数量

HPPEφ75 DIP  φ100 VSP  φ100HPPEφ150 HPPEφ100 HPPEφ75 HPPEφ75 DIP  φ75 HPPEφ75



HPPE φ150
（仮配管布設工）

 仮配管
φ150

数　量

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 4.49 × 2 8.98

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.60 × 4.49 2.69

BH 0.28 0.60 × 0.600 × 4.49 1.62

BH 0.28 0.60 × 0.670 × 4.49 1.80
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.380 － π/4 × 0.180 ^2 ) × 4.49 0.91
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.200 × 4.49 0.54

2.69 × 0.10 0.27

1.62
発生土

0.91 ＋ 0.54 1.45
RC-40
ｔ＝45ｃｍ 0.60 × 4.49 2.69
RM-40
ｔ＝20ｃｍ 0.60 × 4.49 2.69
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 4.49 2.69

0.0017ｍ3/ｍ 8.98 × 0.0017 0.015

建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

工　　　種 細　　目

ｍ3

ｍ3

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ

（ 機 械 締 固 め ）

計　　　　　　　　　　算

舗 装 版 切 断 工

1
8
0

土砂
（機械）

6
0
0

6
7
0

発生土
(人力)

(RC-40)

路盤 (RM-40)
（機械）

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ3下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3

ｍ3

機 械 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工
（ 人 力 締 固 め ）

Ｌ ＝ 4.49  ｍ当り
1
8
0

1
3
7
0

1
3
7
0 1
2
0
0

2
0
0

2
0
0

4
5
0

下層路盤

発生土
(機械)

600

5
0

Ａｓ

2
0
0上層路盤

再生密粒度As

1
2
0
0

1
0
0

仮配管土工数量計算書

仮配布設(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ ①

仮配管
掘　削 仮復旧



HPPE φ150
（仮配管布設工）

0.60 × 1.380 × 0.50 0.41

発生土 ( 0.60 × 1.380 － π/4 × 0.180 ^2 ) × 0.50 0.40
発生土

0.40

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

1
8
0

仮配管
φ150

Ｌ ＝ 0.50  ｍ当り

仮配管土工数量計算書

仮配布設（土）
ＴＹＰＥ ②

仮配管
掘　削 復　旧

600

1
2
0
0

1
3
8
0 土砂

（機械）
発生土
（機械）



HPPE φ150
（仮配管布設工）

 仮配管

数　量

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 6.09 × 2 12.18

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.60 × 6.09 3.65

BH 0.28 0.60 × 0.200 × 6.09 0.73

BH 0.28 0.60 × 0.370 × 6.09 1.35
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.370 － π/4 × 0.180 ^2 ) × 6.09 1.20

3.65 × 0.05 0.18

0.73
発生土

1.20 1.20
RC-40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 6.09 3.65
RM-40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 6.09 3.65
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 6.09 3.65

0.0017ｍ3/ｍ 12.18 × 0.0017 0.021

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工

路 盤 廃 材 運 搬 工 ｍ3

ｍ3下 層 路 盤 工

Ａｓ 再生密粒度As

上層路盤

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

1
8
0

6
2
0

3
7
0

下層路盤
(RM-40)

発生土
(人力)

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

φ150

Ｌ ＝ 6.09  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

仮配管土工数量計算書

仮配布設(普通舗装Ⅱ)
ＴＹＰＥ ③

6
2
0

路盤

仮配管
掘　削 仮復旧

600

5
0

5
0

（機械）

4
3
0

土砂

(RC-40)

1
0
0

1
0
02

0
0

3
7
0

(機械)

路 盤 掘 削 積 込 工

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ3機 械 掘 削 積 込 工

ｍ3



HPPE φ100
（仮配管布設工）

0.60 × 1.380 × 0.50 0.41

発生土 ( 0.60 × 1.325 － π/4 × 0.125 ^2 ) × 0.50 0.39
発生土

0.39

仮配管土工数量計算書

仮配布設（土）
ＴＹＰＥ ④

仮配管
掘　削 復　旧

600

1
2
0
0

1
3
8
0 土砂

（機械）
発生土
（機械）

1
2
5

仮配管
φ100

Ｌ ＝ 0.50  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場



HPPE φ100
（仮配管布設工）

 仮配管
φ100

数　量

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 14.05 × 2 28.10

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.60 × 14.05 8.43

BH 0.28 0.60 × 0.600 × 14.05 5.06

BH 0.28 0.60 × 0.670 × 14.05 5.65
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.325 － π/4 × 0.125 ^2 ) × 14.05 2.57
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.200 × 14.05 1.69

8.43 × 0.10 0.84

5.06
発生土

2.57 ＋ 1.69 4.26
RC-40
ｔ＝45ｃｍ 0.60 × 14.05 8.43
RM-40
ｔ＝20ｃｍ 0.60 × 14.05 8.43
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 14.05 8.43

0.0017ｍ3/ｍ 28.10 × 0.0017 0.048

仮配管土工数量計算書

仮配布設(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ ⑤

仮配管
掘　削 仮復旧

600

1
0
0

5
0

1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

下層路盤

上層路盤
路盤 (RM-40)

（機械）

(RC-40)

計　　　　　　　　　　算

2
0
0土砂 発生土

（機械） (機械)

発生土

2
0
0

(人力)

1
2
0
0

1
3
7
0

6
0
0

2
0
0

1
2
5

1
2
5

6
7
0

4
5
0

Ｌ ＝ 14.05  ｍ当り

1
3
7
0

機 械 埋 戻 し 工

工　　　種 細　　目

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3機 械 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ3下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工



HPPE φ75
（仮配管布設工）

 仮配管
φ75

数　量

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 1.36 × 2 2.72

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.60 × 1.36 0.82

BH 0.28 0.60 × 0.200 × 1.36 0.16

BH 0.28 0.60 × 0.640 × 1.36 0.52
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 1.36 0.23
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.260 × 1.36 0.21

0.82 × 0.05 0.04

0.16
発生土

0.23 ＋ 0.21 0.44
RC-40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 1.36 0.82
RM-40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 1.36 0.82
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 1.36 0.82

0.0017ｍ3/ｍ 2.72 × 0.0017 0.005

仮配管土工数量計算書

仮配布設(普通舗装Ⅱ)
ＴＹＰＥ ⑥

仮配管
掘　削 仮復旧

600

5
0

5
0

8
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

下層路盤

上層路盤
路盤 (RM-40)

（機械）

(RC-40)

計　　　　　　　　　　算

2
6
0土砂 発生土

（機械） (機械)

発生土

2
0
0

(人力)

8
0
0

8
9
0

2
0
0

1
0
0

9
0

9
0

6
4
0

1
0
0

Ｌ ＝ 1.36  ｍ当り

8
9
0

機 械 埋 戻 し 工

工　　　種 細　　目

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3機 械 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ3下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工



HPPE φ75
（仮配管布設工）

0.60 × 0.890 × 0.50 0.27

発生土 ( 0.60 × 0.890 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 0.50 0.26
発生土

0.26

仮配管土工数量計算書

仮配布設（土）
ＴＹＰＥ ⑦

仮配管
掘　削 復　旧

600

8
0
0

8
9
0 土砂

（機械）
発生土
（機械）

9
0

仮配管
φ75

Ｌ ＝ 0.50  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場



HPPE φ75
（仮配管布設工）

0.60 × 0.520 × 0.43 0.13

発生土 ( 0.60 × 0.520 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 0.43 0.13
発生土

0.13

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

9
0

仮配管
φ75

Ｌ ＝ 0.43  ｍ当り

仮配管土工数量計算書

仮配布設（土）
ＴＹＰＥ ⑧

仮配管
掘　削 復　旧

600

4
3
0

5
2
0 土砂

（機械）
発生土
（機械）



HPPE φ75
（仮配管布設工）

 仮配管

数　量

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 1.80 × 2 3.60

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.60 × 1.80 1.08

BH 0.28 0.60 × 0.470 × 1.80 0.51
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 1.80 0.30

1.08 × 0.05 0.05

0.51
発生土

0.30 0.30
RC-40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 1.80 1.08
RM-40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 1.80 1.08
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 1.80 1.08

0.0017ｍ3/ｍ 3.60 × 0.0017 0.006

仮配管土工数量計算書

仮配布設(普通舗装Ⅱ)
ＴＹＰＥ ⑨

仮配管
掘　削 仮復旧

600

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As
5
2
0

路盤 下層路盤

1
0
0

（機械） (RC-40)

2
9
0

発生土

5
2
0

4
7
0

上層路盤

1
0
0

(RM-40)

4
3
0

(人力)

9
0

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

φ75

Ｌ ＝ 1.80  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3下 層 路 盤 工

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場



HPPE φ75
（仮配管布設工）

 仮配管
φ75

数　量

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 85.00 × 2 170.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.60 × 85.00 51.00

BH 0.28 0.60 × 0.600 × 85.00 30.60

BH 0.28 0.60 × 0.590 × 85.00 30.09
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 85.00 14.25
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.300 × 85.00 15.30

51.00 × 0.10 5.10

30.60
発生土

14.25 ＋ 15.30 29.55
RC-40
ｔ＝45ｃｍ 0.60 × 85.00 51.00
RM-40
ｔ＝20ｃｍ 0.60 × 85.00 51.00
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 85.00 51.00

0.0017ｍ3/ｍ 170.00 × 0.0017 0.289

仮配管土工数量計算書

仮配布設(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ ⑩

仮配管
掘　削 仮復旧

600

1
0
0

5
0

1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

下層路盤

上層路盤
路盤 (RM-40)

（機械）

(RC-40)

計　　　　　　　　　　算

3
0
0土砂 発生土

（機械） (機械)

発生土

2
0
0

(人力)

1
2
0
0

1
2
9
0

6
0
0

2
0
0

9
0

9
0

5
9
0

4
5
0

Ｌ ＝ 85.00  ｍ当り

1
2
9
0

機 械 埋 戻 し 工

工　　　種 細　　目

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3機 械 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ3下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工



HPPE φ75
（仮配管布設工）

 仮配管
φ75

数　量

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 21.40 × 2 42.80

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.60 × 21.40 12.84

BH 0.28 0.60 × 0.200 × 21.40 2.57

BH 0.28 0.60 × 1.040 × 21.40 13.35
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 21.40 3.59
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.750 × 21.40 9.63

12.84 × 0.05 0.64

2.57
発生土

3.59 ＋ 9.63 13.22
RC-40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 21.40 12.84
RM-40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 21.40 12.84
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 21.40 12.84

0.0017ｍ3/ｍ 42.80 × 0.0017 0.073

仮配管土工数量計算書

仮配布設(普通舗装Ⅱ)
ＴＹＰＥ ⑪

仮配管
掘　削 仮復旧

600

5
0

5
0

1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

下層路盤

上層路盤
路盤 (RM-40)

（機械）

(RC-40)

計　　　　　　　　　　算

7
5
0土砂 発生土

（機械） (機械)

発生土

2
0
0

(人力)

1
2
0
0

1
2
9
0

2
0
0

1
0
0

9
0

9
0

1
0
4
0

1
0
0

Ｌ ＝ 21.40  ｍ当り

1
2
9
0

機 械 埋 戻 し 工

工　　　種 細　　目

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3機 械 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ3下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工



DIP

（不断水連絡工設置）

 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで ( 1.50 × 2 1.20 × 2 ）

舗 装 版 BH 0.28 1.50 × 1.20
ｔ＝10ｃｍまで 1.80 × 1

1.50 × 0.60 × 1.00

( 1.20 × 0.670 － π/4 × 0.170 ^2 ) × 1.50 × 1
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.20 × 0.370 － π/4 × 0.170 ^2 ) × 1.50 × 1
BH 0.28　タンパ
発生土 1.80 × 0.300 × 1

1.80 × 0.10

発生土
0.66 ＋ 0.54

RC-40
ｔ＝45ｃｍ 1.80 × 1
RM-40
ｔ＝20ｃｍ 1.80 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.80 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 5.40 × 0.0017

1500 × 1200
1.80 ㎡

仮配管土工数量計算書

仮配布設(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ ⑫

既設管 φ150 DP＝1.20
掘　削 仮復旧

1
2
0
0

6
0
0 路盤

（機械）

6
7
0

3
0
0

1
0
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

発生土
（機械）

DIPφ150

N ＝ 1 箇所

土砂 発生土

3
7
0

（人力） （人力）

1
7
0

1
3
7
0 1
2
0
0

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ × 1

路 盤 掘 削 積 込 工 0.90

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 1.20

5.40
= 1.8

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.80

発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場 1.20

ｍ2下 層 路 盤 工 1.80

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.18

ｍ3

ｍ2仮 表 層 工 1.80
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.009

上 層 路 盤 工 1.80

路 盤 廃 材 運 搬 工 ｍ30.90

RM-40

RC-40

2
0
0

4
5
0

ｍ2

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.66
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.54

ｍ3



DIP

（不断水連絡工設置）

 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで ( 1.50 × 2 1.20 × 2 ）

舗 装 版 BH 0.28 1.50 × 1.20
ｔ＝10ｃｍまで 1.80 × 1

1.50 × 0.60 × 1.00

( 1.20 × 0.620 － π/4 × 0.120 ^2 ) × 1.50 × 1
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.20 × 0.320 － π/4 × 0.120 ^2 ) × 1.50 × 1
BH 0.28　タンパ
発生土 1.80 × 0.300 × 1

1.80 × 0.10

発生土
0.57 ＋ 0.54

RC-40
ｔ＝45ｃｍ 1.80 × 1
RM-40
ｔ＝20ｃｍ 1.80 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.80 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 5.40 × 0.0017

1500 × 1200
1.80 ㎡

仮配管土工数量計算書

仮配布設(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ ⑬

既設管 φ100 DP＝1.20
掘　削 仮復旧

1
0
0

5
0

1
3
2
0 1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

6
2
0

3
0
0

発生土

3
2
0

（人力） （人力）

1
2
0

1
2
0
0

6
0
0

2
0
0

RM-40
路盤

（機械）
RC-40

4
5
0

DIPφ100

N ＝ 1 箇所

（機械）

土砂 発生土

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ × 1

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.90

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 1.10

5.40
= 1.8

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.80

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.57
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.54

発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場 1.11

ｍ2下 層 路 盤 工 1.80

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.18

ｍ3

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.90

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.009

ｍ2上 層 路 盤 工 1.80

ｍ2仮 表 層 工 1.80



HPPE

（不断水連絡工設置）

 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで ( 1.50 × 2 1.20 × 2 ）

舗 装 版 BH 0.28 1.50 × 1.20
ｔ＝10ｃｍまで 1.80 × 1

1.50 × 0.20 × 1.00

( 1.20 × 0.640 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 1.50 × 1
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.20 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 1.50 × 1
BH 0.28　タンパ
発生土 1.80 × 0.350 × 1

1.80 × 0.05

発生土
0.51 ＋ 0.63

RC-40
ｔ＝10ｃｍ 1.80 × 1
RM-40
ｔ＝10ｃｍ 1.80 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.80 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 5.40 × 0.0017

1500 × 1200
1.80 ㎡

仮配管土工数量計算書

仮配布設(普通舗装Ⅱ)
ＴＹＰＥ ⑭

既設管 φ75 DP＝0.80
掘　削 仮復旧

5
0

5
0

8
9
0 8

0
0

Ａｓ 再生密粒度As

6
4
0

3
5
0

発生土

2
9
0

（人力） （人力）

9
0

8
0
0

2
0
0

1
0
0

RM-40
路盤

（機械）
RC-40

1
0
0

HPPEφ75

N ＝ 1 箇所

（機械）

土砂 発生土

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ × 1

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.30

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 1.10

5.40
= 1.8

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.80

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.51
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.63

発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場 1.14

ｍ2下 層 路 盤 工 1.80

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.09

ｍ3

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.30

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.009

ｍ2上 層 路 盤 工 1.80

ｍ2仮 表 層 工 1.80



DIP

（不断水連絡工設置）

 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで ( 1.50 × 2 1.20 × 2 ）

舗 装 版 BH 0.28 1.50 × 1.20
ｔ＝10ｃｍまで 1.80 × 1

1.50 × 0.20 × 1.00

( 1.20 × 1.040 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 1.50 × 1
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.20 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 1.50 × 1
BH 0.28　タンパ
発生土 1.80 × 0.750 × 1

1.80 × 0.05

発生土
0.51 ＋ 1.35

RC-40
ｔ＝10ｃｍ 1.80 × 1
RM-40
ｔ＝10ｃｍ 1.80 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.80 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 5.40 × 0.0017

1500 × 1200
1.80 ㎡

仮配管土工数量計算書

仮配布設(普通舗装Ⅱ)
ＴＹＰＥ ⑮

既設管 φ75 DP＝1.20
掘　削 仮復旧

5
0

5
0

1
2
9
0 1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

1
0
4
0

7
5
0

発生土

2
9
0

（人力） （人力）

9
0

1
2
0
0

2
0
0

1
0
0

RM-40
路盤

（機械）
RC-40

1
0
0

DIPφ75

N ＝ 1 箇所

（機械）

土砂 発生土

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ × 1

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.30

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 1.90

5.40
= 1.8

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.80

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.51
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 1.35

発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場 1.86

ｍ2下 層 路 盤 工 1.80

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.09

ｍ3

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.30

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.009

ｍ2上 層 路 盤 工 1.80

ｍ2仮 表 層 工 1.80



（不断水簡易仕切弁箇所）

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 1.50 × 2 1.20 × 2

舗 装 版 BH 0.28 1.50 × 1.20
ｔ＝10ｃｍまで 1.80 × 1

BH 0.28 1.80 × 0.600 × 1

BH 0.28 1.80 × 0.200 × 1

( 1.20 × 0.420 － π/4 × 0.120 ^2 ) × 1.50
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.20 × 0.320 － π/4 × 0.120 ^2 ) × 1.50
BH 0.28　タンパ
発生土 1.80 × 0.300 × 1

1.80 × 0.10

発生土
0.56 ＋ 0.54

RC-40
ｔ＝45ｃｍ 1.80 × 1
RM-40
ｔ＝20ｃｍ 1.80 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.80 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 5.40 × 0.0017

1500 × 1200
1.8 ㎡

仮配管土工数量計算書

仮配布設(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ ⑯

DIPφ100 DP＝1.20
掘　削 仮復旧

1
0
0

5
0

1
3
2
0 1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

（機械） （機械）

4
2
0

土砂 発生土

3
2
0

（人力） （人力）

1
2
0

既設管

1
2
0
0

6
0
0

路盤
（機械）

2
0
0

土砂 発生土

3
0
0

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ 5.40

DIPφ100

N ＝ 1 箇所

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 1.08

ｍ3機 械 掘 削 積 込 工 0.36

= 1.8
ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.80

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.74
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.56
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.54

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.18

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.009

ｍ2上 層 路 盤 工 1.80

ｍ2仮 表 層 工 1.80

RM-40

RC-40

2
0
0

4
5
0

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 1.08

1.80

ｍ3発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場 1.10



（不断水簡易仕切弁箇所）

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 1.50 × 2 1.20 × 2

舗 装 版 BH 0.28 1.50 × 1.20
ｔ＝10ｃｍまで 1.80 × 1

BH 0.28 1.80 × 0.200 × 1

BH 0.28 1.80 × 0.650 × 1

( 1.20 × 0.390 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 1.50
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.20 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 1.50
BH 0.28　タンパ
発生土 1.80 × 0.750 × 1

1.80 × 0.05

発生土
0.51 ＋ 1.35

RC-40
ｔ＝10ｃｍ 1.80 × 1
RM-40
ｔ＝10ｃｍ 1.80 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.80 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 5.40 × 0.0017

1500 × 1200
1.8 ㎡

仮配管土工数量計算書

仮配設置(普通舗装Ⅱ)
ＴＹＰＥ ⑰

HPPEφ75 DP＝1.20
掘　削 仮復旧

5
0

5
0

1
2
9
0 1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

発生土

7
5
0（機械） （機械）

2
9
0

（人力） （人力）

9
0

1
2
0
0

1
0
0

RM-40
2
0
0

路盤
（機械）

RC-40

1
0
0

6
5
0

土砂

既設管
HPPEφ75

N ＝ 1 箇所

3
9
0

土砂 発生土

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ 5.40

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.36

ｍ3機 械 掘 削 積 込 工 1.17

= 1.8
ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.80

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.69
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.51

ｍ2下 層 路 盤 工 1.80

ｍ2上 層 路 盤 工 1.80

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 1.35

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.09

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.36

ｍ2仮 表 層 工 1.80
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.009

発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場 1.86 ｍ3



DIP

　
 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 268.20 × 2 536.40

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝15ｃｍ以下 0.60 × 268.20 160.92

0.60 × 0.60× 268.20 96.55

BH 0.28 0.60 × 0.400  × 268.20 64.37

( 0.60 × 0.270 － π/4 × 0.170 ^2 ) × 268.20 37.36
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.670 × 268.20 107.82

160.92 × 0.10 16.09

0.60 × 0.600 × 268.20 96.55
発生土

107.82 107.82
RC－40
ｔ＝45ｃｍ 0.60 × 268.20 160.92
RM－40
ｔ＝20ｃｍ 0.60 × 268.20 160.92
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 268.20 160.92

0.0017ｍ3/ｍ 536.40 × 0.0017 0.912

仮配管土工数量計算書

県道(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ⑱

掘　削 仮復旧
撤去管 φ150 DP＝1.20

600

1
0
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

（機械）

6
0
0 RM－40 2
0
0

路盤
（機械）

RC－40 4
5
0

2
7
0

土砂

1
3
7
0

1
2
0
0

4
0
0

土砂

6
7
0

発生土
（機械）

1
7
0 （人力）

DIPφ150

Ｌ ＝ 268.2  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



DIP

　
 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 86.50 × 2 173.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝15ｃｍ以下 0.60 × 86.50 51.90

0.60 × 0.60× 86.50 31.14

BH 0.28 0.60 × 0.400  × 86.50 20.76

( 0.60 × 0.220 － π/4 × 0.120 ^2 ) × 86.50 10.44
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.620 × 86.50 32.18

51.90 × 0.10 5.19

0.60 × 0.600 × 86.50 31.14
発生土

32.18 32.18
RC－40
ｔ＝45ｃｍ 0.60 × 86.50 51.90
RM－40
ｔ＝20ｃｍ 0.60 × 86.50 51.90
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 86.50 51.90

0.0017ｍ3/ｍ 173.00 × 0.0017 0.294

仮配管土工数量計算書

県道(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ⑲

掘　削 仮復旧
撤去管 φ100 DP＝1.20

6
0
0 RM－40 2
0
0

路盤
（機械）

600

1
0
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As
1
3
2
0

1
2
0
0

4
0
0

土砂

RC－40 4
5
0

6
2
0

（機械） 発生土
（機械）

2
2
0

土砂

1
2
0 （人力）

DIPφ100

Ｌ ＝ 86.5  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



DIP

　
 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 4.70 × 2 9.40

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝15ｃｍ以下 0.60 × 4.70 2.82

0.60 × 0.60× 4.70 1.69

BH 0.28 0.60 × 0.400  × 4.70 1.13

( 0.60 × 0.190 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 4.70 0.51
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.590 × 4.70 1.66

2.82 × 0.10 0.28

0.60 × 0.600 × 4.70 1.69
発生土

1.66 1.66
RC－40
ｔ＝45ｃｍ 0.60 × 4.70 2.82
RM－40
ｔ＝20ｃｍ 0.60 × 4.70 2.82
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 4.70 2.82

0.0017ｍ3/ｍ 9.40 × 0.0017 0.016

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

DIPφ75

Ｌ ＝ 4.7  ｍ当り

1
9
0

土砂

9
0 （人力）

RC－40 4
5
0

5
9
0

（機械） 発生土
（機械）

1
2
9
0

1
2
0
0

4
0
0

土砂

DP＝1.20

6
0
0 RM－40 2
0
0

路盤
（機械）

600

1
0
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

仮配管土工数量計算書

県道(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ⑳

掘　削 仮復旧
撤去管 φ75



HPPE

　
 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 10.70 × 2 21.40

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝15ｃｍ以下 0.60 × 10.70 6.42

0.60 × 0.60× 10.70 3.85

BH 0.28 0.60 × 0.200  × 10.70 1.28

( 0.60 × 0.190 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 10.70 1.15
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.390 × 10.70 2.50

6.42 × 0.10 0.64

0.60 × 0.600 × 10.70 3.85
発生土

2.50 2.50
RC－40
ｔ＝45ｃｍ 0.60 × 10.70 6.42
RM－40
ｔ＝20ｃｍ 0.60 × 10.70 6.42
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 10.70 6.42

0.0017ｍ3/ｍ 21.40 × 0.0017 0.036

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

HPPEφ75

Ｌ ＝ 10.7  ｍ当り

1
9
0

土砂

9
0 （人力）

RC－40 4
5
0

3
9
0

（機械） 発生土
（機械）

1
0
9
0

1
0
0
0

2
0
0

土砂

DP＝1.00

6
0
0 RM－40 2
0
0

路盤
（機械）

600

1
0
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

仮配管土工数量計算書

県道(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ㉑

掘　削 仮復旧
撤去管 φ75



VSP

　
 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 8.00 × 2 16.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝15ｃｍ以下 0.60 × 8.00 4.80

0.60 × 0.60× 8.00 2.88

BH 0.28 0.60 × 0.400  × 8.00 1.92

( 0.60 × 0.215 － π/4 × 0.115 ^2 ) × 8.00 0.95
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.615 × 8.00 2.95

4.80 × 0.10 0.48

0.60 × 0.600 × 8.00 2.88
発生土

2.95 2.95
RC－40
ｔ＝45ｃｍ 0.60 × 8.00 4.80
RM－40
ｔ＝20ｃｍ 0.60 × 8.00 4.80
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 8.00 4.80

0.0017ｍ3/ｍ 16.00 × 0.0017 0.027

仮配管土工数量計算書

県道(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ㉒

掘　削 仮復旧
撤去管 φ100 DP＝1.20

6
0
0 RM－40 2
0
0

路盤
（機械）

600

1
0
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As
1
3
1
5

1
2
0
0

4
0
0

土砂

RC－40 4
5
0

6
1
5

（機械） 発生土
（機械）

2
1
5

土砂

1
1
5 （人力）

VSPφ100

Ｌ ＝ 8.0  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 (1.00 + 1.00)×2 = ×

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 1.00 × 1.00 = ×

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.60 = ×

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.20 = ×

1.00 × 1.00 × 0.30 = ×
BH 0.28　人力
発生土 1.00 × 1.00 × 0.20 = ×
BH 0.28　タンパ
発生土 1.00 × 1.00 × 0.30 = ×

1.00 × 0.10 = ×

0.60 = ×
発生土
現場～仮置場～現場 0.20 + 0.30 = ×
RC－40
ｔ＝45ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×
RM-40
ｔ＝20ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×

0.0017ｍ3/ｍ 4.00 × 0.0017 = ×

1000 × 1000

1
0
0

試掘土工数量計算書

県道(Ｂ交通)
ＴＹＰＥ ㉓

試掘工 DP=1.2
掘　削 仮復旧

5
0

7
0
0

1
1
0
0

RM-40 2
0
0

6
0
0

路盤
（機械）

4
5
0

RC－40
2
0
0

土砂
（機械） 発生土

3
0
0

（機械）

2
0
0

φ150・φ100

 箇所2

3
0
0

土砂
（人力） 発生土

（人力）

1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 箇所 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.00 2 8.00

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.00 2 2.00

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.60 2 1.20

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.30 2 0.60

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.20 2 0.40

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.30 2 0.60

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.20 2 0.40

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.10 2 0.20

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.60 2 1.20

ｍ2下 層 路 盤 工 1.00 2 2.00

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 0.50 2 1.00

ｍ2仮 表 層 工 1.00 2 2.00

ｍ2上 層 路 盤 工 1.00 2 2.00

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.007 2 0.01



 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 (1.00 + 1.00)×2 = ×

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 1.00 × 1.00 = ×

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.20 = ×

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.25 = ×

1.00 × 1.00 × 0.30 = ×
BH 0.28　人力
発生土 1.00 × 1.00 × 0.20 = ×
BH 0.28　タンパ
発生土 1.00 × 1.00 × 0.35 = ×

1.00 × 0.05 = ×

0.20 = ×
発生土
現場～仮置場～現場 0.20 + 0.35 = ×
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×
RM-40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×

0.0017ｍ3/ｍ 4.00 × 0.0017 = ×

1000 × 1000

5
0

試掘土工数量計算書

普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ㉔

試掘工 DP=0.8
掘　削 仮復旧

5
0

2
5
0

7
5
0

RM-40 1
0
0

2
0
0

路盤
（機械）

1
0
0

RC－40
2
5
0

土砂
（機械） 発生土

3
5
0

2
0
0

φ75

 箇所1

（機械）

3
0
0

土砂
（人力） 発生土

（人力）

8
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 箇所 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.00 1 4.00

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.00 1 1.00

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.20 1 0.20

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.30 1 0.30

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.25 1 0.25

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.35 1 0.35

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.20 1 0.20

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.05 1 0.05

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.20 1 0.20

ｍ2下 層 路 盤 工 1.00 1 1.00

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 0.55 1 0.55

ｍ2仮 表 層 工 1.00 1 1.00

ｍ2上 層 路 盤 工 1.00 1 1.00

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.007 1 0.01



 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 (1.00 + 1.00)×2 = ×

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 1.00 × 1.00 = ×

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.20 = ×

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.65 = ×

1.00 × 1.00 × 0.30 = ×
BH 0.28　人力
発生土 1.00 × 1.00 × 0.20 = ×
BH 0.28　タンパ
発生土 1.00 × 1.00 × 0.75 = ×

1.00 × 0.05 = ×

0.20 = ×
発生土
現場～仮置場～現場 0.20 + 0.75 = ×
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×
RM-40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×

0.0017ｍ3/ｍ 4.00 × 0.0017 = ×

1000 × 1000

5
0

試掘土工数量計算書

普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ㉕

試掘工 DP=1.2
掘　削 仮復旧

5
0

2
5
0

1
1
5
0

RM-40 1
0
0

2
0
0

路盤
（機械）

1
0
0

RC－40
6
5
0

土砂
（機械） 発生土

7
5
0

2
0
0

φ75

 箇所1

（機械）

3
0
0

土砂
（人力） 発生土

（人力）

1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 箇所 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.00 1 4.00

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.00 1 1.00

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.20 1 0.20

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.30 1 0.30

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.65 1 0.65

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.75 1 0.75

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.20 1 0.20

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.05 1 0.05

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.20 1 0.20

ｍ2下 層 路 盤 工 1.00 1 1.00

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 0.95 1 0.95

ｍ2仮 表 層 工 1.00 1 1.00

ｍ2上 層 路 盤 工 1.00 1 1.00

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.007 1 0.01



工　　　種 形　状　寸　法 単位 数　量 備　考

As廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 31

路盤廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 183

濁水運搬工 日 0.4

運搬費 仮置場～処分場 台 2

Aｓ廃材処分費 処理地区：長生 t 73

路盤廃材処分費 処理地区：市原 t 377
アスファルト舗装 処理区分：
切断排水処理費費 汚泥とアルカリの混合物 1.2t/㎥ Kg 2160

PE管処分費 空㎥ 1

鋳鉄管処分費 Kg 7209

鋼管処分費 Kg 97.6

建設副産物数量計算書



単位：m3
Ａｓ廃材

（現場～仮置場～処分場）

路盤廃材

（現場～仮置場～処分場）

舗装版切断時濁水

（現場～仮置場～処分場）

建設発生土

（現場～改良プラント～現場）

30.9 182.8 1.8 209.5

30.9 182.8 1.8 209.5

31 183 2.0 210

Ａｓ廃材 (単位：ｔ) 路盤廃材 (単位：ｔ) 舗装版切断時濁水(単位：kg)

72.6 376.6 2160.0

72.6 376.6 2160.0

73 377 2160

運 搬 ・ 処 分 工 集 計 表

仮配管土工

廃材運搬

設計数量

数量

数量

設計数量

仮配管土工集計表

廃材処分費


