

回 答 書

令和7年7月25日付で公告した下記工事について、質問がありましたので下記により回答します。

記

1 工 事 名 令和7年度 柏木運動場整備事業 柏木運動場駐車場・ヘリポート整備事業

2 工事場所名 飯島町七久保地区 柏木運動場

3 質問内容および回答

No.	図面番号等	質問内容	回 答
1	工種第22号表	1m当たり 1m ² はおかしいのではありませんか。正しくは1m当たり 0.3m ² が正しいのではないのでしょうか。	応札にあたっては設計書のとおり 1 m ² /mでお願いします。契約後施工協議により資材共に適正な変更協議を行います。
2	施工28・35号表	施工28号表と25号表の基礎ブロックは0円で計上していると解釈してよろしいのでしょうか。	設置手間および基礎ブロック単価はそれぞれ計上しています。
3	施工76号表	防草シート設置手間は週休補正されているのでしょうか。	刊行物における標準単価を採用しています。補正については契約後施工協議により決定します。
4	科目第0001号表	防球ネット材料費の各単価を御明示ください。	科目第0001号表 防球ネット材料費の各単価の公表単価を追加します。
5	科目第0002号表	防球ネット施工費の各単価を御明示ください。	科目第0002号表 防球ネット施工費の各単価の公表単価を追加します。
6	工種 第0097号表 及び 施工第0-0093号表	工種 第0097号及び施工第0-0093号表の自由勾配側溝の重量基準ですが、2000超 2900 kg以下が正しいではありませんか。	設計書に記載のとおりです。
7	頁 0-0006～ 頁 0-0007	グラウンド整備 地下排水工 地下排水 吸出し防止材敷設工 水平排水材(板状) 厚10×幅300 全透水型の単価を公表下さい。	刊行物単価により決定しています。

No.	図面番号等	質問内容	回 答
8	頁 0-0012	運動施設撤去工 既設防球ネット撤去 H=3.0m (単位:m) の単価を公表ください。 ※公表資材単価等に単価が記載されて おりません。	公表単価を計上しています。
9	頁 0-0012	運動施設撤去工 既設バックネット撤去 (単位:基) の単価を公表ください。 ※公表資材単価等に記載の既設防護ネ ット撤去が該当するのでしょうか。ご教 授ください。	公表単価を計上しています。
10	頁 0-0012	付属施設撤去工 既設照明柱撤去 設計書では歩掛となっておりますが、公 表資材単価等では 180,000/基が公表さ れております。どちらを採用しょう か。ご教授ください。	設計書のとおりです。
11	頁 0-0090	駐車場等工事費 雨水排水設備工 管渠工 暗渠排水管 ホリフホレンΦ150mm 全面透水 波付き の単価を公表ください。	刊行物単価により決定しています。
12	頁 0-0094	管理施設整備工 車止め工 車止め タイヤ止めブロック、接着剤 の単価を 公表ください。	刊行物単価により決定しています。
13	頁 0-0094	建築施設組立設置工 倉庫工 倉庫設置 防災資材倉庫 設置 資材単価、設置 費がすべて不明です。公表ください。	公表単価を追加しました。
14	本工事費 P5	自由勾配側溝浸透型 (片側浸透) 300× H400～H900 の材料単価を公表ください。	公表単価を計上しています。
15	本工事費 P6	プレキャスト集水桝の製品単価を公表 ください。	公表単価を計上しています。
16	本工事費 P7	門扉 H2000×W1000 片開き 2m以下グラウンド型基礎 B 門扉 H2000×W3000 両開き 2m以下グラウンド型基礎 B 門扉 H2000×W1000 片開き 2m以下グラウンド型基礎 B の材料単価を公表ください。	公表単価を計上しています。
17	本工事費 P8	フェンス-1・フェンス-2 の材料単価 フェンス基礎ブロック 25×25×45 c m フェンス基礎ブロック 35×35×60 c m の材料単価を公表ください。	公表単価を計上しています。

No.	図面番号等	質問内容	回 答
18	本工事費 P9	人工芝舗装 捲縮型芝パイル長 70mm (伸長時) の材料費・施工歩掛りを公表ください。	公表単価を計上しています。
19	本工事費 P10	ライン工 ホッケーコート・一般サッカーコート・8 人制サッカーコートの材料費・施工歩掛りを公表ください。	公表単価を計上しています。
20	本工事費 P12	既設防球ネット撤去・既設バックネット撤去施工歩掛りを公表ください。	公表単価を計上しています。
21	本工事費 P84	防草シートテープの材料単価を公表ください。	公表単価を計上しています。
22	本工事費 P93	溶融式区画線 優先駐車区画マークの施工歩掛りを公表ください。	公表単価を計上しています。
23		準備工など、準備期間中であれば主任技術者の変更は可能でしょうか。	認めません。