様式第１－１号

総 合 評 価 落 札 方 式 に 関 す る 評 価 調 書

契約番号	入札執行課所	工　事　名	工　事　箇　所	区分	総合評価による理由	工　　事　　概　　要
208-900108	監理課	栃木県立真岡北陵高・真岡工業高 新校新実習棟新築電気設備工事	真岡市下籠谷	標準型	公共工事の品質を確保するため	新実習棟ほかの新築電気設備工事 構造等　新実習棟　鉄骨造　２階建　延べ面積３，６８９．３５m２ 運動部室棟　木造　平屋建　延べ面積６４．８０m２ 渡り廊下　鉄骨造　平屋建　延べ面積３９．６８m２

【配点】　　【令和　８年１０月１６日 公表】

価　格　点	価格以外の評価項目及び評価点										
	工事成績評定	企業の施工実績	優良工事の受賞	ＩＳＯ取得状況	安全衛生活動の実績	工事無事故の実績	登録基幹技能者の配置	配置予定技術者の経験	配置予定技術者の成績	ＣＰＤの取組	地域内拠点の有無
100.0	3.0	2.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	2.0

価格以外の評価項目及び評価点												合計
地域の守り手実績	ＢＣＰの認定	地域活動の実績	先進的取組への評価	施工計画							小計	
2.0	0.5	2.0	1.5	8.0							28.0	128.0

【価格以外の評価結果】　　【　　公表】

入　札　者	価格以外の評価項目及び評価点										
	a 工事成績評定	b 企業の施工実績	c 優良工事の受賞	d ＩＳＯ取得状況	e 安全衛生活動の実績	f 工事無事故の実績	g 登録基幹技能者の配置	h 配置予定技術者の経験	i 配置予定技術者の成績	j ＣＰＤの取組	k 地域内拠点の有無

入　札　者	価格以外の評価項目及び評価点												備考
	l 地域の守り手実績	m ＢＣＰの認定	n 地域活動の実績	o 先進的取組への評価	p 施工計画							小計	

様式第１－１号

総 合 評 価 落 札 方 式 に 関 す る 評 価 調 書

契約番号	入札執行課所	工　事　名	工　事　箇　所	区分	総合評価による理由	工　　事　　概　　要
208-900108	監理課	栃木県立真岡北陵高・真岡工業高 新校新実習棟新築電気設備工事	真岡市下籠谷	標準型	公共工事の品質を確保するため	新実習棟ほかの新築電気設備工事 構造等　新実習棟　鉄骨造　２階建　延べ面積３，６８９．３５m２ 運動部室棟　木造　平屋建　延べ面積６４．８０m２ 渡り廊下　鉄骨造　平屋建　延べ面積３９．６８m２

【配点】　　【令和　８年１０月１６日 公表】

価　格　点	価格以外の評価項目及び評価点										
	工事成績評定	企業の施工実績	優良工事の受賞	ＩＳＯ取得状況	安全衛生活動の実績	工事無事故の実績	登録基幹技能者の配置	配置予定技術者の経験	配置予定技術者の成績	ＣＰＤの取組	地域内拠点の有無
100.0	3.0	2.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	2.0

価格以外の評価項目及び評価点												合計
地域の守り手実績	ＢＣＰの認定	地域活動の実績	先進的取組への評価	施工計画							小計	
2.0	0.5	2.0	1.5	8.0							28.0	128.0

【総合評価結果】　　【　　公表】

入　札　者	入札書記載金額（税抜き）（円）	価格点		価格以外の評価点		施工体制評価点	総合評価点		落札者