
令和 8 年度

丸山地区管渠布設工事(その67)

下水道河川整備課

船橋市丸山4丁目199番17地先

工  事  設  計  書

GD3800055船  橋  市



工事請負費建設改良費 管渠費資本的支出

下水道河川整備課 KA0003

設計審査 課長 補佐 補佐 係長 係員 浄書校合

年度
科目

令和 8 年度 第 款40 第 項10 第 目05 第 節27

 路 線 名 ４路線ほか11路線

工事場所
船橋市丸山4丁目199番17地先

 工 事 名 丸山地区管渠布設工事(その67)

工事期間 令和9年3月31日迄

総括表

工事番号 令和 年 月 日8 7 1提出年月日

 請負工事費計 円

 工事価格 円

 消費税等相当額 円

GD3800055船  橋  市
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工事延長　L＝412.9m　　　　処理面積　A=1.96ha
　管きょ工(開削・φ200)　　　L=73.5m
　ﾏﾝﾎｰﾙ工　　　　　　　　　　　　 11箇所
  ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ工　　　　　　　　　　 1基
　取付管及びます工　　　　　　　　 1式
　付帯工　　　　　　　　　　　　　 1式
　管きょ工(推進・φ200)　　　L=339.4m
　立坑工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ・φ1600)　　　  2基
　立坑工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ・φ1800)　　　  2基
　立坑工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ・φ2000)　　　  2基
　仮設工　　　　　　　　　　　　　 1式

GD3800055船  橋  市



設　計　基　本　情　報
設計情報

設計書番号 GD3800055

設計種別 当初設計

工事番号 KA0003

 工 事 名 丸山地区管渠布設工事(その67)

 路 線 名 ４路線ほか11路線

諸経費情報

単価世代 2026年 7月 1日

本工事区分 50-01;下水道－管路

附帯工事区分

諸経費の工種 下水道工事(2)

施工地域補正 大都市

前払金支出割合 40%

契約保証費 ０．０４％ 金銭的保証

処分費控除 なし

週休2日補正 月単位＜現場閉所＞
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