

令和 8 年度

都市計画道路 3・4・27 号線整備工事（その 7）
工 事 設 計 書

船橋市飯山満町 2 丁目 7 5 7 番 1 ほか

飯山満土地区画整理事務所

総括表

飯山満土地区画整理事務所				工事番号				提出年月日		令和 8 年 8 月 7 日	
設計審査		所長		補佐		係長		係員		浄書校合	
年度 科目		令和 8 年度		第 45 款 土木費		第 30 項 都市計画費		第 15 目 土地区画整理費		第 14 節 工事請負費	
事業名		飯山満地区土地区画整理事業									
工事名		都市計画道路 3・4・27 号線整備工事（その 7）									
工事場所		船橋市飯山満町 2 丁目 7 5 7 番 1 ほか									
								工事期間		令和 9 年 3 月 3 1 日迄	
請負工事費計				円							
工事価格				円							
消費税等相当額				円							

設 計 説 明	本工事は、飯山満地区土地区画整理事業区域の道路整備を行うものである。	
	道路土工	一式
	舗装工	
	基層工（粗粒A s 2 0、 t = 5 0 mm）	A = 3 7 0 m ²
	防護柵工	
	横断防止柵工	L = 7 1 . 2 m
	排水構造物工	
	函渠型側溝工	L = 6 8 m
	管渠工（開削）〈管径 2 5 0 mm〉	
	硬質塩化ビニル管工	L = 3 7 m

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	HY3800025
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	都市計画道路 3・4・27号線整備工事（その7）
事業名	飯山満地区土地区画整理事業

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
本工事区分	04-01;道路新設・改築―道路改良;50-01;下水道―管路
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1) 現場管理費：市街地(DID補正)(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位<現場閉所>