
令和 8 年度

都市計画道路３・４・２７号線整備工事（その７）

飯山満土地区画整理事務所

船橋市飯山満町２丁目７５７番１ほか

工  事  設  計  書

HY3800025船  橋  市



工事請負費都市計画費 土地区画整理費土木費

飯山満土地区画整理事務所

設計審査 所長 補佐 係長 係員 浄書校合

年度
科目

令和 8 年度 第 款45 第 項30 第 目15 第 節14

事業名 飯山満地区土地区画整理事業

工事場所
船橋市飯山満町２丁目７５７番１ほか

工事名 都市計画道路３・４・２７号線整備工事（その７）

工事期間 令和９年３月３１日迄

総括表

工事番号 令和 年 月 日8 8 7提出年月日

 請負工事費計 円

 工事価格 円

 消費税等相当額 円

HY3800025船  橋  市
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本工事は、飯山満地区土地区画整理事業区域の道路整備を行うものである。
道路土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
舗装工　
　基層工（粗粒Ａｓ２０、ｔ＝５０mm）　　　　　　　　Ａ＝３７０㎡　
防護柵工
　横断防止柵工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝７１．２ｍ
排水構造物工
　函渠型側溝工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝６８ｍ
管渠工（開削）<管径２５０㎜>
　硬質塩化ビニル管工　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝３７ｍ
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設　計　基　本　情　報
設計情報

設計書番号 HY3800025

設計種別 当初設計

工事番号

工事名 都市計画道路３・４・２７号線整備工事（その７）

事業名 飯山満地区土地区画整理事業

諸経費情報

単価世代 2026年 8月 1日

本工事区分 04-01;道路新設･改築－道路改良;50-01;下水道－管路

附帯工事区分

諸経費の工種 道路改良工事

施工地域補正 共通仮設費：市街地(DID補正)(1)　現場管理費：市街地(DID補正)(1)

前払金支出割合 40%

契約保証費 ０．０４％ 金銭的保証

処分費控除 あり

週休2日補正 月単位＜現場閉所＞
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