

令和 8 年度

日の出水路護岸改修工事（その2）

工 事 設 計 書

船橋市日の出1丁目5番110地先

下水道河川管理課

船 橋 市

総括表

下水道河川管理課				工事番号				提出年月日		令和 8 年 8 月 3 日		
設計審査		課長		補佐		係長		係員		浄書校合		
										小事業コード		
年度 科目	令和 8 年度		第 45 款 土木費			第 15 項 道路橋りょう費			第 15 目 道路維持費		第 14 節 工事請負費	
路線河川事業												
工事名		日の出水路護岸改修工事（その2）										
工事場所		船橋市日の出1丁目5番110地先										
								工事期間		令和9年9月30日		
請負工事費計			円									
工事価格			円									
消費税相当額			円									

設 計 説 明	本工事は、日の出1丁目地先において、日の出水路の護岸改修の整備を行うものである。 <table> <tr> <td>工事延長</td><td>L=51.0m</td></tr> <tr> <td>地盤改良工</td><td>1式</td></tr> <tr> <td>広幅鋼矢板圧入工</td><td>L=50.4m</td></tr> <tr> <td>仮設工</td><td>1式</td></tr> <tr> <td>磁気探査業務</td><td>1式</td></tr> </table>	工事延長	L=51.0m	地盤改良工	1式	広幅鋼矢板圧入工	L=50.4m	仮設工	1式	磁気探査業務	1式
工事延長	L=51.0m										
地盤改良工	1式										
広幅鋼矢板圧入工	L=50.4m										
仮設工	1式										
磁気探査業務	1式										

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	EB3800086
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	日の出水路護岸改修工事（その2）
路線河川事業	

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
本工事区分	00-01;河川改修－築堤・護岸
附帯工事区分	
諸経費の工種	海岸工事
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2)-2 現場管理費：一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞