
令和 8 年度

通園通学路整備工事(その24)

道路維持課

船橋市海神5丁目589番4ほか20

工  事  設  計  書

船  橋  市



工事請負費道路橋りょう費 交通安全対策費土木費

道路維持課

設計審査 課長 補佐 係長 係員 浄書校合 小事業コ
ード

年度
科目

令和 8 年度 第 款45 第 項15 第 目30 第 節14

 路 線 名 市道00-050号線ほか22路線

工事場所
船橋市海神5丁目589番4ほか20

工事名 通園通学路整備工事(その24)

工事日数 120日間

総括表

工事番号 令和 年 月 日8 8 12提出年月日

 請負工事費計 円

 工事価格 円

 消費税相当額 円
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　本工事は、市道00-050号線ほか22路線の通園通学路整備工事を昼間に
行うものです。
■工事延長　L＝1418.7m（対策小学校：9校）
・舗装工　　　　　1式
　　　薄層ｶﾗｰ舗装工　噴射式溶融カラー舗装　緑　　　：A＝205㎡
　　　薄層ｶﾗｰ舗装工　噴射式溶融カラー舗装　ベンガラ：A＝218㎡
・道路付属施設工　1式
　　　車線分離標H＝800　固定式(貼付式)　：N＝3本
　　　路面シートW＝1200　H＝700　　　 　：N＝2枚
・区画線工　　　　1式
・仮設工　　　　　1式
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設　計　基　本　情　報
設計情報

設計書番号 BC3800105

設計種別 当初設計

工事番号

工事名 通園通学路整備工事(その24)

 路 線 名 市道00-050号線ほか22路線

諸経費情報

単価世代 2026年 8月 1日

本工事区分 06-01;道路維持･修繕－道路維持

附帯工事区分

諸経費の工種 舗装工事

施工地域補正 大都市

前払金支出割合 40%

契約保証費 ０．０４％ 金銭的保証

処分費控除 なし

週休2日補正 なし
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