
令和 8 年度

湊町地区公共下水道管渠長寿命化対策工事（その47）

下水道河川管理課

船橋市南本町2395番59地先ほか

工  事  設  計  書

EB3800090船  橋  市



工事請負費建設改良費 管渠費資本的支出

下水道河川管理課

設計
審査

課長 補佐 係長 係員 浄書 
校合

年度
科目

令和 8 年度 第 款40 第 項10 第 目5 第 節27

 処　理 名 西浦処理区

工事場所
船橋市南本町2395番59地先ほか

工事名 湊町地区公共下水道管渠長寿命化対策工事（その47）

 工 事 期
 間

令和9年3月31日迄

総括表

工事番号 令和 年 月 日8 8 17提出年月日

 請負工事費計 円

 工事価格 円

消費税相当額 円
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設
　
　
　
計
　
　
　
説
　
　
　
明
　
　
　
　
　
　

対策管路延長　Ｌ＝133.0ｍ
　管きょ更生工　　（既設ＨＰφ500）　Ｌ＝  32.4ｍ
　管きょ更生工　　（既設ＨＰφ700）　Ｌ＝　14.2ｍ
　管きょ更生工　　（既設ＨＰφ1650） Ｌ＝　14.0ｍ
　管きょ更生工　　（既設ＨＰφ1800） Ｌ＝　72.4ｍ
　ﾏﾝﾎｰﾙ工　　　　 　１式
　付帯工　　　　　　１式
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設　計　基　本　情　報
設計情報

設計書番号 EB3800090

設計種別 当初設計

工事番号

工事名 湊町地区公共下水道管渠長寿命化対策工事（その47）

 処　理 名 西浦処理区

諸経費情報

単価世代 2026年 8月 1日

本工事区分 50-01;下水道－管路

附帯工事区分

諸経費の工種 下水道工事(4)

施工地域補正 大都市

前払金支出割合 40%

契約保証費 ０．０４％ 金銭的保証

処分費控除 なし

週休2日補正 月単位＜現場閉所＞
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