
工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表

金　額

本工事費
 

式
1    

管路
 

式
1    

ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

式
1    

ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

式
1    

人孔蓋交換工
蓋の耐荷重:T-14 浮上防
止型 箇所

2    

足掛金物取換工
 

個
67    

ﾏﾝﾎｰﾙ底部仕上工
 

箇所
4    

取付管およびます工
 

式
1    

管路土工
 

式
1    

管路掘削
 

式
1    

管路埋戻
 

式
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁2

金　額

発生土処理
路盤廃材 

式
1    

埋戻土運搬
 

式
1    

取付管布設工
 

式
1    

取付管
取付管材質:硬質塩化ビニ
ル管 規格:VU 管径:150 箇所

5    

管路土留工
 

式
1    

付帯工
 

式
1    

舗装撤去工
 

式
1    

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚
:15cm以下 式

1    

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚
:15cm以下 BH:0.45m3 m2

97    

殻運搬
アスファルト殻 運搬距離
:3.7ｋｍ m3

5    

殻処分
アスファルト殻 処分地区
:葛南 m3

5    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁3

金　額

カッター排水運搬処理工
 

m3
0.1  

舗装復旧工
 

式
1    

不陸整正
 

m2
87    

下層路盤（市道一般）
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上
り厚:200mm m2

10    

上層路盤（市道一般）
再生粒度調整砕石 RM-30 
仕上り厚:150mm m2

10    

表層（市道一般）
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(13) 舗装厚:50ｍｍ m2

87    

舗装仮復旧工
 

式
1    

表層（市道一般）
再生密粒度アスファルト
混合物（13） 舗装厚:50
ｍｍ

m2
10    

既設構造物撤去工
 

式
1    

既設取付管撤去
管種：陶管 管径：150mm

m
12    

殻運搬
陶磁器 運搬距離:6.3ｋｍ

m3
0.5  
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁4

金　額

殻処分
陶磁器 

m3
0.5  

管きょ更生工 既設管径500mm
 

式
1    

管きょ内面被覆工(反転･形成工法)
 

式
1    

更生材料
 

式
1    

反転･形成
 

ｍ
31.3  

仕上
 

式
1    

仮設備
 

式
1    

換気工
 

式
1    

換気設備
 

日
3    

管きょ更生水替工
 

式
1    

反転･形成用水替
 

日
3    

P-4EB3800090船  橋  市



工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁5

金　額

管布設工　（伸縮可とう継手）
 

式
1    

伸縮可とう継手(管)
更生管マンホール接続部
耐震化工法 φ500 箇所

2    

管きょ更生工 既設管径700mm
 

式
1    

管きょ内面被覆工(反転･形成工法)
 

式
1    

更生材料
 

式
1    

反転･形成
 

ｍ
13    

仕上
 

式
1    

仮設備
 

式
1    

換気工
 

式
1    

換気設備
 

日
2    

管きょ更生水替工
 

式
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁6

金　額

反転･形成用水替
 

日
2    

管布設工　（伸縮可とう継手）
 

式
1    

伸縮可とう継手(管)
更生管マンホール接続部
耐震化工法 φ700 箇所

2    

管きょ更生工<既設管径1650mm>
 

式
1    

管きょ内面被覆工(製管工法)
 

式
1    

更生材料
 

式
1    

製管
 

m
11.9  

裏込め
 

式
1    

仕上
 

式
1    

換気工
 

式
1    

換気設備
 

日
7    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁7

金　額

管布設工　（伸縮可とう継手）
 

式
1    

伸縮可とう継手(管)
更生管マンホール接続部
耐震化工法 φ1650 箇所

2    

管きょ更生工<既設管径1800mm>
 

式
1    

管きょ内面被覆工(製管工法)
 

式
1    

更生材料
 

式
1    

製管
 

m
1    

裏込め
 

式
1    

仕上
 

式
1    

換気工
 

式
1    

換気設備
 

日
13    

管布設工　（伸縮可とう継手）
 

式
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁8

金　額

伸縮可とう継手(管)
更生管マンホール接続部
耐震化工法 φ1800 箇所

2    

仮設工
 

式
1    

交通管理工
 

式
1    

交通誘導警備員
 

式
1    

直接工事費計
 

式
1    

共通仮設
 

式
1    

共通仮設費(積上分)
 

式
1    

運搬費
 

式
1    

仮設材運搬費
 

式
1    

準備費
 

式
1    

石灰等除去工
 

箇所
16    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁9

金　額

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

純工事費
 

式
1    

現場管理費
 

式
1    

工事原価
 

式
1    

一般管理費等
 

式
1    

工事価格
 

式
1    

消費税及び地方消費税相当額
 

式
1    

請負工事費計
 

式
1    
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