
工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表

金　額

本工事費
 

式
1    

基盤整備
 

式
1    

公園土工
 

式
1    

小規模造成工
 

式
1    

小規模掘削
 

式
1    

盛土
 

式
1    

埋戻し
発生土 

式
1    

床掘り
 

式
1    

残土処分
土砂 

式
1    

植栽
 

式
1    

植栽工
 

式
1    

船  橋  市



工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁2

金　額

中低木植栽工
 

式
1    

中低木植栽
キンモクセイ 
H2.5　W0.8 二脚鳥居支柱
(添木付)

本
1    

中低木植栽
ショウジョウノムラ 
H2.5　W0.8 二脚鳥居支柱
(添木付)

本
1    

中低木植栽
マンサク H2.5　W0.8 二
脚鳥居支柱(添木付) 本

1    

中低木植栽
ハナミズキ(赤) 
H2.5　C0.10　W0.6 二脚
鳥居支柱(添木付)

本
1    

中低木植栽
ソヨゴ H2.5　W0.7 二脚
鳥居支柱(添木付) 本

1    

中低木植栽
サツキツツジ 
H0.2　W0.3 本

279    

植生工
 

m2
205    

施設整備
 

式
1    

管理施設整備工
 

式
1    

柵工
 

式
1    

船  橋  市



工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁3

金　額

ﾌｪﾝｽ
H1800 

m
34.3  

車止め工
 

式
1    

車止め
W1500×H800　 抜き差し
式 基

1    

パーキングブロック
600*180*120 

基
2    

土留工
 

式

コンクリート土留
 

ｍ
12.7  

構造物撤去工
 

式
1    

防護柵撤去工
 

式
1    

単管パイプ柵撤去
 

式
1    

構造物取壊し工
 

式
1    

ブロック塀部分撤去
 

ｍ
22.6  

船  橋  市



工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁4

金　額

コンクリートブロック撤去
 

ｍ
38.8  

ﾌｪﾝｽ撤去
 

ｍ
12.5  

付属施設撤去工
 

式

防草シート撤去
 

m2
190    

運搬処理工
 

式
1    

殻処分
コンクリート殻（無筋２
次） m3

0.1  

殻処分
コンクリート殻（有筋２
次） m3

8    

廃プラスチック運搬・処分
 

ｔ
0.06 

鋼材運搬・処分
 

t
0.3  

仮設工
 

式
1    

交通管理工
 

式
1    

船  橋  市



工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁5

金　額

交通誘導警備員
 

式
1    

直接工事費計
 

式
1    

共通仮設
 

式
1    

共通仮設費(積上分)
 

式
1    

技術管理費
 

式
1    

土質試験費
 

式
1    

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

純工事費
 

式
1    

現場管理費
 

式
1    

船  橋  市



工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁6

金　額

工事原価
 

式
1    

一般管理費等
 

式
1    

工事価格
 

式
1    

消費税及び地方消費税相当額
 

式
1    

請負工事費計
 

式
1    

船  橋  市


