
円　（内消費税額 円 ）

工 期

当 初 着 工 令 和 ８ 年 月 日 変 更 着 工 令 和 年 月 日

当 初 竣 工 令 和 ９ 年 ３ 月 １ ９ 日 変 更 竣 工 令 和 年 月 日

国災6年　道路災害復旧（その１５）工事

設 計 金 額

施 工 位 置 氷　見　市 粟原外 地　内

設 計 書 番 号 事 業 名 現年公共土木施設災 害復旧事業（ 補助・能登半島地震関連）

余裕期間制度対象工事

令 和 8 年 度

工 事 設 計 書

部長 課長 総括担当 設計 精算



全体位置図

１

２ ３

４

237 市道宮田６号線 宮田

271 市道下田子２号線他１路線 下田子

380 市道上泉３号線 上泉

2 264 市道中谷内惣領線（その１箇所）他７路線（積算その１） 粟原

264 市道中谷内惣領線（その１箇所）他７路線（積算その２） 粟原

265 市道浦出脇之谷内線他２路線 粟原

4 296 市道湖光線他１路線 湖光

1

3

工事番号 路線名 施工位置位置番号



平面図

直径１ｋｍ範囲

下田子 疇割140-1 付近

下水道災害重複箇所 青

第２３７号 市道宮田６号線

下田子２号線

終点 起点

下田子４号線

(その２箇所)

起点終点

第271号 市道下田子２号線他１路線

第380号 市道上泉3号線



直径１ｋｍ範囲

㉜ 中谷内・上久津呂地区

第264号 市道中谷内惣領線（その１箇所）他７路線

終点

下水道災害重複箇所 青

位置図（１/２）



直径１ｋｍ範囲

上久津呂粟原線

浦出寺側1号線

起点終点

起点

終点

㉜ 中谷内・上久津呂地区

湊１号線 起点終点

その２箇所

下水道災害重複箇所 青

道路災害単独箇所 赤

第264号 市道中谷内惣領線（その１箇所）他７路線

湊3号線

起点

終点

位置図（２/２）

浦出脇之谷内線

起点 終点

浦出寺側1号線

起点

終点

その１箇所

第265号 市道浦出脇之谷内線他２路線



平 面 図

万尾５号線

終点側

起点側

㉙ 湖光地区

第 296号 市道湖光線他１路線

下水道災害重複箇所 青

2工区



（内消費税 円）

L= 3,516.0 m

N= 1 式

A= 15,257 m2

N= 1 式

　盛土工

　アスファルト舗装工

　区画線工

工    期 令 和 ８ 年 月 日 ～ 令 和 ９ 年 ３ 月 １ ９ 日
　　≪工事概要≫

復旧延長

国災6年　道路災害復旧（その１５）工事 氷 見 市 粟原外 地　内

円



 

1／5 

国災 6年 道路災害復旧（その１５）工事 

特記仕様書 

 

第１条 工事の内容 

 １ 目 的 

この工事は、公共土木施設災害復旧事業として道路災害復旧工事を行うものである。 

２ 工事施工場所 

 氷見市 粟原外 地内 

３ 工事概要 

    設計図書のとおり。 

 

第２条 現場条件・施工条件等 

１ 丁張りの確認等必要に応じて、関係者（近隣等）の立会いを求めるものとする。その際の協議内容を記録として提出するものとする。 

２ 公道からの出入り等工事期間中の交通対策等については、工事の着手に先立ち道路管理者及び警察署に届出を行い、必要な措置を講じなければ

ならない。また、生活道路、作業道路の確保、安全対策について関係者と十分協議しなければならない。その際の協議内容を記録として施工計

画書に添付するものとする 

３ 工事箇所に存在する地下埋設物については、工事の着手に先立ち地下埋設物管理者と綿密な連絡をとり十分協調を保つとともに、工事の施工方

法、埋設物の防護方法等について協議して施工しなければならない。この協議の記録を、書面をもって監督員に報告しなければならない。 

４ 湧水及び用排水については、利用状況を把握し、現況機能の確保及び処理方針を検討し、書面をもって監督員に報告しなければならない。この、

検討結果により設計内容と差異が生じる場合は、監督員に協議しその指示を仰ぐものとする。 

５ 近隣、近接他工事との施工時期、施工区域について当該工事の受注者と十分な協議調整を行い、書面をもって監督員に報告しなければならない。

それに伴う工程の変更があるときは、速やかに監督員に協議しその指示を仰ぐものとする。 

６ 苦情・要望等があった場合、書面をもって監督員に報告しなければならない。ただし緊急を要する場合は、書面に先立って口頭での報告を優先

するものとする。 

 

第３条 建設リサイクル法の対象建設工事 （建設リサイクル法の対象建設工事の場合） 

 １ 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象建設工事であり、特定建設資材につい

て分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。 

２ 受注者は、建設リサイクル法１２条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。 

   ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造 

   ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類 
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   ・工事着手の時期及び工程の概要 

   ・分別解体等の計画 

   ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み 

３ 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６ 解体工事に要す

る費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法で

あった場合でも変更の対象としない。 

   ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。 

 ①分別解体等の方法       

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
工
法 

工程 作 業 内 容 
分別解体等の方法 

（解体工事のみ） 

①仮設 仮設工事      □有 □無 
□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事       ■有 □無 
□ 手作業 

■ 手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事      □有 □無 
□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事   ■有 □無 
□ 手作業 

■ 手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事  □有 □無 
□ 手作業 

□  手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

（     ） 
その他の工事    □有 □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

②再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び再資源化施設の場所 

特定建設資材廃棄物の種類 再資源化施設の場所 運搬距離 工事番号 

アスファルト殻 氷見市上田子 3.3km 第237号 

アスファルト殻 氷見市上田子 2.8km 第271号 

アスファルト殻 氷見市上田子 4.2km 第380号 

アスファルト殻 氷見市上田子 6.2km 第264号 

アスファルト殻 氷見市上田子 6.9km 第264号 

アスファルト殻 氷見市上田子 7.6km 第265号 

アスファルト殻 氷見市上田子 6.6km 第296号 
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 ※上記②については積算上の明示条件であり、再資源化施設を指定するものではない。 

   なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 

ただし、施設の受入が困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 

４ 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法１８条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員

に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成１４年６月）」に定めた様式１〔再生資源利用計画書（実施書）〕

及び様式２〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。 

   ・再資源化が完了した年月日 

   ・再資源化をした施設の名称及び所在地 

   ・再資源化に要した費用 

５ 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を

委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を提示するものとする。また、処理の一連の流れを証するものとして完成時に以下の書類を

提出するものとする。 

① 廃材の積込写真（車番、最大積載量が確認できるもの ： 対象 抽出） 

② 仮置がある場合は、仮置場への搬入状況及び処分地へ搬出する際の廃材積込写真（車番、最大積載量が確認できるもの ： 対象 抽出） 

③ 処分地への搬入状況（処分地がわかるもの ： 抽出） 

 

第４条 再生材の利用 （砕石を使用する工事の場合） 

   次表の基礎材、路盤材には再生砕石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」

に基づくものとする。 

  なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。 

工  種 品  種 使用箇所  

舗装工 RC-40 下層路盤材  

 

第５条 舗装切断作業時に発生する排水の処理 

  舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に

関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。 

 

第６条 請負代金内訳書の提出について 

 受注者は、請負代金内訳書を作成し、工事請負契約締結後７日以内に発注者に提出すること。 
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第７条 工事書類の簡素化の試行について 

１ 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。 

２ 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和８年 4 月富山県土木部）に基づき実施するものとする。 

３ これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。 

 

第８条 現場代理人兼務要件について 

 本工事における現場代理人の別工事との兼務について、兼務できる工事の件数は５件まで（同工種の場合に限る。工種が異なる場合は３件まで、災

害復旧工事以外の工事は、他の発注機関の工事を含め２件まで）とする。 

ただし、兼務する工事に他の発注機関の工事が含まれる場合、その発注機関に兼務が可能か否か事前に確認し、承認を受けるものとする。 

 

第９条 週休２日工事（発注者指定型（現場閉所）） 

 １ 本工事は、週単位の週休２日（土日完全週休２日の現場閉所）に取り組むこととする。 

 ２ 工事の実施にあたっては、「週休２日工事」試行要領（令和８年６月 富山県土木部）に基づくものとする。 

 

第 10 条 余裕期間制度（フレックス方式）対象工事  

１ 本工事は、円滑な工事施工体制の確保を図るため、全体工期の範囲内で受注者が工事の始期及び終期を設定することができる工事であり、氷見市建設

工事に係る余裕期間制度（フレックス方式）試行要領に 基づき実施するものとする。  

２ 工事の始期の期限は、契約締結日の翌日から ９０日以内、工事の終期の期限は、９年３月１９日 とする。  

３ 受注者は、工事の始期後１４日以内に施工計画書を発注者に提出するものとする。  

４ 受注者は、受注時のコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録については、工事の始期後１０日（休日を除く。）以内 に登録するものとする。  

５ 受注者は、工事の始期後に速やかに、退職金制度届出書を発注者に提出するものとする。  

６ 余裕期間内に行う資機材の準備及び、技能労働者の手配などの準備等に必要な現地への立入り（工事着手以外の行為とする）については、発注者に了

解を得るとともに関係法令等に基づく必要な手続きを行うものとする。  

７ 受注者が工事の始期及び終期を設定する場合、契約締結前に工事の始終期通知書により工事の始期及び終期を担当部署に通知するものとする。 

８ その他この特記仕様書に記載のないことについては、氷見市建設工事に係る余裕期間制度（フレックス方式）試行要領によるものとする。 

 

第 11 条 概算数量発注 

 本工事は、概算数量で発注するものである。受注者は設計図書に基づき工事現場を照査し、その結果を監督員に報告するものとする。 

 

第 12 条 遠隔地からの建設資材の調達に係る設計変更の試行 

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場

合には、事前に監督員と工事打合簿により協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督

員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。  
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なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。 

資 材 名 規 格 調達地域等 

砕石  RC-40 M-30 氷見地区 

アスファルト合材 密粒度 AC 20FA 氷見地区 

 

第 13 条 労働者確保に関する積算方法の試行工事 

本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、

工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ず、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の

金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合に、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更することができる試行工事である。 

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 （宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。） 

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用  

２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（土木工事標準積算基準書に基づき算出した額）における実績変更対象費の割合は次のとおりである。  

１）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象費（労働者送迎費、宿泊費、借上 費）の割合：11.25％  

２）現場管理費に占める実績変更対象費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：1.27％ 

３ 契約締結後、実績変更対象費の設計変更が必要となった場合、受注者は、速やかに「実績変更対象費に係る実施計画書」（様式１）を提出し、監督員と協

議を行う。「実績変更対象費に係る実施計画書」（様式１）には労働者確保に係る契約時点の費用に、地域外からの労働者確保に必要な費用の見込み額（税

抜き）を加え記載する。 

 

第 14 条 １日未満で完了する作業の積算（アスファルト舗装工）  

１ 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は変更積算のみに適用する。  

２ 受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用について 

協議の発議を行うことができる。 

３ 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで１日以上の作業となる場合には、１日未満積算基準は適用しない。  

４ 受注者は、協議に当たって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時

間を記入したもの）及び実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）等を監督員に提出すること。 実際の費用がわかる資料（見積書、契約

書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。 

４ 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。 

 

第 15 条 その他 

 その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員に報告し協議するものとする。 



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



    

   0TST07      

    m3           57                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0002号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=4                     

    0SP2002     

    m3           47                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3           47                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費（237号）                       

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0006号表　　
                                        
A=3,B=4,C=1,L=6                         

    0SP2081     

    m3            5                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0005号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=56,E=4.5,F=1               

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1,H=1                 

    0SP4027     

    m2          105                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           56                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0007号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3,E=1                       

    0SP4002     

    m2          150                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3            5                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0009号表　　

                                        
A=3,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,H=1,J=1,L=1,N=1

    0SP4007     

    m2          150                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1,N=1,P=1           

    0SP4004     

    m2          150                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0011号表　　
                                        
A=1,B=2,C=2,D=1,E=1                     

    0SP2027     

    m2           17                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

Y36010304  

          
          

                                        
                                        
                                        

法面整形工                              
施工　第0-0010号表　　

                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3            2                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y36010302  

          
          

                                        
                                        
                                        

路体盛土工                              
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          240                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X2000      

                                        
                                        
                                        

本工事費（271号）                       

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　附帯工事費内訳表            



Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           97                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST07      

    m3          290                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0012号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=3                     

    0SP2002     

    m3          240                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00080　　　　　　附帯工事費内訳表            



Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3           40                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0014号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=5                         

    0SP2081     

    m3           40                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0013号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=96.7,E=4.3,F=1             

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1,H=1                 

    0SP4027     

    m2          800                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00090　　　　　　附帯工事費内訳表            



    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0015号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2          797                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1,N=1,P=1           

    0SP4004     

    m2          801                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0007号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3,E=1                       

    0SP4002     

    m2          808                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00100　　　　　　附帯工事費内訳表            



請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00110　　　　　　附帯工事費内訳表            



施工　第0-0011号表　　
                                        
A=1,B=2,C=2,D=1,E=1                     

    0SP2027     

    m2           10                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

Y36010304  

          
          

                                        
                                        
                                        

法面整形工                              
施工　第0-0010号表　　

                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3            8                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y36010302  

          
          

                                        
                                        
                                        

路体盛土工                              
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          220                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X3000      

                                        
                                        
                                        

本工事費（380号）                       

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00120　　　　　　補償工事費内訳表            



Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           13                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST07      

    m3          250                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0016号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=6                     

    0SP2002     

    m3          210                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00130　　　　　　補償工事費内訳表            



Y36011325  

          
          

                                        
                                        
                                        

交通管理工                              

Y260113    

          
          

                                        
                                        
                                        

仮設工                                  
    

   0TAK23      

    m3           35                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0018号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=7                         

    0SP2081     

    m3           35                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0017号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=13.3,E=3.8,F=1             

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1,H=1                 

    0SP4027     

    m2          710                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00140　　　　　　補償工事費内訳表            



施工　第0-0008号表　　
                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1,N=1,P=1           

    0SP4004     

    m2          708                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0007号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3,E=1                       

    0SP4002     

    m2          712                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
施工　第0-0019号表　　

                                        
A=0,B=2,C=10                            

    0S7192      

    式            1                                             
                                        
                                        
交通誘導警備員                          

Y4601132501

    式    
          

                                        
                                        
                                        

交通誘導警備員                          

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00150　　　　　　補償工事費内訳表            



工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0015号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2          706                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00160　　　　　　補償工事費内訳表            



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00170　　　　　　補償工事費内訳表            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    小規模                                                                          
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0019

      1,408.7     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0002号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=4          2.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0003号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                            
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0004号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                                    
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0022
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0005号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=56         舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=4.5        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0023

      4,122.7     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0006号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                            
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=6          3.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0024

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0007号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0025

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0007号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0026

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0008号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0027

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0008号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0028

      2,001.7      1.55%  15.08%  83.37%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0009号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅1.4～3.0m           
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅１．４～３．２ｍ

T7248      
  0.99%

振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

東京単価［搭乗・コンバインド式］
運転質量３～４ｔ

T7284      
  0.20%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
3～4t                                   
                                        

東京単価
運転質量３～４ｔ

T7389      
  0.18%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  5.15%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  3.51%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  3.45%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  1.24%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 76.07%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  6.98%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0029

      2,001.7      1.55%  15.08%  83.37%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0009号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.29%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          1.4m以上3.0m以下                        B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
H=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型1.4～3.2m) J=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)
L=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量3～4t）     N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0030

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

盛土                                    
SP2014     施工　第0-0010号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                            
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0031

        475.98    11.31%  76.24%  12.45%   0.00%

法面整形                                
SP2027     施工　第0-0011号表　　

盛土部                                  法面締固め　無し                                                                
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
 11.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.80%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.61%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 12.45%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め　無し                        
C=2          現場制約　無し                          D=1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0032

      1,207.5     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0012号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=3          1.5km以下                               



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0033
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0013号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=96.7       舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=4.3        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0034

      3,664.6     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0014号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                            
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=5          3.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0035

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0015号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0036

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0015号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0037

      1,811.2     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0016号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=6          4.0km以下                               



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0038
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0017号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=13.3       舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=3.8        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0039

      4,580.7     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0018号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                            
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=7          4.5km以下                               



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0040
交通誘導警備員                          

S7192      
施工　第0-0019号表　　

                                                                                
        1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

    人    
R2053      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=0          交通誘導警備員Ａ　配置人員（人）        B=2          交通誘導警備員Ｂ　配置人員（人）        
C=10         必要日数（日）                          



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00410

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1232      193 ランマ                                  路盤舗装等損料                          
   5 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   7 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
   8 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   9 MHS130     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  10 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  11 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  12 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  13 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  14 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  15 R2053       37 交通誘導警備員Ｂ                        その他労務                              
  16 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  17 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  18 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  19 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  20 T3926       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒13～20Ｆ                            
  21 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  22 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  23 T7248       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  24 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  25 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  26 T7279       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  27 T7284       44 振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 建設機械賃料                            
  28 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  29 T7389       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  30 TAC13      189 As舗装切断排水                                    1.5   投棄料                                  
  31 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                           80     投棄料                                  
  32 TST07      189 公共用残土仮置場（搬入）                        597     投棄料                                  
  33 WXXXX      966                                         
  34 WXXXX      968                                         



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



Y36010304  

          
          

                                        
                                        
                                        

法面整形工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3           18                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y36010302  

          
          

                                        
                                        
                                        

保護路肩                                
施工　第0-0002号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          110                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

施工　第0-0001号表　　
                                        
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3                     

    0SP2001     

    m3          250                                             
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST16      

    m3          410                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0006号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=5                     

    0SP2002     

    m3           99                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

施工　第0-0005号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=1,E=6                     

    0SP2002     

    m3          240                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
標準                                    
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1,E=1                     

    0SP2027     

    m2          130                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

Y4601030402

    式    
          

                                        
                                        
                                        

法面整形(盛土部)                        

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=9                         

    0SP2081     

    m3           14                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0010号表　　
                                        
A=3,B=3,C=1,J=4                         

    0SP2081     

    m3           33                                             
機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0009号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=241.6,E=2.6,F=1            

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1,H=1                 

    0SP4027     

    m2          940                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0007号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m          240                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0012号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3,D=1,E=1                   

    0SP4002     

    m2        1,140                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3           14                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAK94      

    m3           33                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



直接工事費                              
施工　第0-0016号表　　

                                        
A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=1     

    0SS002      

    ｍ          100                                             
                                        
破線　15cm                              
区画線工（溶融式・手動）                

施工　第0-0015号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=1     

    0SS002      

    ｍ          210                                             
                                        
実線　15cm                              
区画線工（溶融式・手動）                

Y4602060101

    式    
          

                                        
                                        
                                        

溶融式区画線                            

Y36020601  

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                

Y260211    

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
施工　第0-0014号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=3

    0SP4007     

    m2        1,090                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0013号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1,N=1,P=1           

    0SP4004     

    m2        1,110                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

請負対象工事費                          

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00080　　　　　　本工事費内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0009

        374.37    44.63%  35.43%  19.94%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                        
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                             
                                        
                                        

                                
                   

MHB165     
 44.63%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 35.43%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 19.94%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土　無し                              D=1          障害　無し                              
E=3          5,000m3未満                             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0010

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0002号表　　

土砂                                    小規模                                                                          
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0011

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

盛土                                    
SP2014     施工　第0-0003号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                            
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0012

        475.98    11.31%  76.24%  12.45%   0.00%

法面整形                                
SP2027     施工　第0-0004号表　　

盛土部                                  法面締固め　無し                                                                
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
 11.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.80%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.61%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 12.45%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め　無し                        
C=2          現場制約　無し                          D=1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0013

        790.18    42.89%  41.78%  15.33%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0005号表　　

標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 42.89%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 41.78%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 15.33%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          標準                                    B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
E=6          3.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0014

      1,610       25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0006号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=5          3.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0015

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0007号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                            
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0016

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0008号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                                    
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0017
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0009号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=241.6      舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=2.6        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

      3,046.5     42.27%  41.18%  16.55%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0010号表　　

舗装版破砕                              機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                                         
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 42.27%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 41.18%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 16.55%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
C=1          DID区間　無し                           J=4          6.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0019

      5,954.9     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0011号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                            
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=9          7.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0012号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0012号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0022

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0013号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0023

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0013号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0024

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0014号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

アスファルト合材（100～200ｔ未満）      密粒度アスコン（２０）
                                        
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T0069      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0025

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0014号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=3          その他（100～200ｔ未満）                



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0026
区画線工（溶融式・手動）                

SS002      
施工　第0-0015号表　　

実線　15cm                                                                      
     1000         ｍ    

区画線設置[溶融式][供用区間]            
実線15cm 時間制約無　 昼間              
                                        

    1,000.00      ｍ    
TL401      
                                        

路面標示用塗料 白色 溶融型              
JIS K5665 3種1号                        
                                        

      570.00      kg    
T3704      
                                        

ガラスビーズ                            
JISR 3301 1号                           
                                        

       25.00      kg    
T3691      
                                        

プライマー                              
接着用                                  
                                        

       25.00      kg    
T3692      
                                        

軽油                                    
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

     L    
T3002      
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01        
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          全ての費用                              B=1          実線                                    
C=1          15cm                                    D=1          時間的制約無し                          
E=1          標準（昼間）                            G=1          白色                                    
H=2          ペイント厚1.5mm                         I=1          排水性舗装以外                          
J=1          供用区間                                



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0027
区画線工（溶融式・手動）                

SS002      
施工　第0-0016号表　　

破線　15cm                                                                      
     1000         ｍ    

区画線設置[溶融式][供用区間]            
破線15cm 時間制約無　 昼間              
                                        

    1,000.00      ｍ    
TL413      
                                        

路面標示用塗料 白色 溶融型              
JIS K5665 3種1号                        
                                        

      570.00      kg    
T3704      
                                        

ガラスビーズ                            
JISR 3301 1号                           
                                        

       25.00      kg    
T3691      
                                        

プライマー                              
接着用                                  
                                        

       25.00      kg    
T3692      
                                        

軽油                                    
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

     L    
T3002      
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01        
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          全ての費用                              B=2          破線                                    
C=1          15cm                                    D=1          時間的制約無し                          
E=1          標準（昼間）                            G=1          白色                                    
H=2          ペイント厚1.5mm                         I=1          排水性舗装以外                          
J=1          供用区間                                



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00280

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1232      193 ランマ                                  路盤舗装等損料                          
   5 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M1450      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   7 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   8 MHB165     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   9 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
  10 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  11 MHS130     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  12 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  13 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  14 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  15 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  16 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  17 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  18 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  19 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  20 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  21 T3691       61 ガラスビーズ                                      7.75  区画線材料                              
  22 T3692       61 プライマー                                        7.75  区画線材料                              
  23 T3704      901 路面標示用塗料 白色 溶融型                      176.7   区画線工                                
  24 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  25 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  26 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  27 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  28 T7279       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  29 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  30 TAC13      189 As舗装切断排水                                    0.5   投棄料                                  
  31 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                           14     投棄料                                  
  32 TAK94      189 アスファルト廃材処理費                           33     投棄料                                  
  33 TL401      200 区画線設置[溶融式][供用区間]                    210                                             
  34 TL413      200 区画線設置[溶融式][供用区間]                    100                                             
  35 TST16      189 公共用残土仮置場（搬入）                        410     投棄料                                  
  36 WXXXX      966                                         



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00290

  37 WXXXX      968                                         



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



Y36010304  

          
          

                                        
                                        
                                        

法面整形工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3           65                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y36010302  

          
          

                                        
                                        
                                        

保護路肩                                
施工　第0-0002号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3        1,100                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

施工　第0-0001号表　　
                                        
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3                     

    0SP2001     

    m3          880                                             
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費（264号）                       

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST16      

    m3        2,280                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0006号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=5                     

    0SP2002     

    m3        1,060                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

施工　第0-0005号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=1,E=7                     

    0SP2002     

    m3          840                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
標準                                    
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1,E=1                     

    0SP2027     

    m2          260                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

Y4601030402

    式    
          

                                        
                                        
                                        

法面整形(盛土部)                        

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=9                         

    0SP2081     

    m3          156                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0010号表　　
                                        
A=3,B=3,C=1,J=5                         

    0SP2081     

    m3          116                                             
機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0009号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=211.7,E=3.3,F=1            

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1,H=1                 

    0SP4027     

    m2        5,600                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0007号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m          210                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0012号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3,D=1,E=1                   

    0SP4002     

    m2        6,300                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK94      

    m3          156                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAK23      

    m3          116                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0015号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2        5,390                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

施工　第0-0014号表　　
                                        
A=3,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,H=1,J=1,L=1,N=1

    0SP4007     

    m2          823                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0013号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1,N=1,P=1           

    0SP4004     

    m2        6,240                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



Y4601030402

    式    
          

                                        
                                        
                                        

法面整形(盛土部)                        

Y36010304  

          
          

                                        
                                        
                                        

法面整形工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3            5                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y36010302  

          
          

                                        
                                        
                                        

保護路肩                                
施工　第0-0002号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          260                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X2000      

                                        
                                        
                                        

本工事費（265号）                       

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00080　　　　　　附帯工事費内訳表            



施工　第0-0007号表　　
                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           35                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST16      

    m3          310                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0016号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=6                     

    0SP2002     

    m3          260                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1,E=1                     

    0SP2027     

    m2           24                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00090　　　　　　附帯工事費内訳表            



Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3           37                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0018号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=10                        

    0SP2081     

    m3           37                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0017号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=35.0,E=3.5,F=1             

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1,H=1                 

    0SP4027     

    m2          750                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00100　　　　　　附帯工事費内訳表            



直接工事費                              
施工　第0-0015号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2          848                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0013号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1,N=1,P=1           

    0SP4004     

    m2          853                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0012号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3,D=1,E=1                   

    0SP4002     

    m2          862                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00110　　　　　　附帯工事費内訳表            



    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00120　　　　　　附帯工事費内訳表            



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

請負対象工事費                          

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00130　　　　　　附帯工事費内訳表            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0014

        374.37    44.63%  35.43%  19.94%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                        
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                             
                                        
                                        

                                
                   

MHB165     
 44.63%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 35.43%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 19.94%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土　無し                              D=1          障害　無し                              
E=3          5,000m3未満                             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0015

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0002号表　　

土砂                                    小規模                                                                          
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0016

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

盛土                                    
SP2014     施工　第0-0003号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                            
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0017

        475.98    11.31%  76.24%  12.45%   0.00%

法面整形                                
SP2027     施工　第0-0004号表　　

盛土部                                  法面締固め　無し                                                                
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
 11.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.80%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.61%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 12.45%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め　無し                        
C=2          現場制約　無し                          D=1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

        911.74    42.89%  41.78%  15.33%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0005号表　　

標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 42.89%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 41.78%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 15.33%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          標準                                    B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
E=7          4.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0019

      1,610       25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0006号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=5          3.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0007号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                            
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0008号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                                    
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0022
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0009号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=211.7      舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=3.3        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0023

      3,768.1     42.27%  41.18%  16.55%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0010号表　　

舗装版破砕                              機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                                         
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 42.27%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 41.18%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 16.55%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
C=1          DID区間　無し                           J=5          11.5km以下                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0024

      5,954.9     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0011号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                            
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=9          7.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0025

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0012号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0026

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0012号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0027

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0013号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0028

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0013号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0029

      2,001.7      1.55%  15.08%  83.37%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0014号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅1.4～3.0m           
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅１．４～３．２ｍ

T7248      
  0.99%

振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

東京単価［搭乗・コンバインド式］
運転質量３～４ｔ

T7284      
  0.20%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
3～4t                                   
                                        

東京単価
運転質量３～４ｔ

T7389      
  0.18%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  5.15%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  3.51%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  3.45%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  1.24%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 76.07%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  6.98%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0030

      2,001.7      1.55%  15.08%  83.37%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0014号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.29%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          1.4m以上3.0m以下                        B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
H=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型1.4～3.2m) J=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)
L=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量3～4t）     N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0031

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0015号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0032

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0015号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0033

      1,811.2     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0016号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=6          4.0km以下                               



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0034
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0017号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=35         舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=3.5        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0035

      6,871.1     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0018号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                            
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=10         9.0km以下                               



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00360

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1232      193 ランマ                                  路盤舗装等損料                          
   5 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M1450      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   7 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   8 MHB165     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   9 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
  10 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  11 MHS130     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  12 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  13 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  14 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  15 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  16 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  17 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  18 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  19 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  20 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  21 T3926       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒13～20Ｆ                            
  22 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  23 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  24 T7248       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  25 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  26 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  27 T7279       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  28 T7284       44 振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 建設機械賃料                            
  29 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  30 T7389       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  31 TAC13      189 As舗装切断排水                                    1     投棄料                                  
  32 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                          153     投棄料                                  
  33 TAK94      189 アスファルト廃材処理費                          156     投棄料                                  
  34 TST16      189 公共用残土仮置場（搬入）                      2,590     投棄料                                  
  35 WXXXX      966                                         
  36 WXXXX      968                                         



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



施工　第0-0004号表　　
                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=4                     

    0SP2002     

    m3        1,630                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1,E=1                     

    0SP2027     

    m2        1,800                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

施工　第0-0002号表　　
                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3          250                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

施工　第0-0001号表　　
                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3        1,900                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0006号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1,H=1                 

    0SP4027     

    m2        5,430                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0005号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m          140                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST16      

    m3        1,950                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）                  

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3          271                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=9                         

    0SP2081     

    m3          271                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0007号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=136.8,E=2.7,F=1            

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0012号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=1     

    0SS002      

    ｍ        2,090                                             
                                        
実線　15cm                              
区画線工（溶融式・手動）                

Y4602060101

    式    
          

                                        
                                        
                                        

溶融式区画線                            

Y36020601  

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                

Y260211    

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2        5,450                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0010号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1,N=1,P=1           

    0SP4004     

    m2        5,550                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0009号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3,D=1,E=1                   

    0SP4002     

    m2        5,770                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0008

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    小規模                                                                          
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0009

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

盛土                                    
SP2014     施工　第0-0002号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                            
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0010

        475.98    11.31%  76.24%  12.45%   0.00%

法面整形                                
SP2027     施工　第0-0003号表　　

盛土部                                  法面締固め　無し                                                                
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
 11.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.80%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.61%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 12.45%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め　無し                        
C=2          現場制約　無し                          D=1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0011

      1,408.7     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0004号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=4          2.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0012

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0005号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                            
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0013

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0006号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                                    
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0014
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0007号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=136.8      舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=2.7        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0015

      5,954.9     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0008号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                            
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=9          7.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0016

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0017

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0019

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0022
区画線工（溶融式・手動）                

SS002      
施工　第0-0012号表　　

実線　15cm                                                                      
     1000         ｍ    

区画線設置[溶融式][供用区間]            
実線15cm 時間制約無　 昼間              
                                        

    1,000.00      ｍ    
TL401      
                                        

路面標示用塗料 白色 溶融型              
JIS K5665 3種1号                        
                                        

      570.00      kg    
T3704      
                                        

ガラスビーズ                            
JISR 3301 1号                           
                                        

       25.00      kg    
T3691      
                                        

プライマー                              
接着用                                  
                                        

       25.00      kg    
T3692      
                                        

軽油                                    
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

     L    
T3002      
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01        
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          全ての費用                              B=1          実線                                    
C=1          15cm                                    D=1          時間的制約無し                          
E=1          標準（昼間）                            G=1          白色                                    
H=2          ペイント厚1.5mm                         I=1          排水性舗装以外                          
J=1          供用区間                                



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00230

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1232      193 ランマ                                  路盤舗装等損料                          
   5 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   7 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
   8 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   9 MHS130     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  10 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  11 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  12 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  13 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  14 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  15 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  16 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  17 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  18 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  19 T3691       61 ガラスビーズ                                     52.25  区画線材料                              
  20 T3692       61 プライマー                                       52.25  区画線材料                              
  21 T3704      901 路面標示用塗料 白色 溶融型                    1,191.3   区画線工                                
  22 T3926       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒13～20Ｆ                            
  23 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  24 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  25 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  26 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  27 T7279       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  28 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  29 TAC13      189 As舗装切断排水                                    0.5   投棄料                                  
  30 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                          271     投棄料                                  
  31 TL401      200 区画線設置[溶融式][供用区間]                  2,090                                             
  32 TST16      189 公共用残土仮置場（搬入）                      1,950     投棄料                                  
  33 WXXXX      966                                         
  34 WXXXX      968                                         



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

２３７号市道宮田６号線 式 1
道路土工 式 1

掘削工 式 1
掘削 小規模 ｍ3 47

残土処理工 式 1
土砂等運搬 小規模 ｍ3 47
残土処分 ｍ3 57

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 56
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 105
運搬処分工 式 1

運搬・処分 舗装版破砕,As ｍ3 5
As舗装切断排水 t 0.5

舗装工 式 1
アスファルト舗装工 式 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 150
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 150
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 150 1.4m≦W≦3.0m

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

２３７号市道宮田６号線 式 1 1
道路土工 式 1 1

掘削工 式 1 1
掘削 小規模 ｍ3 47.3 47.3

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 小規模 ｍ3 47.3 47.3
残土処分 ｍ3 56.7 56.7

構造物撤去工 式 1 1
舗装版切断工 式 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 56.0 56.0
舗装版破砕工 式 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 105.0 105.0
運搬処分工 式 1 1

運搬・処分 舗装版破砕,As ｍ3 5.3 5.3 小規模
As舗装切断排水 t 0.08 0.08

舗装工 式 1 1
アスファルト舗装工 式 1 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 150.0 150.0
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 150.0 150.0
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 150.0 150.0 1.4m≦W≦3.0m

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位
237号

市道宮田６
号線

合計 摘要



市道宮田６号線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
3.0×50.0×0.3+45.0×0.05= 47.25 47.3 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
小規模 47.25 47.3 ｍ3

残土処分
47.25×1.2= 56.70 56.7 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.0+50.0+3.0= 56.00 56.0 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.0×50.0-45.0= 105.00 105.0 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×56.00×1.3= 0.084 0.08 ｔ
殻運搬処分 As

小規模 105.00×0.05= 5.25 5.3 ｍ3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.0×50.0= 150.00 150.0 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 3.0×50.0= 150.00 150.0 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.0×50.0= 150.00 150.0 ｍ2 1.4m≦W≦3.0m

材　料　数　量　計　算　書



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

２７１号市道下田子２号線他１路線 式 1
道路土工 式 1

掘削工 式 1
掘削 小規模 ｍ3 240

路体盛土工 式 1
盛土 小規模 ｍ3 2

法面整形工 式 1
法面整形 ｍ2 17

残土処理工 式 1
土砂等運搬 小規模 ｍ3 240
残土処分 ｍ3 290

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 97
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 800
運搬処分工 式 1

運搬・処分 舗装版破砕,As ｍ3 40
As舗装切断排水 t 0.5

舗装工 式 1
アスファルト舗装工 式 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 808
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 801
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 797 3.0m＜W

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

２７１号市道下田子２号線他１路線 式 1 1 1
道路土工 式 1 1 1

掘削工 式 1 1 1
掘削 小規模 ｍ3 142.6 100.9 243.5

路体盛土工 式 1 － 1
盛土 小規模 ｍ3 2.1 － 2.1

法面整形工 式 1 － 1
法面整形 ｍ2 16.9 － 16.9

残土処理工 式 1 1 1
土砂等運搬 小規模 ｍ3 140.2 100.9 241.1
残土処分 ｍ3 168.3 121.0 289.3

構造物撤去工 式 1 1 1
舗装版切断工 式 1 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 89.5 7.2 96.7
舗装版破砕工 式 1 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 461.1 336.2 797.3
運搬処分工 式 1 1 1

運搬・処分 舗装版破砕,As ｍ3 23.1 16.8 39.9 小規模
As舗装切断排水 t 0.13 0.01 0.1

舗装工 式 1 1 1
アスファルト舗装工 式 1 1 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 471.7 336.2 807.9
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 464.7 336.2 800.9
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 461.1 336.2 797.3 3.0m＜W

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位 合計 摘要
271号

下田子２号
線

271号
下田子４号

線



市道下田子２号線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
461.13×0.3+0.06×70.5= 142.57 142.6 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.03×70.5= 2.12 2.1 ｍ3

法面整形
0.24×70.5= 16.92 16.9 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
小規模 142.57-2.12÷0.9= 140.22 140.2 ｍ

3

残土処分
140.22×1.2= 168.26 168.3 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
84.20+5.30= 89.50 89.5 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
461.13 461.1 ｍ2 図面計測

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×89.50×1.3= 0.134 0.13 ｔ
殻運搬処分 As

小規模 461.13×0.05= 23.06 23.1 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 461.13+0.15×70.5= 471.71 471.7 ｍ2 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 461.13+0.05×70.5= 464.66 464.7 ｍ
2 図面計測

表層工 密粒度AC20FA 3.0m＜W
(再生材入),t=50 461.13 461.1 ｍ2 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



市道下田子４号線（その２箇所） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
336.24×0.3= 100.87 100.9 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
小規模 100.87 100.9 ｍ3

残土処分
100.87×1.2= 121.05 121.0 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.60+3.60= 7.20 7.2 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
3.60×93.4= 336.24 336.2 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×7.20×1.3= 0.011 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

小規模 336.24×0.05= 16.81 16.8 ｍ3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.60×93.4= 336.24 336.2 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 3.60×93.4= 336.24 336.2 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.60×93.4= 336.24 336.2 ｍ2 3.0m＜W

材　料　数　量　計　算　書



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

３８０号上泉３号線 式 1
道路土工 式 1

掘削工 式 1
掘削 小規模 ｍ3 220

路体盛土工 式 1
盛土 小規模 ｍ3 8

法面整形工 式 1
法面整形 ｍ2 10

残土処理工 式 1
土砂等運搬 小規模 ｍ3 210
残土処分 ｍ3 250

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 13
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 710
運搬処分工 式 1

運搬・処分 舗装版破砕,As ｍ3 35
As舗装切断排水 t 0.5

仮設工 式 1
交通誘導警備員 式 1

交通誘導警備員B 式 1
舗装工 式 1

アスファルト舗装工 式 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 712
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 708
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 706 3.0m＜W

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

３８０号上泉３号線 式 1 1
道路土工 式 1 1

掘削工 式 1 1
掘削 小規模 ｍ3 215.9 215.9

路体盛土工 式 1 1
盛土 小規模 ｍ3 8.3 8.3

法面整形工 式 1 1
法面整形 ｍ2 10.00 10.0

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 小規模 ｍ3 206.7 206.7
残土処分 ｍ3 248.0 248.0

構造物撤去工 式 1 1
舗装版切断工 式 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 13.3 13.3
舗装版破砕工 式 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 705.7 705.7
運搬処分工 式 1 1

運搬・処分 舗装版破砕,As ｍ3 35.2 35.2 小規模
As舗装切断排水 t 0.02 0.02

仮設工 式 1 1
交通誘導警備員 式 1 1

交通誘導警備員B 式 1 1
舗装工 式 1 1

アスファルト舗装工 式 1 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 712.0 712.0
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 707.8 707.8
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 705.7 705.7 3.0m＜W

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位 合計 摘要
380号

上泉３号線



市道上泉3号線 N=1.0式当り

細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模 表層工より

705.74×0.3+0.1×41.5+1.90×0.02= 215.91 215.9 ｍ3

保護路肩 盛土

小規模 0.2×41.50= 8.30 8.3 ｍ3

法面整形

0.24×41.50= 9.96 10.0 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬

小規模 215.91-8.30/0.9= 206.69 206.7 ｍ3

残土処分

206.69×1.2= 248.03 248.0 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150

4.7+8.6= 13.30 13.3 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150 表層工より

705.74 705.7 ｍ2 図面計測

舗装切断排水 As

運搬処分 0.023×0.05×13.30×1.3= 0.020 0.02 ｔ

殻運搬処分 As

(705.74-1.9)×0.05+1.9×0.03= 35.25 35.2 ｍ3

【仮設工】

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

1.00 1.0 式 内訳は算出表のとおり

【舗装工】

下層路盤 再生砕石RC-40 3.0＜W

t=200 705.74+0.15×41.5= 711.97 712.0 ｍ2 図面計測

上層路盤 粒調砕石M-30 3.0＜W

t=100 705.74+0.05×41.5= 707.82 707.8 ｍ2 図面計測

表層 密粒度AC20FA 3.0＜W

(再生材入),t=50 705.74 705.7 ｍ2 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道中谷内惣領線(その1箇所)他7路線(積算その1) 式 1
道路土工 式 1

掘削 ｍ3 250 オープンカット
掘削 ｍ3 110 小規模
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 240 標準
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 99 小規模
残土処理工 残土処分 ｍ3 410

盛土工 式 1
路肩盛土 良質流用土 ｍ3 18

整形仕上げ工 式 1
法面整形 ｍ2 130

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 240
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 940
運搬処分工 式 1

運搬処分 As舗装切断排水 t 0.5
舗装版破砕,As ｍ3 33 標準
舗装版破砕,As ｍ3 14 小規模

舗装工 式 1
アスファルト舗装工（車道部） 式 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 1140 W≧2.4
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 1110 W≧2.4
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 1090 3.0＜W

道路附属施設工 式 1
区画線工 式 1

区画線工 車道外側線(白)(実線)、W=15cm ｍ 210
車道中央線(白)(破線)、W=15cm ｍ 100

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道中谷内惣領線(その1箇所)他7路線(積算その1) 式 1 1 1
道路土工 式 1 1 1

掘削 ｍ3 253.6 253.6 オープンカット
掘削 ｍ3 107.7 107.7 小規模
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 243.0 243.0 標準
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 98.6 98.6 小規模
残土処理工 残土処分 ｍ3 291.6 118.4 410.0

盛土工 式 1 1 1
路肩盛土 良質流用土 ｍ3 9.5 8.1 17.6

整形仕上げ工 式 1 1 1
法面整形 ｍ2 55.3 75.6 130.9

構造物撤去工 式 1 1 1
舗装版切断工 式 1 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 224.5 17.1 241.6
舗装版破砕工 式 1 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 667.3 272.0 939.3
運搬処分工 式 1 1 1

運搬処分 As舗装切断排水 t 0.34 0.03 0.37
舗装版破砕,As ｍ3 33.3 33.3 標準
舗装版破砕,As ｍ3 13.6 13.6 小規模

舗装工 式 1 1 1
アスファルト舗装工（車道部） 式 1 1 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 809.9 334.7 1144.6 W≧2.4
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 790.9 319.8 1110.7 W≧2.4
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 781.3 312.4 1093.7 3.0＜W

道路附属施設工 式 1 1
区画線工 式 1 1

区画線工 車道外側線(白)(実線)、W=15cm ｍ 212.0 212.0
車道中央線(白)(破線)、W=15cm ｍ 104.3 104.3

工　事　数　量　集　計　表

合計 摘要規格 単位
市道

中谷内惣領線
その1箇所

市道
上久津呂線



市道中谷内惣領線(その1箇所) N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 781.31×0.30+0.07×190.8+
5.4×0.02+114.0×0.05= 253.56 253.6 ｍ

3

盛土工
 路肩盛土 良質流用土 0.05×190.8= 9.54 9.5 ｍ3

整形仕上げ工
 法面整形 0.29×190.8= 55.33 55.3 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
253.56-9.54/0.9= 242.96 243.0 ｍ

3

残土処分
243×1.2= 291.55 291.6 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 6.6+208.5+5.8+3.6= 224.50 224.5 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 781.31-114.0= 667.31 667.3 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×224.5×1.3= 0.34 0.34 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As

(781.31-5.4-114.0)×0.05+5.4×0.03= 33.26 33.3 ㎥
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 781.31+0.15×190.8= 809.93 809.9 ㎡
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 781.31+0.05×190.8= 790.85 790.9 ㎡
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 781.31= 781.31 781.3 ㎡
【区画線工】

区画線工 実線,W=150
外側線 212.0= 212.00 212.0 ｍ
破線,W=150
中央線 208.5/2= 104.25 104.3 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



市道上久津呂線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 312.37×0.30+0.08×(82.1+67.0)+

(28.20+6.72+5.46)×0.05= 107.66 107.7 ｍ
3

盛土工
 路肩盛土 良質流用土 0.05×82.1+0.06×67.0= 8.13 8.1 ｍ3

整形仕上げ工
 法面整形 0.26×82.1+0.81×67.0= 75.62 75.6 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
107.66-8.13/0.9= 98.63 98.6 ｍ

3

残土処分
98.6×1.2= 118.35 118.4 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 7.5+9.6= 17.10 17.1 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 312.37-28.20-6.72-5.46= 271.99 272.0 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×17.1×1.3= 0.03 0.03 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As

(312.37-28.20-6.72-5.46)×0.05= 13.60 13.6 ㎥
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 312.37+0.15×(82.1+67.0)= 334.74 334.7 ㎡
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 312.37+0.05×(82.1+67.0)= 319.83 319.8 ㎡
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 312.37= 312.37 312.4 ㎡

材　料　数　量　計　算　書



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道中谷内惣領線他7路線(積算その2) 式 1
道路土工 式 1

掘削 ｍ3 880 オープンカット
掘削 ｍ3 1100 小規模
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 840 標準
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 1060 小規模
残土処理工 残土処分 ｍ3 2280

盛土工 式 1
路肩盛土 良質流用土 ｍ3 65

整形仕上げ工 式 1
法面整形 ｍ2 260

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 210
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 5600
運搬処分工 式 1

運搬処分 As舗装切断排水 t 0.5
舗装版破砕,As ｍ3 116 標準
舗装版破砕,As ｍ3 156 小規模

舗装工 式 1
アスファルト舗装工（車道部） 式 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 6300 W≧2.4
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 6240 W≧2.4
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 823 1.4≦W≦3.0
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 5390 3.0＜W

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

式 1 1 1 1 1 1 1
道路土工 式 1 1 1 1 1 1 1

掘削 ｍ3 879.1 879.1 オープンカット
掘削 ｍ3 123.8 634.5 207.9 69.7 59.3 1095.2 小規模
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 840.5 840.5 標準
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 123.8 615.2 205.1 62.3 54.9 1061.3 小規模
残土処理工 残土処分 ｍ3 1008.6 148.6 738.2 246.1 74.7 65.9 2282.1

盛土工 式 1 1 1 1 1 1
路肩盛土 良質流用土 ｍ3 34.7 17.4 2.5 6.7 3.9 65.2

整形仕上げ工 式 1 1 1 1 1 1
法面整形 ｍ2 120.9 79.8 12.4 28.6 22.6 264.3

構造物撤去工 式 1 1 1 1 1 1 1
舗装版切断工 式 1 1 1 1 1 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 92.7 17.3 47.5 38.8 9.3 6.1 211.7
舗装版破砕工 式 1 1 1 1 1 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 2326.3 441.8 2039.4 440.6 201.9 152.8 5602.8
運搬処分工 式 1 1 1 1 1 1 1

運搬処分 As舗装切断排水 t 0.14 0.03 0.07 0.06 0.01 0.01 0.32
舗装版破砕,As ｍ3 115.7 115.7 標準
舗装版破砕,As ｍ3 20.3 96.2 22.0 9.9 7.6 156 小規模

舗装工 式 1 1 1 1 1 1 1
アスファルト舗装工（車道部） 式 1 1 1 1 1 1 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 2770.1 411.8 2069.5 652.9 214.0 184.1 6302.4 W≧2.4
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 2746.9 411.8 2049.4 650.4 209.2 177.1 6244.8 W≧2.4
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 649.1 173.6 822.7 1.4≦W≦3.0
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 2735.4 411.8 2039.4 206.8 5393.4 3.0＜W

市道中谷内惣領線他7路線(積算その2)

工　事　数　量　集　計　表

合計 摘要規格 単位

264号
市道

上久津呂
粟原線

264号
市道

浦出寺側1号線
(その2箇所)

264号
市道
寺側線

264号
市道

湊4号線

264号
市道

湊1号線

264号
市道

湊3号線



市道上久津呂粟原線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 2735.36×0.30+0.16×231.3+ オープンカット

(18.85+19.69+354.26+16.25)×0.05=

(4.0+4.0+4.0+21.01+16.6)×0.02= 879.06 879.1 ｍ
3

盛土工
 路肩盛土 良質流用土 0.15×231.3= 34.70 34.7 ｍ

3

整形仕上げ工
 法面整形 0.61×231.3= 120.90 120.9 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬 標準
879.06-34.70/0.9= 840.50 840.5 ｍ

3

残土処分
840.5×1.2= 1008.61 1,008.6 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 5.7+5.0+7.2+27.3+7.2+30.7+6.0+3.6= 92.70 92.7 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 2735.36-(18.85+19.69+354.26+16.25)= 2326.31 2,326.3 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×92.7×1.3= 0.14 0.14 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As (2326.31-4.0-4.0-4.0-21.01)×0.05+ 標準

(4.0+4.0+4.0+21.01)×0.03= 115.66 115.7 ㎥
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 2735.36+0.15×231.3= 2770.06 2,770.1 ㎡ 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 2735.36+0.05×231.3= 2746.93 2,746.9 ㎡ 図面計測
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 2735.36= 2735.36 2,735.4 ㎡ 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



市道浦出寺側1号線(その2箇所) N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
411.80×0.30+14.89×0.02= 123.84 123.8 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬 小規模
123.84 123.8 ｍ3

残土処分
123.8×1.2= 148.61 148.6 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 4.2+5.4+7.7= 17.30 17.3 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 411.80= 441.80 441.8 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×17.3×1.3= 0.03 0.03 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As

(411.80-14.89)×0.05+14.89×0.03= 20.29 20.3 ㎥ 小規模
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 411.80= 411.80 411.8 ㎡ 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 411.80= 411.80 411.8 ㎡ 図面計測
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 411.80= 411.80 411.8 ㎡ 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



市道寺側線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 2039.40×0.30+0.08×119.4+0.09×81.3+

(45.03+19.56+87.48+9.75+127.60)×0.02= 634.48 634.5 ｍ
3 小規模

盛土工
 路肩盛土 良質流用土 0.05×119.4+0.14×81.3= 17.35 17.4 ｍ3

整形仕上げ工
 法面整形 0.26×119.4+0.60×81.3= 79.82 79.8 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
634.48-17.35/0.9= 615.20 615.2 ｍ

3 小規模
残土処分

615.2×1.2= 738.24 738.2 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 7.3+8.5+6.3+14.2+7.3+3.9= 47.50 47.5 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 2039.40= 2039.40 2,039.4 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×47.5×1.3= 0.07 0.07 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As (2039.40-(45.03+19.56+87.48+9.75+127.60))×0.05+

(45.03+19.56+87.48+9.75+127.60)×0.03 96.18 96.2 ㎥ 小規模
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 2039.40+0.15×(119.4+81.3)= 2069.51 2,069.5 ㎡ 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 2039.40+0.05×(119.4+81.3)= 2049.44 2,049.4 ㎡ 図面計測
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 2039.40= 2039.40 2,039.4 ㎡ 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



市道湊1号線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 649.09×0.30+0.11×25.3+
(151.81+1.08+9.61+45.99)×0.05= 207.93 207.9 ｍ

3 小規模
盛土工
 路肩盛土 良質流用土 0.10×25.3= 2.53 2.5 ｍ3

整形仕上げ工
 法面整形 0.49×25.3= 12.40 12.4 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
207.93-2.53/0.9= 205.12 205.1 ｍ

3 小規模
残土処分

205.1×1.2= 246.14 246.1 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 14.2+6.9+5.2+3.7+8.8= 38.80 38.8 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 649.09-(151.81+1.08+9.61+45.99)= 440.60 440.6 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×38.8×1.3= 0.06 0.06 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As

440.60×0.05= 22.03 22.0 ㎥ 小規模
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 649.09+0.15×25.3= 652.89 652.9 ㎡ 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 649.09+0.05×25.3= 650.36 650.4 ㎡ 図面計測
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 649.09= 649.09 649.1 ㎡ 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



市道湊3号線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 206.81×0.30+0.15×47.6+
11.90×0.02+4.91×0.05= 69.67 69.7 ｍ

3 小規模
盛土工
 路肩盛土 良質流用土 0.14×47.6= 6.66 6.7 ｍ3

整形仕上げ工
 法面整形 0.60×47.6= 28.56 28.6 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
69.67-6.66/0.9= 62.27 62.3 ｍ

3 小規模
残土処分

62.3×1.2= 74.72 74.7 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 5.8+3.5= 9.30 9.3 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 206.81-4.91= 201.90 201.9 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×9.3×1.3= 0.01 0.01 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As

(201.9-11.90)×0.05+11.90×0.03= 9.86 9.9 ㎥ 小規模
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 206.81+0.15×47.6= 213.95 214.0 ㎡ 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 206.81+0.05×47.6= 209.19 209.2 ㎡ 図面計測
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 206.81= 206.81 206.8 ㎡ 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



市道湊4号線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 173.60×0.30+0.08×14.6+0.09×55.3+

20.8×0.05= 59.27 59.3 ｍ
3 小規模

盛土工
 路肩盛土 良質流用土 0.04×14.6+0.06×55.3= 3.90 3.9 ｍ3

整形仕上げ工
 法面整形 0.22×14.6+0.35×55.3= 22.57 22.6 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
59.27-3.9/0.9= 54.94 54.9 ｍ

3 小規模
残土処分

54.9×1.2= 65.92 65.9 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 6.1= 6.10 6.1 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 173.60-20.8= 152.80 152.8 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×6.1×1.3= 0.01 0.01 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As

152.80×0.05= 7.64 7.6 ㎥ 小規模
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 173.60+0.15×(14.6+55.3)= 184.09 184.1 ㎡ 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 173.60+0.05×(14.6+55.3)= 177.10 177.1 ㎡ 図面計測
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 173.60= 173.60 173.6 ㎡ 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道浦出脇之谷内線他2路線 式 1
道路土工 式 1

掘削 ｍ3 260
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 260
残土処理工 残土処分 ｍ3 310

盛土工 式 1
路肩盛土 良質流用土 ｍ3 5

整形仕上げ工 式 1
法面整形 ｍ2 24

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 35
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 750
運搬処分工 式 1

運搬処分 As舗装切断排水 t 0.5
舗装版破砕,As ｍ3 37

舗装工 式 1
アスファルト舗装工（車道部） 式 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 862 W≧2.4
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 853 W≧2.4
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 848 3.0＜W

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道浦出脇之谷内線他2路線 式 1 1 1 1
道路土工 式 1 1 1 1

掘削 ｍ3 93.1 63.4 105.8 262.3 小規模
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 93.1 63.4 100.3 256.8 小規模
残土処理工 残土処分 ｍ3 111.8 76.1 120.4 308.3

盛土工 式 1 1
路肩盛土 良質流用土 ｍ3 4.9 4.9

整形仕上げ工 式 1 1
法面整形 ｍ2 23.6 23.6

構造物撤去工 式 1 1 1 1
舗装版切断工 式 1 1 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 10.0 14.1 10.9 35
舗装版破砕工 式 1 1 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 308.0 139.0 303.8 750.8
運搬処分工 式 1 1 1 1

運搬処分 As舗装切断排水 t 0.01 0.02 0.02 0.05
舗装版破砕,As ｍ3 14.7 6.9 15.2 36.8 小規模

舗装工 式 1 1 1 1
アスファルト舗装工（車道部） 式 1 1 1 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 308.0 201.0 353.3 862.3 W≧2.4
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 308.0 201.0 343.5 852.5 W≧2.4
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 308.0 201.0 338.5 847.5 3.0＜W

工　事　数　量　集　計　表

合計 摘要規格 単位
市道

浦出脇之谷内線
市道

湊2号線

市道
浦出寺側1号線
その1箇所



市道浦出脇之谷内線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
(308.02-17.25-19.11)×0.30+(17.25+19.11)×0.32= 93.13 93.1 ｍ3 小規模

残土処理工 土砂等運搬
93.13 93.1 ｍ

3 小規模
残土処分

93.1×1.2= 111.76 111.8 ｍ
3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 6.9+3.1= 10.00 10.0 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 308.02= 308.02 308.0 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×10×1.3= 0.01 0.01 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As

(308.02-17.25-19.11)×0.05+(17.25+19.11)×0.03= 14.67 14.7 ㎥ 小規模
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 308.02= 308.02 308.0 ㎡ 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 308.02= 308.02 308.0 ㎡ 図面計測
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 308.02= 308.02 308.0 ㎡ 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



市道浦出寺側1号線　その1箇所 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
(200.97-62.0)×0.30+62.0×0.35= 63.39 63.4 ｍ3 小規模

残土処理工 土砂等運搬
63.39 63.4 ｍ

3 小規模
残土処分

63.4×1.2= 76.07 76.1 ｍ
3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 5.0+9.1= 14.10 14.1 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 200.97-62.0= 138.97 139.0 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×14.1×1.3= 0.02 0.02 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As

138.97×0.05= 6.95 6.9 ㎥ 小規模
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 200.97= 200.97 201.0 ㎡ 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 200.97= 200.97 201.0 ㎡ 図面計測
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 200.97= 200.97 201.0 ㎡ 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



市道湊2号線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 3.1×0.3×103.4+0.08×98.5+
(27.38+7.40)×0.05= 105.78 105.8 ｍ

3 小規模
盛土工
 路肩盛土 良質流用土 0.05×98.5= 4.93 4.9 ｍ3

整形仕上げ工
 法面整形 0.24×98.5= 23.64 23.6 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
105.78-4.93/0.9= 100.30 100.3 ｍ

3 小規模
残土処分

100.3×1.2= 120.36 120.4 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 3.7+7.2= 10.90 10.9 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 338.53-27.38-7.40= 303.75 303.8 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×10.9×1.3= 0.02 0.02 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As

303.75×0.05= 15.19 15.2 ㎥ 小規模
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 338.53+0.15×98.5= 353.31 353.3 ㎡
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 338.53+0.05×98.5= 343.46 343.5 ㎡
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 338.53= 338.53 338.5 ㎡

材　料　数　量　計　算　書



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道湖光線他1路線 式 1
道路土工 式 1

掘削 小規模 ｍ3 1900
保護路肩 盛土 ｍ3 250

法面整形 ｍ2 1800
残土処理 式 1

土砂等運搬 小規模 ｍ3 1630
残土処分 ｍ3 1950

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 140
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 5430
運搬工 式 1

運搬 As舗装切断排水 t 0.5
舗装版破砕,As ｍ3 271

処分工 式 1
処分 As舗装切断排水 t 0.5

舗装版破砕,As ｍ3 271
舗装工 式 1

アスファルト舗装工（車道部） 式 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 5770
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 5550
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 5450 3.0m＜W

区画線工 式 1
溶融式区画線 式 1

外側線 w=150　実線 ｍ 2090

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（今回） 摘要数量（前回） 数量増減



工事区分(レベル１）

工種（レベル２）

種別（レベル３）

細別（レベル４）

市道湖光線他1路線 式 1 1 1 1 1 1 1 1

道路土工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

掘削 小規模 ｍ3 863.4 9.8 92.8 464.0 280.2 53.4 144.6 1908.2

保護路肩 盛土 ｍ3 65.2 2.2 11.6 107.8 59.0 7.6 - 253.4

法面整形 ｍ2 437.0 9.2 81.1 485.1 177.0 606.5 - 1795.9

残土処理工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

土砂等運搬 小規模 ｍ3 791.0 7.4 79.9 344.2 214.6 45.0 144.6 1626.7

残土処分 ｍ3 949.2 8.9 95.9 413.0 257.5 53.9 173.5 1951.9

構造物撤去工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

舗装版切断工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 65.7 9.0 9.0 12.5 17.8 4.1 18.7 136.8

舗装版破砕工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 2571.7 24.3 260.6 1216.6 726.7 151.9 483.0 5434.8

運搬工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

運搬 As舗装切断排水 t 0.10 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03 0.2

舗装版破砕,As ｍ3 128.6 1.1 12.9 60.1 36.1 7.6 24.1 270.5

処分工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

処分 As舗装切断排水 t 0.10 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03 0.2

舗装版破砕,As ｍ3 128.6 1.1 12.9 60.1 36.1 7.6 24.1 270.5

舗装工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

アスファルト舗装工（車道部） 式 1 1 1 1 1 1 1 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 2735.4 25.9 277.9 1298.7 771.0 167.2 490.3 5766.4

上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 2626.3 24.8 266.3 1244.0 741.5 159.6 490.3 5552.8

表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 2571.7 24.3 260.6 1216.6 726.7 155.8 490.3 5446.0 3.0m＜W

区画線工 式 1 1 1 1 1 - - 1

溶融式区画線 式 1 1 1 1 1 - - 1

外側線 w=150　実線 ｍ 1129.4 10.8 115.8 539.0 295.0 - - 2090.0

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位
湖光線
5工区

摘要
湖光線
4工区

湖光線
2工区

湖光線
3工区

合計
湖光線
1工区

万尾5号
線(1工区)

万尾5号
線(2工区)



市道湖光線（1工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 1.6×38.2+1.4×526.5= 798.22
0.2×38.2+0.1×(36.1+155.7+75.5+153.9+153.9)= 65.15
798.22+65.15= 863.37 863.4 ｍ3

保護路肩 盛土
0.2×38.2+0.1×(36.1+155.7+75.5+153.9+153.9)= 65.15 65.2 ｍ3

法面整形
0.9×38.2+0.7×(36.1+155.7+75.5+153.9+153.9)= 436.95 437.0 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
863.37-65.15/0.9= 790.98 791.0 ｍ3

残土処分
790.98×1.2= 949.18 949.2 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
5.8+6.0+4.0+8.0+10.2+9.2+13.0+5.0+4.5= 65.70 65.7 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
5.3×38.2+4.5×526.5= 2571.71 2,571.7 ｍ2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×65.7×1.3= 0.098 0.10 ｔ
殻運搬処分 As

2571.71×0.05= 128.59 128.6 ｍ3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 5.45×38.2+4.8×526.5= 2735.39 2,735.4 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 5.35×38.2+4.6×526.5= 2626.27 2,626.3 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 5.3×38.2+4.5×526.5= 2571.71 2,571.7 ｍ2

【区画線工】

溶融式区画線 外側線 両側延長より
w=150　実線 564.7×2= 1129.40 1,129.4 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



市道湖光線（2工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.4×5.4+4.51×0.02+0.2×2×5.4= 9.81 9.8 ｍ3

保護路肩 盛土
0.2×2×5.4= 2.16 2.2 ｍ3

法面整形
0.8×5.4+0.9×5.4= 9.18 9.2 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
9.81-2.16/0.9= 7.41 7.4 ｍ3

残土処分
7.41×1.2= 8.89 8.9 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.5×2= 9.00 9.0 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
4.5×5.4= 24.30 24.3 ｍ2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×9.0×1.3= 0.013 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

(4.5×5.4-4.51)×0.05+4.51×0.03= 1.12 1.1 ｍ3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.8×5.4= 25.92 25.9 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 4.6×5.4= 24.84 24.8 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.5×5.4= 24.30 24.3 ｍ2

【区画線工】

溶融式区画線 外側線 両側延長より
w=150　実線 5.4×2= 10.80 10.8 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



市道湖光線（3工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.4×57.9+7.61×0.02+0.1×2×57.9= 92.79 92.8 ｍ3

保護路肩 盛土
0.1×2×57.9= 11.58 11.6 ｍ3

法面整形
0.7×2×57.9= 81.06 81.1 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
92.79-11.58/0.9= 79.93 79.9 ｍ3

残土処分
79.93×1.2= 95.91 95.9 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.5×2= 9.00 9.0 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
4.5×57.9= 260.55 260.6 ｍ2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×9.0×1.3= 0.013 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

(4.5×57.9-7.61)×0.05+7.61×0.03= 12.88 12.9 ｍ3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.8×57.9= 277.92 277.9 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 4.6×57.9= 266.34 266.3 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.5×57.9= 260.55 260.6 ｍ2

【区画線工】

溶融式区画線 外側線 両側延長より
w=150　実線 57.9×2= 115.80 115.8 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



市道湖光線（4工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.3×273.4+37.31×0.02+0.2×(160.0+109.5)×2= 463.97 464.0 ｍ3

保護路肩 盛土
0.2×(160.0+109.5)×2= 107.80 107.8 ｍ3

法面整形
0.9×(160.0+109.5)×2= 485.10 485.1 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
463.97-107.8/0.9= 344.19 344.2 ｍ3

残土処分
344.19×1.2= 413.03 413.0 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.0×2+4.45= 12.45 12.5 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
4.45×273.4= 1216.63 1,216.6 ｍ2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×12.45×1.3= 0.019 0.02 ｔ
殻運搬処分 As

(4.45×273.4-37.31)×0.05+37.31×0.03= 60.09 60.1 ｍ3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.75×273.4= 1298.65 1,298.7 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 4.55×273.4= 1243.97 1,244.0 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.45×273.4= 1216.63 1,216.6 ｍ2

【区画線工】

溶融式区画線 外側線 両側延長より
w=150　実線 160.0×2+109.5×2= 539.00 539.0 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



市道湖光線（5工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.4×147.5+48.2×0.3+10.08×0.02+0.1×147.5+0.3×147.5= 280.16 280.2 ｍ3

保護路肩 盛土
0.1×147.5+0.3×147.5= 59.00 59.0 ｍ3

法面整形
0.5×147.5+0.7×147.5= 177.00 177.0 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
280.16-59.0/0.9= 214.61 214.6 ｍ3

残土処分
214.61×1.2= 257.53 257.5 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.6+4.3+4.2+4.7= 17.80 17.8 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
4.6×147.5+48.2= 726.70 726.7 ｍ2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×17.8×1.3= 0.027 0.03 ｔ
殻運搬処分 As

(4.6×147.5+48.2-10.08)×0.05+10.08×0.03= 36.13 36.1 ｍ3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.9×147.5+48.2= 770.95 771.0 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 4.7×147.5+48.2= 741.45 741.5 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.6×147.5+48.2= 726.70 726.7 ｍ2

【区画線工】

溶融式区画線 外側線 両側延長より
w=150　実線 147.5×2= 295.00 295.0 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



市道万尾5号線(1工区) N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.2×38.0+3.94×0.05+0.1×38.0×2= 53.40 53.4 ｍ3

保護路肩 盛土
0.1×38.0×2= 7.60 7.6 ｍ3

法面整形
0.6×38.0+0.7×38.0= 606.48 606.5 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
53.4-7.6/0.9= 44.95 45.0 ｍ3

残土処分
44.95×1.2= 53.94 53.9 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150 平面図より
4.10 4.1 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
4.1×38.0-3.94= 151.86 151.9 ｍ2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×4.1×1.3= 0.006 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

151.86×0.05= 7.59 7.6 ｍ3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.4×38.0= 167.20 167.2 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 4.2×38.0= 159.60 159.6 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.1×38.0= 155.80 155.8 ｍ2

材　料　数　量　計　算　書



市道万尾5号線(2工区) N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
2.0×72.1+7.31×0.05= 144.57 144.6 ｍ3

残土処理工 土砂等運搬
144.57 144.6 ｍ3

残土処分
144.57×1.2= 173.48 173.5 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
6.8+11.9= 18.70 18.7 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
6.8×72.1-7.31= 482.97 483.0 ｍ2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×18.7×1.3= 0.028 0.03 ｔ
殻運搬処分 As

482.97×0.05= 24.15 24.1 ｍ3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 6.8×72.1= 490.28 490.3 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 6.8×72.1= 490.28 490.3 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 6.8×72.1= 490.28 490.3 ｍ2

材　料　数　量　計　算　書
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道路災害復旧工事

図示

２／１４

横断面図
平面図

切断工

切断工

路 肩 盛 土

縮尺 1：20

左側 右側

路肩盛土(左側) 路肩盛土(左側)

路肩盛土(右側) 路肩盛土(右側)

※路肩掘削 ※路肩掘削 路肩掘削 m2 0.08路肩掘削 m2 0.08
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 4.833 0.373 1.803

2 4.869 2.252 10.965

3 9.763 3.068 29.953

4 6.723 2.894 19.456

5 69.181 3.269 226.153

6 84.571 3.382 286.019

7 15.838 3.182 50.397

倍面積 ㎡ 624.746

面積 ㎡ 312.373

地積 ㎡ 312.37

舗装面積求積図 S＝1：200
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平 面 図

縮尺 1：500
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表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40
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国災6年第264号

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

切断工

切断工

切断工
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路肩掘削 m2

※路肩掘削

路 肩 盛 土

縮尺 1：20

ΣL=58.8+27.2+9.6+23.5+23.1+30.0+40.8+18.3=231.3m
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下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削

切土法面

盛土法面

埋戻し

m2

m2

m2

m

m

盛土

-

-

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正

1.4

-

-

4.60

4.60

4.60

4600

11003500

応急

-

E

Gr

Gr

Gr

下C

BF300

HP
60

0

エンビ150

市道
浦出・脇之谷内線市道 上久津呂・粟原線

As

S

S

S S S S
下

粟原分12R5

N柱
1527 ル 22・12
E柱 粟原分12R5

十二町 123-4

1527 ル 22・13

E柱 粟原分12R6

十二町 123-5

エ
ン
ビ
100

BF300

BF200

エ
ン

ビ
7 5

エ
ン

ビ
1
25

HP
15

0

エ
ン

ビ
15

0

HP600

下

下

下

ゴ
ミ
集
積
場

700×520

1527 ル 22・14

E柱 粟原分12R7

エ
ン
ビ
75

エンビ50

Co エ
ン

ビ
65

倉庫

納屋

エ
ン

ビ
15

0

HP
15

0

エ
ン
ビ
65

エ
ン
ビ
20
0

HP8
00

エ
ン
ビ
10
0

エ
ン

ビ
25

0

エ
ン
ビ

250

温室

As

谷口 健一 仕

下

下

下

1527 ル 22・15

E柱 粟原分12R8

納屋

温室

温室

エ
ン
ビ
65

標

防火水槽

エ
ン

ビ
10

0

鋼
管
外
径
60

Co

Co

Co

HP200

HP600

As

As

エ
ン
ビ
50

HP500
BF300

BF3
00

小屋

倉庫

エンビ125

Co

Co

エンビ100

H
P15

0

石上 善一

VS
50
0

NO.302
H= 5.723

B-45

B-46

B-47

B-48
B-49

B-125

HP
40

0

平 面 図

縮尺 1：500

A=4.0㎡

A=4.0㎡

Gr

応急工事(仮舗装) t=3cm
A=21.01㎡

応急工事(仮舗装) t=3cm
A=16.60㎡

応急工事(仮舗装) t=3cm

応急工事(仮舗装) t=3cm

A=4.0㎡
応急工事(仮舗装) t=3cm

沈下・陥没

氷見市粟原地内

市道上久津呂粟原線

横断面図(2/2)

平面図(2/2)

４／１４

7.2m
7.2m 30.7m

3.6m

6.0m

27.3m

国災6年第264号

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事
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氷見市粟原地内

市道上久津呂粟原線

舗装面積求積図
５／１４

国災6年第264号

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

舗装面積求積図 S＝1：250
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ΣA=986.82+884.78+863.76=2,735.36m2
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 36.206 5.664 205.071

2 35.829 0.430 15.406

3 59.260 4.994 295.944

4 23.927 0.819 19.596

5 20.584 0.305 6.278

6 23.674 6.068 143.654

7 7.364 1.124 8.277

8 16.461 5.312 87.441

9 21.353 6.053 129.250

10 10.190 5.661 57.686

11 12.760 2.815 35.919

12 17.998 5.240 94.310

13 21.152 5.784 122.343

14 29.222 5.786 169.078

15 15.096 1.886 28.471

16 10.003 2.674 26.748

17 4.975 2.369 11.786

18 5.821 2.539 14.780

19 16.595 4.976 82.577

20 17.335 5.147 89.223

21 32.163 5.539 178.151

22 29.459 5.148 151.655

倍面積 ㎡ 1973.644

面積 ㎡ 986.822

地積 ㎡ 986.82
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 19.804 5.050 100.010

2 27.908 5.316 148.359

3 17.419 2.447 42.624

4 30.697 5.006 153.669

5 37.554 5.274 198.060

6 38.177 5.170 197.375

7 32.672 5.453 178.160

8 19.060 0.829 15.801

9 34.311 4.865 166.923

10 5.010 0.447 2.239

11 6.349 0.131 0.832

12 16.860 1.264 21.311

13 11.705 4.178 48.903

14 7.289 4.269 31.117

15 8.123 4.075 33.101

16 6.205 4.316 26.781

17 7.038 4.225 29.736

18 9.987 2.973 29.691

19 16.284 2.195 35.743

20 28.277 3.806 107.622

21 12.433 1.267 15.753

22 13.013 4.701 61.174

23 8.010 3.630 29.076

24 8.010 4.327 34.659

25 6.326 2.431 15.379

26 6.749 5.456 36.823

27 6.749 1.282 8.652

倍面積 ㎡ 1769.573

面積 ㎡ 884.787

地積 ㎡ 884.78
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 9.848 4.772 46.995

2 6.979 1.934 13.497

3 9.848 2.298 22.631

4 10.131 1.600 16.210

5 11.216 1.769 19.841

6 12.842 1.513 19.430

7 15.406 1.134 17.470

8 18.481 1.346 24.875

9 3.411 0.527 1.798

10 42.418 4.125 174.974

11 28.109 4.541 127.643

12 8.261 1.569 12.962

13 14.188 1.629 23.112

14 37.826 4.853 183.570

15 24.970 2.312 57.731

16 16.002 4.775 76.410

17 9.077 3.263 29.618

18 9.530 5.224 49.785

19 8.335 4.948 41.242

20 12.110 1.843 22.319

21 18.292 4.301 78.674

22 8.191 3.336 27.325

23 6.166 3.262 20.113

24 19.931 4.158 82.873

25 15.930 3.416 54.417

26 7.252 3.483 25.259

27 5.214 2.165 11.288

28 5.374 2.775 14.913

29 5.374 2.639 14.182

30 5.094 1.661 8.461

31 5.094 1.959 9.979

32 5.062 2.958 14.973

33 5.062 3.482 17.626

34 4.854 3.575 17.353

35 6.817 2.503 17.063

36 7.769 5.096 39.591

37 9.131 5.304 48.431

38 8.191 6.674 54.667

39 7.586 4.584 34.774

40 5.882 3.289 19.346

41 5.012 1.345 6.741

42 6.262 1.294 8.103

43 7.207 2.226 16.043

44 5.774 2.974 17.172

45 5.838 2.098 12.248

46 5.425 2.460 13.346

47 6.262 5.025 31.467

48 5.425 3.297 17.886

49 5.836 1.903 11.106

倍面積 ㎡ 1727.533

面積 ㎡ 863.767

地積 ㎡ 863.76

No.0+357.0

実施設計
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舗装面積求積図

その2箇所
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5.4m

国災6年第264号

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

６／１４
横断面図
平面図

切断工

切断工

切断工

舗装面積求積図 S＝1：200
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 46.078 4.132 190.394

2 48.885 0.767 37.495

3 90.034 3.964 356.895

4 41.499 0.788 32.701

5 34.081 1.120 38.171

6 28.596 4.179 119.503

7 5.659 1.573 8.902

8 7.698 1.209 9.307

9 6.474 2.926 18.943

10 6.671 1.695 11.307

倍面積 ㎡ 823.618

面積 ㎡ 411.809

地積 ㎡ 411.80

28.59634.08141.499

実施設計
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応急工事(仮舗装) t=3cm

A=48.6×1.8=87.48㎡

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事
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50 100
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路肩盛土(右側) L=26.9ｍ

ΣL=92.5+26.9=119.4m

下

実施設計
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図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事
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氷見市粟原地内

市道寺側線

９／１４
舗装面積求積図(1/2)

国災6年第264号
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図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

舗装面積求積図 S＝1：200
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 5.840 2.163 12.632

2 8.015 5.260 42.159

3 7.595 3.912 29.712

4 11.924 3.939 46.969

5 18.576 4.771 88.626

6 9.015 1.922 17.327

7 9.771 4.671 45.640

8 8.725 4.280 37.343

9 11.489 2.982 34.260

10 15.951 4.126 65.814

11 10.710 3.915 41.930

12 7.922 4.110 32.559

13 6.016 4.121 24.792

14 5.269 3.845 20.259

15 4.828 2.392 11.549

16 5.358 2.592 13.888

17 5.523 4.242 23.429

18 4.801 3.302 15.853

19 6.205 4.200 26.061

20 6.205 4.243 26.328

21 14.457 3.511 50.759

22 28.648 4.412 126.395

23 15.520 1.654 25.670

24 13.448 4.746 63.824

25 7.184 1.365 9.806

26 9.187 2.392 21.975

27 11.432 3.931 44.939

28 5.024 2.329 11.701

倍面積 ㎡ 1012.199

面積 ㎡ 506.100

地積 ㎡ 506.10
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 5.640 2.877 16.226

2 10.206 4.206 42.926

3 17.897 4.093 73.252

4 12.090 3.639 43.996

5 9.000 4.355 39.195

6 10.425 4.065 42.378

7 8.696 2.725 23.697

8 10.319 4.353 44.919

9 9.302 4.133 38.445

10 7.446 4.159 30.968

11 5.858 4.066 23.819

12 5.858 3.157 18.494

13 5.645 2.096 11.832

14 5.645 3.609 20.373

15 5.413 2.452 13.273

16 6.425 4.226 27.152

17 5.207 1.941 10.107

18 10.731 3.656 39.233

19 21.559 3.733 80.480

20 12.745 1.484 18.914

21 8.682 2.668 23.164

22 6.636 4.501 29.869

23 5.966 2.086 12.445

24 7.370 4.049 29.841

25 6.930 2.961 20.520

26 5.142 2.469 12.696

27 5.142 2.908 14.953

28 5.691 2.976 16.936

29 5.691 4.085 23.248

30 5.729 3.795 21.742

31 6.575 4.390 28.864

32 7.730 4.756 36.764

33 7.261 4.029 29.255

34 4.632 1.895 8.778

倍面積 ㎡ 968.754

面積 ㎡ 484.377

地積 ㎡ 484.37

No.0+239.0

No.0+114.0

No.0+114.0

実施設計



氷見市粟原地内

市道寺側線

１０／１４
舗装面積求積図(2/2)

国災6年第264号

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

舗装面積求積図 S＝1：200

③

③

④ ④

ΣA=506.10+484.37+526.96+521.97=2,039.40m2
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 7.719 3.003 23.180

2 7.719 4.408 34.025

3 9.067 4.366 39.587

4 8.653 3.157 27.318

5 6.926 3.053 21.145

6 7.457 4.253 31.715

7 7.226 3.976 28.731

8 16.326 3.046 49.729

9 23.071 4.007 92.445

10 10.054 4.679 47.043

11 5.683 4.365 24.806

12 11.075 3.684 40.800

13 13.365 4.656 62.227

14 9.926 4.502 44.687

15 7.828 3.076 24.079

16 8.272 3.048 25.213

17 18.944 4.560 86.385

18 39.703 5.099 202.446

19 17.918 0.708 12.686

20 28.341 2.994 84.853

21 11.087 4.585 50.834

倍面積 ㎡ 1053.934

面積 ㎡ 526.967

地積 ㎡ 526.96
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 9.244 3.845 35.543

2 20.651 4.818 99.497

3 13.953 4.255 59.370

4 5.730 3.992 22.874

5 5.730 1.876 10.749

6 9.594 3.182 30.528

7 14.890 4.765 70.951

8 12.942 5.597 72.436

9 9.019 3.002 27.075

10 6.188 3.909 24.189

11 5.658 3.906 22.100

12 5.658 3.873 21.913

13 5.217 3.830 19.981

14 9.157 4.041 37.003

15 7.658 4.237 32.447

16 5.599 4.230 23.684

17 5.582 4.078 22.763

18 5.139 4.016 20.638

19 5.924 1.586 9.395

20 11.446 3.866 44.250

21 11.275 4.171 47.028

22 9.841 3.992 39.285

23 12.686 4.381 55.577

24 18.300 4.222 77.263

25 11.214 2.727 30.581

26 12.149 4.394 53.383

27 9.433 3.545 33.440

倍面積 ㎡ 1043.943

面積 ㎡ 521.972

地積 ㎡ 521.97

No.0+239.0

No.0+351.0

No.0+351.0

実施設計



平 面 図

縮尺 1：500
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沈下

表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40
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下層路盤:再生砕石RC-40
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横 断 面 図

縮尺 1：100
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応急工事(敷砂利)
A=3.1×3.1=9.61㎡

応急工事(敷砂利)
A=21.9×2.1=45.99㎡

横
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No.0+234.7

No.0+40.6

No.0+208.5

路肩盛土(左側)
L=25.3m

応急工事(敷砂利) A=1.2×0.9=1.08㎡

氷見市粟原地内

市道湊1号線

路肩盛土詳細図 １１／１４

14.2m

6.9m

3.7m

5.2m

8.8m

舗装沈下

国災6年第264号

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示
横断面図
平面図

切断工

切断工

切断工

切断工

切断工

下

下

路 肩 盛 土

縮尺 1：20

50100

実施設計



氷見市粟原地内

市道湊1号線

舗装面積求積図
１２／１４

国災6年第264号

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

舗装面積求積図 S＝1：250
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 6.417 2.360 15.144

2 56.420 2.895 163.336

3 69.672 2.583 179.963

4 13.560 2.770 37.561

5 13.834 2.724 37.684

6 30.329 2.634 79.887

7 19.275 2.938 56.630

8 7.647 3.067 23.453

9 6.386 3.003 19.177

10 4.745 1.326 6.292

11 6.408 2.049 13.130

12 12.071 2.092 25.253

13 6.368 2.064 13.144

14 5.351 2.617 14.004

15 17.663 2.324 41.049

16 15.489 2.174 33.673

17 3.404 1.808 6.154

18 3.599 1.288 4.636

19 8.195 2.137 17.513

20 10.414 2.391 24.900

21 18.868 2.182 41.170

22 13.729 1.665 22.859

23 8.266 2.343 19.367

24 8.241 2.024 16.680

25 14.270 1.126 16.068

26 20.828 2.139 44.551

27 24.381 2.387 58.197

28 17.906 2.463 44.102

29 6.779 2.856 19.361

30 12.332 3.197 39.425

31 12.332 3.230 39.832

32 10.844 3.076 33.356

33 10.844 3.217 34.885

34 4.077 2.122 8.651

35 4.077 1.889 7.701

36 3.810 2.391 9.110

37 3.503 1.162 4.070

38 4.667 1.262 5.890

39 3.810 1.211 4.614

40 8.835 1.780 15.726

倍面積 ㎡ 1298.198

面積 ㎡ 649.099

地積 ㎡ 649.09

実施設計



氷見市粟原地内

市道湊3号線

舗装面積求積図
１３／１４

3.5m

5.8m

路肩盛土詳細図

舗装沈下

国災6年第264号

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示
横断面図
平面図
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1000

切断工

切断工

平 面 図

縮尺 1：500
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 5.821 2.523 14.686

2 12.788 4.912 62.815

3 11.235 3.610 40.558

4 4.304 2.103 9.051

5 10.649 3.374 35.930

6 24.733 2.937 72.641

7 17.391 3.201 55.669

8 3.823 2.171 8.300

9 5.879 3.529 20.747

10 5.649 2.470 13.953

11 12.188 3.210 39.123

12 12.080 3.324 40.154

倍面積 ㎡ 413.627

面積 ㎡ 206.814

地積 ㎡ 206.81

舗装面積求積図 S＝1：100

Co
掘削

切土法面

盛土法面(右)

埋戻し

m2

m2

m2

m

m

盛土(右)

-

-

FH=

GH=

No.0+26.0

横 断 面 図

縮尺 1：100

0.9

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正

0.14

0.60

3.00

3.05

3.15

-

3000500

表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

1:1.4

1000800 1200
応急

路 肩 盛 土

縮尺 1：20

路肩掘削 m2m2m2m2 0.15

1:1.4

250

50 100

※路肩掘削

下

250

実施設計



平 面 図

縮尺 1：500

As

AsGr

N
o
.0

+
40

.
0

応急工事(敷砂利)
A=10.4×2.0=20.8㎡

N
o.

0

No
.
0+

6
6.

6
m

復旧延長 Ｌ=66.6ｍ
アスファルト舗装工 A=173.6㎡

横
断

路肩盛土(左側)
L=14.6m

路肩盛土(右側) L=55.3ｍ

沈下

DL=2.00
As Gr

応急

表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削

切土法面

盛土法面(左)

埋戻し

m2

m2

m2

m

m

盛土(左)

-

-

横 断 面 図

縮尺 1：100

FH=

GH=2.00

No.0+40.0

0.8

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正

0.04

0.22

2.80

2.90

3.10

-

800 2000

2800

m2盛土(右) 0.06

盛土法面(右) m 0.35

1:2.11:
1.
2 1:2.11:

1.
2

左側

50100

250

右側

50 100

250

※路肩掘削
※路肩掘削 路肩掘削 m2m2m2m2 0.09路肩掘削 m2m2m2m2 0.08

氷見市粟原地内

市道湊4号線

路肩盛土詳細図
舗装面積求積図

6.1m

国災6年第264号

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

１４／１４

横断面図
平面図

切断工

1

2
3

4

5 6
7

8

2.275

6.057

1.1
36

2.
06
0

4
.
2
4
1

1.315

13.369

2.963

2
.
1
0
2 15.291

48.432

2
.
2
8
4

44.853

33.391

2
.
6
1
0

11.159

11.855

3
.
2
0
3

5.172

3
.
4
0
8

2.987

5.168

3
.
8
2
1

5.
86
4

3.316

記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 6.057 1.136 6.881

2 4.241 1.315 5.577

3 15.291 2.102 32.142

4 48.432 2.284 110.619

5 44.853 2.610 117.066

6 11.855 3.203 37.972

7 5.864 2.987 17.516

8 5.864 3.316 19.445

倍面積 ㎡ 347.218

面積 ㎡ 173.609

地積 ㎡ 173.60

舗装面積求積図 S＝1：100

L=14.6m L=55.3m

路 肩 盛 土

縮尺 1：20

250

下

250

実施設計



平 面 図

縮尺 1：500

As

横
断

N
o
. 0

No
.
0+

6
5.

4

復旧延長 L=65.4ｍ

アスファルト舗装工 A=308.0㎡

No.
0+18

.7

応急工事(仮舗装) t=3cm
A=17.25㎡

応急工事(仮舗装) t=3cm
A=19.11㎡

舗装沈下

DL=2.00

Co
As

横 断 面 図

縮尺 1：100

FH=

GH=2.00

No.0+18.7

表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削

切土法面

盛土法面

埋戻し

m2

m2

m2

m

m

盛土

-

-

-

-

沈下応急

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正

1.3

4.30

4.30

4.30

-

4300

800 1500 10001000

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所

横断面図

平面図

工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

氷見市粟原地内

市道浦出脇之谷内線

１／３舗装面積求積図

切断工
3.1m

切断工
6.9m

1000

国災6年第265号

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

6.
88
8

6.60
4

4.586

5.058

2.163

1.
83
9

25.387

4
.
3
2
9

4
.
2
4
0

27.224

25.
906

4
.
8
7
8

8.930

5.193

4
.
7
9
9

8.756

8.
44
2

4
.
7
6
4

10.581

5.087

4
.
4
7
4

14.140

9.
305

5
.
1
2
8

16.987

8.182

4
.
4
7
7

5.650

11.08
3

2
.
4
0
5

4.098

3.
14

72
.
4
8
2

5.196

2
.
5
2
6

6.
43
6

1.942

記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 6.888 4.586 31.588

2 5.058 1.839 9.302

3 25.906 4.240 109.841

4 27.224 4.878 132.799

5 8.930 4.799 42.855

6 8.756 4.764 41.714

7 10.581 4.474 47.339

8 14.140 5.128 72.510

9 16.987 4.477 76.051

10 11.083 2.405 26.655

11 5.196 2.482 12.896

12 6.436 1.942 12.499

倍面積 ㎡ 616.049

面積 ㎡ 308.025

地積 ㎡ 308.02

舗装面積求積図 S＝1：100

実施設計



浦出寺側1号線 その1箇所

As
市道 浦出・寺側1号線

1527 ル 25・00

電力柱 粟原分12
十二町 122

D

下 下 下

下

HP350

キ
ウ
イ

粟原分14 粟原分15
NTT柱 NTT柱

粟原分13
NTT柱

エンビ100

H
P3
50

H
P3

5
0

HP350

HP
3
50

BF300

BF400

H
P1

5
0 制御盤

HP150

エンビ150

Co

Co

1527 ル 24・00

電力柱 粟原分12R1

下

下

納屋

納屋

防
火

水
槽

B
ox
7
00
×
5
0
0

Co

Co

エンビ100

エンビ150

BF200

Co

As

BF300

H
P
20

0

納屋 BF250

BF3
00

B-52

B-109B-115

B-116

1527 ル14・52
NTT柱 粟原分 17

As

1527 ル14・53
NTT柱 粟原分 16

As
As

Co

石上 利弘

車 庫

V100

HP
35
0

HP350

HP350

V350

V75

BF250

D

キウイ

B
F30

0

BF200

Co

納屋

B-53
農機具
格納庫

万
尾
川

市
道

上
久

津
呂

粟
原

線

平 面 図

縮尺 1：500

N
o
.
0

No
.
0+

4
9.

8

Gr

横
断

Gr

応急工事(敷砂利)
A=62.0㎡

復旧延長 L=49.8ｍ
アスファルト舗装工 A=201.0㎡

N
o
.0

+
28

.
4

DL=2.00
CoAs

Co 表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

応急

FH=

GH=2.00

No.0+28.4

横 断 面 図

縮尺 1：100

掘削

切土法面

盛土法面

埋戻し

m2

m2

m2

m

m

盛土

-

-

-

-

1.2

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正

4.10

4100

20002100

4.10

4.10

-

沈下

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所

横断面図

平面図

工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

氷見市粟原地内

市道浦出寺側1号線

２／３舗装面積求積図

その1箇所

切断工
9.1m

切断工
5.0m

1000

国災6年第265号

舗装沈下

1

2 3

4

5

6

7
8

9

10

2
.
0
0
3

1.193

4
.
8
9
2

2.688

2.085

4.
04
3

0.495

3.
81
6

0.427

13.287

5.
47
2

4
.
1
7
8

14.355

10.612

4
.
2
8
1

0
.
3
4
5

6.
31
7

0.254

13.372

6.
08
8

3
.
8
7
9 9.507

26.319

3
.
8
5
3

23.265

18.04
4

3
.
8
4
9

3
.
9
7
9

5.552

6.825

3.
23
7

記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 5.472 1.193 6.528

2 4.892 2.085 10.200

3 4.043 0.427 1.726

4 13.287 4.178 55.513

5 14.355 4.281 61.454

6 6.317 0.254 1.605

7 13.372 3.879 51.870

8 26.319 3.853 101.407

9 23.265 3.849 89.547

10 6.825 3.237 22.093

倍面積 ㎡ 401.943

面積 ㎡ 200.972

地積 ㎡ 200.97

舗装面積求積図 S＝1：100

実施設計



平 面 図

縮尺 1：500

Gr
As

N
o
.0

No
.
0+

1
03

.
4

No.0+18.5

応急工事(敷砂利)
A=7.4×3.7=27.38㎡

復旧延長 L=103.4ｍ
アスファルト舗装工 A=338.5㎡

横断

1000
路肩盛土(左側)

L=98.5m

応急工事(敷砂利)
A=3.7×2.0=7.40㎡

DL=2.00
As

Co

沈下

表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削

切土法面

盛土法面(左)

埋戻し

m2

m2

m2

m

m

盛土(左)

-

-

FH=

GH=2.00

No.0+18.5

横 断 面 図

縮尺 1：100

0.9

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正

1:
1.
2

0.05

0.24

3.10

3.15

3.25

-

1:
1.
2

路肩掘削 m2 0.08

※路肩掘削

2000

3100

1100

250

250

氷見市粟原地内

市道湊2号線

路肩盛土詳細図
舗装面積求積図

7.2m
3.7m

舗装沈下

国災6年第265号

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課 長 総括担当 主 務 設 計

図面番号

縮 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

３／３

横断面図
平面図

切断工
切断工

下

路 肩 盛 土

縮尺 1：20

L=98.5m

50100

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

3
.
6
7
1

1.330

1.231

3
.
3
9
7

0.670
0.589

33.434

3
.
1
3
5

3
.
1
3
1

33.742

33.444

3
.
0
8
9

3.588

3
.
1
2
0

2.105

29.156

5.
20
8

3
.
3
9
0 25.429

61.140

3
.
5
1
7

36.040

36.127

3
.
0
6
6

2.885

3
.
0
7
4

1.
54
7

7
.
1
7
4

3 .
73
9

5.091

2.528

記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 3.671 1.231 4.519

2 3.397 0.589 2.001

3 33.444 3.131 104.713

4 33.742 3.089 104.229

5 5.208 2.105 10.963

6 29.156 3.390 98.839

7 61.140 3.517 215.029

8 36.127 3.066 110.765

9 5.091 1.547 7.876

10 7.174 2.528 18.136

倍面積 ㎡ 677.070

面積 ㎡ 338.535

地積 ㎡ 338.53

実施設計



S=1:500

平 面 図（１/２）

氷 見 市

湖 光

氷 見 市 役 所

国災6年第296号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図(1/2)

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

１/６横断面図

市道湖光線
１工区

氷見市湖光地内

A断
面

L=
38
.2
m

1工区復旧延長 L=564.7m

アスファルト舗装工 A=2571.7m2

B断面 L=526.5m

外側線 L=564.7m

外側線 L=564.7m

切断 5.8m

切断 6.0m

切断 4.0m

切断 8.0m

切断 10.2m

切断 9.2m

保
護
路
肩

L=
38
.2
m

保護路肩 L=36.1m

保護路肩 L=155.7m

保護路肩 L=75.5m

NO.
0

NO
.0
+3
8.
2

N
O.

0
+3

8
.2

N
O
.0

+
29

9
.
1

S=1:100

横 断 面 図

A断面 B断面

5300

As As

2%2%

表 層：密粒度AC20FA(再) t= 5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=20cm

掘 削 1 .6 m 2

表 層 工

上層路盤工

下層路盤工

m

m

m

5 .3 0

5 .3 5

5 .4 5

掘 削 1 .4 m2

表 層 工

上層路盤工

下層路盤工

m

m

m

4. 5 0

4. 6 0

4. 8 0

1:
1.
5 1:1.5

280 4500 220

表 層：密粒度AC20FA(再) t= 5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=20cm

2%2%1 : 2.5

下水

270

下水

官民境界

官民境界 官民境界

官民境界は法尻

実施設計



氷 見 市 役 所

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図(2/2)

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

２／６

市道湖光線
１工区

氷見市湖光地内

保護路肩

S=1:500

氷 見 市

湖 光

B断面 L=526.5m

1工区復旧延長 L=564.7m

アスファルト舗装工 A=2571.7m2 外側線 L=564.7m

外側線 L=564.7m

切断 13.0m

切断 5.0m
切断 4.5m

保護路肩 L=153.9m

保護路肩 L=153.9m

NO
.
0+

5
64

.
7

平 面 図（２/２）

NO
.
0+

2
99

.
1

N
O
.0

+
41

0
.8

国災6年第296号

1 : 2.5

A断面

保護路肩

S＝1：25

270

50100

B断面

280 220

1:
1.
5 1:1.5

100 50 50100

盛土 m2

法面整形 m

0.1

0.7

掘削(路肩部) m20.1

盛土 m2

法面整形 m

0.1

0.7

掘削(路肩部) m20.1盛土 m2

法面整形 m0.9

掘削(路肩部) m20.2

0.2

官民境界
官民境界

官民境界

実施設計



S=1:500

平 面 図

氷 見 市

湖 光

As

As

アスファルト舗装工 A=24.3m2

2工区復旧延長 L=5.4m

応急工事済(仮As)
A=4.51m2

応急工事済(仮As)
A=1.26m2

アスファルト舗装工 A=260.6m2

3工区復旧延長 L=57.9m

N
O
.0

N
O.

0

N
O.

0
+5

7
.9

N
O
.0

+
5.

4

応急工事済(仮As)
A=1.71m2

応急工事済(仮As)
A=4.64m2

外側線 L=57.9m
L=5.4m

外側線

外側線 L=5.4m

外側線 L=57.9m

As

As

切断 L=4.5m切断 L=4.5m
切断 L=4.5m 切断 L=4.5m

応急工事済(仮As) A=1.26+1.71+4.64=7.61m2

氷 見 市 役 所

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

３／６

横断面図

市道湖光線
2,3工区

氷見市湖光地内

S=1:100

横 断 面 図

2 工 区 3 工 区

4500

As As

2%2%

310 270

表 層：密粒度AC20FA(再) t= 5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=20cm

掘 削 1 . 4 m 2

表 層 工

上層路盤工

下層路盤工

m

m

m

4 .5 0

4 .6 0

4 .8 0

掘 削 1 .4 m 2

表 層 工

上層路盤工

下層路盤工

m

m

m

4. 5 0

4. 6 0

4. 8 0

1:
1.
5 1:1.5

280 4500 220

表 層：密粒度AC20FA(再) t= 5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=20cm

2%2%

2工区

保護路肩

S＝1：25

1:
1.
5 1:1.5

下水

国災6年第296号

官民境界 官民境界 官民境界 官民境界

官民境界 官民境界

官民境界 官民境界

1 : 2.5
1 : 2.5

310 270

5010010050

3工区

280 220

1 : 2.5
1 : 2.5

100 50 50100

盛土 m2

法面整形 m

0.1

0.7

掘削(路肩部) m20.1

盛土 m2

法面整形 m

0.1

0.7

掘削(路肩部) m20.1

盛土 m2

法面整形 m0.8

掘削(路肩部) m20.2

盛土 m2

法面整形 m0.9

掘削(路肩部) m20.2

0.2 0.2

保護路肩

実施設計



S=1:500

平 面 図

氷 見 市

湖 光

Gr

Gr Gr

アスファルト舗装工 A=1216.6m2

4工区復旧延長 L=273.4m

N
O.

0

応急工事済(仮As)
A=0.84m2

N
O.

0
+2

7
3.

4

応急工事済(仮As)
A=2.56m2

応急工事済(仮As)
A=1.01m2

応急工事済(仮As)
A=3.26m2

応急工事済(仮As)
A=2.60m2

応急工事済(仮As)
A=2.40m2

応急工事済(仮As)
A=2.24m2

応急工事済(仮As)
A=1.71m2

応急工事済(仮As)
A=1.00m2

応急工事済(仮As)
A=0.97m2

応急工事済(仮As)
A=0.21m2

応急工事済(仮As)
A=4.58m2

応急工事済(仮As)
A=0.15m2

応急工事済(仮As)
A=6.91m2

応急工事済(仮As)
A=0.14m2

応急工事済(仮As)
A=0.73m2

応急工事済(仮As)
A=3.17m2

応急工事済(仮As)
A=1.67m2

応急工事済(仮As)
A=0.59m2

応急工事済(仮As)
A=0.57m2

外側線 L=160.0m 外側線 L=109.5m

外側線 L=160.0m 外側線 L=109.5m

As

As

As

切断 L=4m

切断 L=4m

切断 L=4.45m

応急工事済(仮As) A=1.67+0.59+2.56+3.17+1.01+1.0+0.84+3.26+0.21+0.97+2.6+0.73+4.58+2.4+0.15+6.91+0.14+2.24+1.71+0.57=37.31m2

保護路肩 L=160.0m

保護路肩 L=160.0m 保護路肩 L=109.5m

保護路肩 L=109.5m

S=1:100

横 断 面 図

As

2%2%

4450

表 層：密粒度AC20FA(再) t= 5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=20cm

掘 削 1 .3 m 2

表 層 工

上層路盤工

下層路盤工

m

m

m

4 .4 5

4 .5 5

4 .7 5

4 工 区

300 300

国災6年第296号

官民境界 官民境界

官民境界 官民境界

氷 見 市 役 所

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

４／６

横断面図

市道湖光線
4工区

氷見市湖光地内

1 : 2

保護路肩

S＝1：25

1 : 2

盛土 m2

法面整形 m0.9

掘削(路肩部) m20.2

盛土 m2

法面整形 m0.9

掘削(路肩部) m20.2

0.2 0.2

上下水

300 300

10050
50100

1 : 21 : 2

保護路肩

実施設計



S=1:500

平 面 図

氷 見 市

川 崎

外側線
L=147.5m

５工区復旧延長
L=153.1m

NO
.0

応急工事済(仮As)
A=0.22m2

応急工事済(仮As)
A=1.50m2

応急工事済(仮As)
A=3.82m2

アスファルト舗装工
A=726.7m2

NO
.0
+1
53
.1

市道万尾５号線
１工区

応急工事済(仮As)
A=4.54m2

外側線
L=147.5m

Gr

As

As

切断 L=4.7m

切断 L=4.3m

切断 L=4.2m

S=1:100

面積求積図

NO
.0
+1
47
.5

切断 L=4.6m

応急工事済(仮As) A=0.22+3.82+1.5+4.54=10.08m2

保護路肩
L=147.5m

保護路肩
L=147.5m

1：1.5
1：

1.
0

S=1:100

横 断 面 図

５ 工 区

2%2%

As

4600280

表 層：密粒度AC20FA(再) t= 5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=20cm

掘 削 1 .4 m2

表 層 工

上層路盤工

下層路盤工

m

m

m

4. 6 0

4. 7 0

4. 9 0

300

保護路肩

S＝1：25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.731

0.
88
0

2.105

6.999

4.
66
7

4.712

4.700

0.
34
3

6.4
93

5.157

1.3
75

5.435

1
.
3
17

5.
24
9

1.68
3

4.434

1.
00
0

4.319

4
.5

1
4

4.
21

2

0.810

国災6年第296号

官民境界 官民境界

官民境界
官民境界

氷 見 市 役 所

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

５／６

横断面図

市道湖光線
５工区

氷見市川崎地内

1：1.5
1：

1.
0

盛土 m2

法面整形 m

0.1

0.5

掘削(路肩部) m20.1

盛土 m2

法面整形 m

0.3

0.7

掘削(路肩部) m20.3

290 300

5010010050

保護路肩

面積求積図

48.20合計

1.630.7234.51410

2.160.9744.4349

3.641.3865.2498

3.381.2455.4357

2.771.0765.1576

12.263.7776.4935

0.810.3424.7124

12.673.6206.9993

6.811.9456.9992

2.070.8754.7311

面積高さ底辺符号

実施設計



万 尾

S=1:500

平 面 図

氷 見 市

川 崎
アスファルト舗装工 A=155.8m2

1工区復旧延長 L=38.0m

N
O.

0

N
O.

0
+3

8
.0

下水管

応急工事済(砂利)
A=2.03m2

応急工事済(砂利)
A=1.91m2

農業集落排水事業
氷見市十二町地区処理施設

谷
内
鉄
工
所

湖光線

湖
光
線

車庫

氷見運送

日本海食品

川
口
治
療
院

嶋
田

信
作

七瀬 博勝

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
A
=
4
9
0
.
3
m
2

100
0

2
工

区
復

旧
延

長
L
=
7
2
.
1
m

NO.0

NO.0
+72.

1

応急工事済(砂利)
A=0.62m2

応急工事済(砂利)
A=6.69m2

表 層：密粒度AC20FA(再) t= 5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=20cm

AsAs

4100 6800

掘 削 2. 0 m 2

表 層 工

上層路盤工

下層路盤工

m

m

m

6 .8 0

6 .8 0

6 .8 0

190 170

1：
1.
5 1：

1.0

表 層：密粒度AC20FA(再) t= 5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=20cm

掘 削 1. 2 m2

表 層 工

上層路盤工

下層路盤工

m

m

m

4. 10

4. 20

4. 40
下水 〇200(想定) 下水 〇200(想定)

応急工事済(砂利) A=2.03+1.91=3.94m2

1：
1.
5 1：

1.0

保護路肩

S＝1：25

1工区

盛土 m2

法面整形 m

0.1

0.6

掘削(路肩部) m20.1

盛土 m2

法面整形 m

0.1

0.7

掘削(路肩部) m20.1

170

50 100

190

100 50

応急工事済(砂利) A=6.69+0.62=7.31m2

切断 6.8m

切断 11.9m

十 二 町

国災6年第296号

氷 見 市 役 所

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

６／６

横断面図

市道万尾５号線
１、２工区

氷見市川崎・十二町

S=1:100

１ 工 区 ２ 工 区

横 断 面 図

切断 湖光線(5工区)で計上 切断 4.1m

官民境界
官民境界

官民境界 官民境界

官民境界 官民境界

保護路肩

・万尾地内

実施設計


