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234 市道飯久保住宅１３号線 飯久保

235 市道神代飯久保線他４路線 飯久保

382 市道飯久保大覚口線（その２箇所） 飯久保
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（内消費税 円）

L= 3,554.1 m

N= 1 式

L= 14 m

A= 11,736 m2

L= 101 m

N= 1 式

　　≪工事概要≫

氷 見 市 飯久保外

　アスファルト舗装工

復旧延長

　盛土工

地　内

～ 令 和 9 年 3 月 19 日

円

令 和 8 年 月 日

国災6年　道路災害復旧（その16）工事

工    期

　区画線工

　縁石工

　側溝工（自由勾配側溝）
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国災 6 年 道路災害復旧（その１６）工事 

特記仕様書 

 

第１条 工事の内容 

 １ 目 的 

この工事は、公共土木施設災害復旧事業として道路災害復旧工事を行うものである。 

２ 工事施工場所 

 氷見市 飯久保外 地内 

３ 工事概要 

    設計図書のとおり。 

 

第２条 現場条件・施工条件等 

１ 丁張りの確認等必要に応じて、関係者（近隣等）の立会いを求めるものとする。その際の協議内容を記録として提出するものとする。 

２ 公道からの出入り等工事期間中の交通対策等については、工事の着手に先立ち道路管理者及び警察署に届出を行い、必要な措置を講じなければ

ならない。また、生活道路、作業道路の確保、安全対策について関係者と十分協議しなければならない。その際の協議内容を記録として施工計

画書に添付するものとする 

３ 工事箇所に存在する地下埋設物については、工事の着手に先立ち地下埋設物管理者と綿密な連絡をとり十分協調を保つとともに、工事の施工方

法、埋設物の防護方法等について協議して施工しなければならない。この協議の記録を、書面をもって監督員に報告しなければならない。 

４ 湧水及び用排水については、利用状況を把握し、現況機能の確保及び処理方針を検討し、書面をもって監督員に報告しなければならない。この、

検討結果により設計内容と差異が生じる場合は、監督員に協議しその指示を仰ぐものとする。 

５ 近隣、近接他工事との施工時期、施工区域について当該工事の受注者と十分な協議調整を行い、書面をもって監督員に報告しなければならない。

それに伴う工程の変更があるときは、速やかに監督員に協議しその指示を仰ぐものとする。 

６ 苦情・要望等があった場合、書面をもって監督員に報告しなければならない。ただし緊急を要する場合は、書面に先立って口頭での報告を優先

するものとする。 

 

第３条 建設リサイクル法の対象建設工事 （建設リサイクル法の対象建設工事の場合） 

 １ 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象建設工事であり、特定建設資材につい

て分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。 

２ 受注者は、建設リサイクル法１２条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。 

   ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造 

   ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類 
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   ・工事着手の時期及び工程の概要 

   ・分別解体等の計画 

   ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み 

３ 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６ 解体工事に要す

る費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法で

あった場合でも変更の対象としない。 

   ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。 

 ①分別解体等の方法       

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
工
法 

工程 作 業 内 容 
分別解体等の方法 

（解体工事のみ） 

①仮設 仮設工事      □有 □無 
□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事       ■有 □無 
□ 手作業 

■ 手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事      □有 □無 
□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事   ■有 □無 
□ 手作業 

■ 手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事  □有 □無 
□ 手作業 

□  手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

（     ） 
その他の工事    □有 □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

②再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び再資源化施設の場所 

特定建設資材廃棄物の種類 再資源化施設の場所 運搬距離 工事番号 

建設発生土  氷見市上田子 4.3km 第234号 

コンクリート殻（無筋）  氷見市上田子 4.5㎞ 第234号 

コンクリート殻（二次製品）  氷見市上田子 4.5㎞ 第234号 

アスファルト殻 氷見市上田子 4.5km 第234号 

建設発生土 氷見市上田子 4.6㎞ 第235号 

アスファルト殻 氷見市上田子 4.7km 第235号 

建設発生土 氷見市上田子 4.6㎞ 第382号 
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アスファルト殻 氷見市上田子 4.7km 第382号 

建設発生土 氷見市上田子 7.4㎞ 第239号 

アスファルト殻 氷見市上田子 6.4km 第239号 

建設発生土 氷見市上田子 7.4㎞ 第240号 

アスファルト殻 氷見市上田子 6.4km 第240号 

建設発生土 氷見市上田子 5.7㎞ 第272号その１ 

アスファルト殻 氷見市上田子 5.4km 第272号その１ 

建設発生土 氷見市上田子 7.2㎞ 第272号その２ 

アスファルト殻 氷見市上田子 6.9km 第272号その２ 

建設発生土 氷見市十二町 1.6㎞ 第275号その１ 

アスファルト殻 氷見市上田子 6.6km 第275号その１ 

建設発生土 氷見市十二町 2.5㎞ 第275号その２ 

アスファルト殻 氷見市上田子 6.7km 第275号その２ 

 ※上記②については積算上の明示条件であり、再資源化施設を指定するものではない。 

   なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 

ただし、施設の受入が困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 

４ 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法１８条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員

に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成１４年６月）」に定めた様式１〔再生資源利用計画書（実施書）〕

及び様式２〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。 

   ・再資源化が完了した年月日 

   ・再資源化をした施設の名称及び所在地 

   ・再資源化に要した費用 

５ 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を

委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を提示するものとする。また、処理の一連の流れを証するものとして完成時に以下の書類を

提出するものとする。 

① 廃材の積込写真（車番、最大積載量が確認できるもの ： 対象 抽出） 

② 仮置がある場合は、仮置場への搬入状況及び処分地へ搬出する際の廃材積込写真（車番、最大積載量が確認できるもの ： 対象 抽出） 

③ 処分地への搬入状況（処分地がわかるもの ： 抽出） 
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第４条 コンクリート  

 １ 配合 

   使用目的別の配合諸元は、次表のとおりとする。 

番号 呼び強度 

(N/mm2) 

スランプ 

(cm) 

粗骨材の 

最大寸法 

(mm) 

Ｗ／Ｃ 

(%) 

Ｃ 

(kg/m3) 

セメント 

の種類 

 

使用目的 

許容圧縮強度 

(δc) 

設計基準強度 

(δck) 

1 18 8 25 65 以下 - BB 第 234 号 

自由勾配側溝インバート 

- - 

 

1 18 8 40 65 以下 - BB 第 234 号 

自由勾配側溝基礎 

- - 

 

 

  ２ 水セメント比 

   コンクリートの水セメント比は、前条コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、 

上位規格を用いるものとする。 

 

第５条 再生材の利用  

   次表の基礎材、路盤材には再生砕石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」

に基づくものとする。 

  なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。 

工  種 品  種 使用箇所  

排水構造物工 RC-40 自由勾配側溝の基礎材  

舗装工 RC-40 下層路盤材  

 

第６条 舗装切断作業時に発生する排水の処理 

  舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に

関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。 

 

第７条 請負代金内訳書の提出について 

 受注者は、請負代金内訳書を作成し、工事請負契約締結後７日以内に発注者に提出すること。 
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第８条 工事書類の簡素化の試行について 

１ 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。 

２ 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和８年 4 月富山県土木部）に基づき実施するものとする。 

３ これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。 

 

第９条 現場代理人兼務要件について 

 本工事における現場代理人の別工事との兼務について、兼務できる工事の件数は５件まで（同工種の場合に限る。工種が異なる場合は３件まで、災

害復旧工事以外の工事は、他の発注機関の工事を含め２件まで）とする。 

ただし、兼務する工事に他の発注機関の工事が含まれる場合、その発注機関に兼務が可能か否か事前に確認し、承認を受けるものとする。 

 

第 10 条 週休２日工事（発注者指定型（現場閉所）） 

 １ 本工事は、週単位の週休２日（土日完全週休２日の現場閉所）に取り組むこととする。 

 ２ 工事の実施にあたっては、「週休２日工事」試行要領（令和８年６月 富山県土木部）に基づくものとする。 

 

第 11 条 余裕期間制度（フレックス方式）対象工事  

１ 本工事は、円滑な工事施工体制の確保を図るため、全体工期の範囲内で受注者が工事の始期及び終期を設定することができる工事であり、氷見市建設

工事に係る余裕期間制度（フレックス方式）試行要領に 基づき実施するものとする。  

２ 工事の始期の期限は、契約締結日の翌日から ９０日以内、工事の終期の期限は、令和９年３月１９日 とする。  

３ 受注者は、工事の始期後１４日以内に施工計画書を発注者に提出するものとする。  

４ 受注者は、受注時のコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録については、工事の始期後１０日（休日を除く。）以内 に登録するものとする。  

５ 受注者は、工事の始期後に速やかに、退職金制度届出書を発注者に提出するものとする。  

６ 余裕期間内に行う資機材の準備及び、技能労働者の手配などの準備等に必要な現地への立入り（工事着手以外の行為とする）については、発注者に了

解を得るとともに関係法令等に基づく必要な手続きを行うものとする。  

７ 受注者が工事の始期及び終期を設定する場合、契約締結前に工事の始終期通知書により工事の始期及び終期を担当部署に通知するものとする。 

８ その他この特記仕様書に記載のないことについては、氷見市建設工事に係る余裕期間制度（フレックス方式）試行要領によるものとする。 

 

第 12 条 概算数量発注 

 本工事は、概算数量で発注するものである。受注者は設計図書に基づき工事現場を照査し、その結果を監督員に報告するものとする。 

 

第 13 条 遠隔地からの建設資材の調達に係る設計変更の試行 

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場

合には、事前に監督員と工事打合簿により協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督

員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。  
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なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。 

資 材 名 規 格 調達地域等 

生コンクリート 18-8-25BB、18-8-40BB 氷見地区 

砕石  RC-40 M-30 氷見地区 

アスファルト合材 密粒度 AC 20FA 氷見地区 

 

第 14 条 労働者確保に関する積算方法の試行工事 

本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、

工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ず、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の

金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合に、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更することができる試行工事である。 

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 （宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。） 

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用  

２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（土木工事標準積算基準書に基づき算出した額）における実績変更対象費の割合は次のとおりである。  

１）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象費（労働者送迎費、宿泊費、借上 費）の割合：11.25％  

２）現場管理費に占める実績変更対象費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：1.27％ 

３ 契約締結後、実績変更対象費の設計変更が必要となった場合、受注者は、速やかに「実績変更対象費に係る実施計画書」（様式１）を提出し、監督員と協

議を行う。「実績変更対象費に係る実施計画書」（様式１）には労働者確保に係る契約時点の費用に、地域外からの労働者確保に必要な費用の見込み額（税

抜き）を加え記載する。 

 

第 15 条 １日未満で完了する作業の積算（アスファルト舗装工）  

１ 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は変更積算のみに適用する。  

２ 受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用について 

協議の発議を行うことができる。 

３ 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで１日以上の作業となる場合には、１日未満積算基準は適用しない。  

４ 受注者は、協議に当たって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時

間を記入したもの）及び実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）等を監督員に提出すること。 実際の費用がわかる資料（見積書、契約

書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。 

４ 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。 

 

 



 

7／7 

第 16 条 その他 

 その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員に報告し協議するものとする。 



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



施工　第0-0003号表　　
                                        
A=1,B=2,C=2,D=1                         

    0SP2027     

    m2           20                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

Y31010104  

          
          

                                        
                                        
                                        

法面整形工                              
施工　第0-0002号表　　

                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3            2                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y36010302  

          
          

                                        
                                        
                                        

路体盛土工                              
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3           80                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費（第234号）                     

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



Y4601090502

    式    
          

                                        
                                        
                                        

埋戻し                                  
施工　第0-0005号表　　

                                        
A=1,B=5                                 

    0SP2010     

    m3            0.9                                           
施工方法　上記以外(小規模)              
土砂                                    
床掘り                                  

Y4601090501

    式    
          

                                        
                                        
                                        

床掘り                                  

Y36010905  

          
          

                                        
                                        
                                        

作業土工                                

Y260109    

          
          

                                        
                                        
                                        

排水構造物工                            
    

   0TST07      

    m3           90                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=7                     

    0SP2002     

    m3           80                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
施工　第0-0013号表　　

                                        
A=2,B=1,C=1,D=5,G=1,H=1,J=1             

    0SS162      

    枚            9                                             
据付手間のみ                            
土木工事標準単価方式                    
排水構造物工（蓋版）                    

施工　第0-0012号表　　
                                        
A=3,B=1,C=1,D=5,G=1,H=1,J=1             

    0SS162      

    枚            9                                             
再利用撤去                              
土木工事標準単価方式                    
排水構造物工（蓋版）                    

施工　第0-0011号表　　
1,N=1                                   
A=1,B=1,C=1,E=255,F=1,H=1,I=1,J=1,K=1,L=

    0SS161      

    ｍ            2                                             
設計高　255                             
側溝規格　縦断用　幅300mm×高 300mm     
排水構造物工（自由勾配側溝）            

施工　第0-0008号表　　

    0V0000000004

    本            1                                             
                                        
45°コーナー用                          
排水構造物工（自由勾配側溝）            

施工　第0-0007号表　　
1,N=1                                   
A=1,B=1,C=1,E=281,F=1,H=1,I=1,J=1,K=1,L=

    0SS161      

    ｍ            6                                             
設計高　281                             
側溝規格　縦断用　幅300mm×高 300mm     
排水構造物工（自由勾配側溝）            

Y4601090103

    式    
          

                                        
                                        
                                        

自由勾配側溝                            

Y36010901  

          
          

                                        
                                        
                                        

側溝工                                  
施工　第0-0006号表　　

                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3            0.9                                           
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
埋戻し                                  

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0017号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1                     

    0SP4027     

    m2          320                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0016号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           14                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              
施工　第0-0015号表　　

                                        
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1                     

    0SS090      

    m3            7                                             
                                        
鉄筋構造物                              
構造物とりこわし工（機械）　　　　　　　

施工　第0-0014号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     

    0SS090      

    m3            0.5                                           
                                        
無筋構造物                              
構造物とりこわし工（機械）　　　　　　　

Y4601120201

    式    
          

                                        
                                        
                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                      

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



    

   0TAK23      

    m3           15                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TCN23      

    m3            7                                             
                                        
                                        
コンクリート廃材処理費                  

    

   0TCM23      

    m3            0.5                                           
                                        
                                        
コンクリート廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0021号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=7                         

    0SP2081     

    m3           15                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0020号表　　
                                        
A=2,B=1,C=1,F=3                         

    0SP2081     

    m3            7                                             
機械積込                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
殻運搬                                  

施工　第0-0019号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=3                         

    0SP2081     

    m3            0.5                                           
機械積込                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
殻運搬                                  

施工　第0-0018号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=14.2,E=2.0,F=1             

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0024号表　　
                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1                   

    0SP4004     

    m2          161                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0023号表　　

                                        
A=150,B=1,C=3                           

    0SP4003     

    m2          141                                             
                                        
全仕上り厚150mm                         
下層路盤（歩道部）                      

Y4602020308

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(歩道部)                        
施工　第0-0022号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3                           

    0SP4002     

    m2          165                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



Y36020602  

          
          

                                        
                                        
                                        

縁石工                                  

Y260209    

          
          

                                        
                                        
                                        

縁石工                                  
施工　第0-0028号表　　

                                        
A=1,B=40,C=1,D=3,E=3,G=3                

    0SP4007     

    m2          141     カラー舗装弁柄色                        
材料費のみ（1日未満用）                 
1層当り平均仕上り厚40mm                 
表層（車道・路肩部）                    

施工　第0-0027号表　　
                                        
A=1,B=40,C=1,D=3,E=3,G=2                

    0SP4007     

    m2          250     カラー舗装弁柄色                        
機械費、労務費のみ（1日未満用）         
1層当り平均仕上り厚40mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020312

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(歩道部)                            
施工　第0-0026号表　　

                                        
A=3,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,H=1,J=1,L=1,N=1

    0SP4007     

    m2          272                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0025号表　　

                                        
A=2,B=9,C=3                             

    0SP4001     

    m2          114                                             
                                        
補足材料　有り                          
不陸整正                                

Y4101090101

    式    
          

                                        
                                        
                                        

不陸整正                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00080　　　　　　本工事費内訳表              



Y4999      

          
          

                                        
                                        
                                        

ガードレール撤去・設置                  

Y36020605  

          
          

                                        
                                        
                                        

道路付属物工                            

Y260213    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路付属施設工                          
施工　第0-0031号表　　

                                        
A=1,B=1,C=4,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=1     

    0SS002      

    ｍ            2                                             
                                        
実線　45cm                              
区画線工（溶融式・手動）                

Y36020601  

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                

Y260211    

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
施工　第0-0030号表　　

                                        
A=2,B=3,D=1,E=3                         

    0SP4019     

     m          101                                             
再生砕石　RC-40                         
C種(150×150×600)                      
地先境界ブロック再利用設置              

施工　第0-0029号表　　
                                        
A=2                                     

    0SP4021     

     m          101                                             
                                        
再利用                                  
地先境界ブロック撤去                    

Y4602060202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00090　　　　　　本工事費内訳表              



工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0033号表　　

    0V0000000002

    ｍ            2                                             
再利用設置（支柱のみ新材利用）          
耐雪型・土中建込                        
ガードレール設置                        

施工　第0-0032号表　　
                                        
A=10,B=1,C=1                            

    0SS058      

    ｍ            2                                             
                                        
土中建込・耐雪型　Ａ･Ｂ･Ｃ種  　2ｍ     
ガードレール撤去工                      

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00100　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00110　　　　　　本工事費内訳表              



Y31010104  

          
          

                                        
                                        
                                        

法面整形工                              
施工　第0-0002号表　　

                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3            8                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y36010302  

          
          

                                        
                                        
                                        

路体盛土工                              
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          430                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

施工　第0-0035号表　　
                                        
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3                     

    0SP2001     

    m3          180                                             
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X2000      

                                        
                                        
                                        

本工事費（第235号）                     

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00120　　　　　　附帯工事費内訳表            



Y4601090101

    式    
          

                                        
                                        
                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y36010901  

          
          

                                        
                                        
                                        

側溝工                                  

Y260109    

          
          

                                        
                                        
                                        

排水構造物工                            
    

   0TST07      

    m3          720                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=7                     

    0SP2002     

    m3          430                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

施工　第0-0036号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=1,E=8                     

    0SP2002     

    m3          170                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
標準                                    
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1                         

    0SP2027     

    m2           30                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00130　　　　　　附帯工事費内訳表            



施工　第0-0040号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=459.6,E=2.7,F=1            

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0017号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1                     

    0SP4027     

    m2        1,830                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0016号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m          460                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
施工　第0-0037号表　　

    0V0000000001

    ｍ            4     再利用撤去・据付                        
                                        
BF-200                                  
ベンチフリューム                        

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00140　　　　　　附帯工事費内訳表            



Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3           92                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.7                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0021号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=7                         

    0SP2081     

    m3           72                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0041号表　　
                                        
A=3,B=3,C=1,J=4                         

    0SP2081     

    m3           20                                             
機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00150　　　　　　附帯工事費内訳表            



施工　第0-0044号表　　
                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2        1,260                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0025号表　　

                                        
A=2,B=9,C=3                             

    0SP4001     

    m2          187                                             
                                        
補足材料　有り                          
不陸整正                                

Y4101090101

    式    
          

                                        
                                        
                                        

不陸整正                                
施工　第0-0043号表　　

                                        
A=2,D=150,E=1,H=2,J=1                   

    0SP4004     

    m2          403                                             
                                        
全仕上り厚150mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

施工　第0-0024号表　　
                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1                   

    0SP4004     

    m2        1,400                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0042号表　　

                                        
A=300,B=2,C=3                           

    0SP4002     

    m2          409                                             
                                        
全仕上り厚300mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

施工　第0-0022号表　　
                                        
A=200,B=1,C=3                           

    0SP4002     

    m2        1,400                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00160　　　　　　附帯工事費内訳表            



純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0046号表　　

                                        
A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=1     

    0SS002      

    ｍ           30                                             
                                        
破線　15cm                              
区画線工（溶融式・手動）                

施工　第0-0045号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=1     

    0SS002      

    ｍ          150                                             
                                        
実線　15cm                              
区画線工（溶融式・手動）                

Y36020601  

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                

Y260211    

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
施工　第0-0026号表　　

                                        
A=3,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,H=1,J=1,L=1,N=1

    0SP4007     

    m2          722                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00170　　　　　　附帯工事費内訳表            



請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00180　　　　　　附帯工事費内訳表            



    

   0TST07      

    m3          220                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=7                     

    0SP2002     

    m3          190                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          190                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X3000      

                                        
                                        
                                        

本工事費（第382号）                     

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00190　　　　　　補償工事費内訳表            



施工　第0-0048号表　　
                                        
A=3,B=4,C=1,L=8                         

    0SP2081     

    m3           31                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0047号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=16.0,E=3.6,F=1             

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0017号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1                     

    0SP4027     

    m2          620                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0016号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           16                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00200　　　　　　補償工事費内訳表            



Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
施工　第0-0049号表　　

                                        
A=0,B=2,C=12                            

    0S7192      

    式            1                                             
                                        
                                        
交通誘導警備員                          

Y4601132501

    式    
          

                                        
                                        
                                        

交通誘導警備員                          

Y36011325  

          
          

                                        
                                        
                                        

交通管理工                              

Y260113    

          
          

                                        
                                        
                                        

仮設工                                  
    

   0TAK23      

    m3           31                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00210　　　　　　補償工事費内訳表            



Y36020601  

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                

Y260211    

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
施工　第0-0026号表　　

                                        
A=3,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,H=1,J=1,L=1,N=1

    0SP4007     

    m2          622                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0051号表　　

                                        
A=100,B=1,C=1,D=1                       

    0SP4005     

    m2          622                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（歩道部）                      

Y4602020309

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(歩道部)                        
施工　第0-0050号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3,D=1                       

    0SP4003     

    m2          622                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（歩道部）                      

Y4602020308

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00220　　　　　　補償工事費内訳表            



工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0031号表　　

                                        
A=1,B=1,C=4,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=1     

    0SS002      

    ｍ            2                                             
                                        
実線　45cm                              
区画線工（溶融式・手動）                

Y4602060101

    式    
          

                                        
                                        
                                        

溶融式区画線                            

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00230　　　　　　補償工事費内訳表            



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00240　　　　　　補償工事費内訳表            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0025

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    小規模                                                                
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0026

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

盛土                                    
SP2014     施工　第0-0002号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                  
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0027

        475.98    11.31%  76.24%  12.45%   0.00%

法面整形                                
SP2027     施工　第0-0003号表　　

盛土部                                  法面締固め　無し                                                      
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
 11.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.80%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.61%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 12.45%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め　無し                        
C=2          現場制約　無し                          D=1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0028

      2,012.5     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0004号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                             
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=7          5.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0029

      2,397.9     19.50%  73.36%   7.14%   0.00%

床掘り                                  
SP2010     施工　第0-0005号表　　

土砂                                    施工方法　上記以外(小規模)                                            
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
 19.50%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 39.84%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.52%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  7.14%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0030

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

埋戻し                                  
SP2014     施工　第0-0006号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                  
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0031
排水構造物工（自由勾配側溝）            

SS161      
施工　第0-0007号表　　

側溝規格　縦断用　幅300mm×高 300mm     設計高　281                             
       10         ｍ    

自由勾配側溝 (T-25t)                    
30cm×30cm×2m　;参考326kg/本           
                                        

       10.00       m    
T6341      
                                        

自由勾配側溝　L=2000mm                  
時間制約無 1000kg/個以下 昼間           
                                        

       10.00      ｍ    
TL545      
                                        

生コンクリート                          
高炉18－ 8－25　W/C≦65％               
                                        

        0.22      m3    
T4026      
調整コンクリート                        

生コンクリート                          
高炉18－ 8－40　W/C≦65％               
                                        

        0.53      m3    
T4027      
基礎コンクリート                        

再生砕石                                
RC-40                                   
                                        

        0.72      m3    
T4090      
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                               10         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          縦断用                                  B=1          300mm                                   
C=1           300mm                                  E=281        側溝設計内高（mm）                      
F=1          基面整正なし                            H=1          基礎コンクリート有り                    
I=1          高炉                                    J=1          再生砕石                                
K=1          時間的制約無し                          L=1          標準（昼間）                            
N=1          生コン小型車割増なし                    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0032
排水構造物工（自由勾配側溝）            

V0000000004
施工　第0-0008号表　　

45°コーナー用                                                                  
        1         本    

排水構造物工（自由勾配側溝）            
本体材料費を除く                        
                                        

        1.2       ｍ    
V0000000003 施工　第0-0009号表　　
                                        

自由勾配側溝                            
45°コーナー用                          
                                        

        1         本    
F0000000001
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         本    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0033
排水構造物工（自由勾配側溝）            

V0000000003
施工　第0-0009号表　　

本体材料費を除く                                                                
       10         ｍ    

排水構造物工（自由勾配側溝）            
側溝規格　縦断用　幅300mm×高 300mm     
設計高　263                             

       10         ｍ    
SS161      施工　第0-0010号表　　
                                        

自由勾配側溝                            
縦断用側溝本体                          
300×300×2000                          

       -5         本    
F0000000003
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                               10         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0034
排水構造物工（自由勾配側溝）            

SS161      
施工　第0-0010号表　　

側溝規格　縦断用　幅300mm×高 300mm     設計高　263                             
       10         ｍ    

自由勾配側溝 (T-25t)                    
30cm×30cm×2m　;参考326kg/本           
                                        

       10.00       m    
T6341      
                                        

自由勾配側溝　L=2000mm                  
時間制約無 1000kg/個以下 昼間           
                                        

       10.00      ｍ    
TL545      
                                        

生コンクリート                          
高炉18－ 8－25　W/C≦65％               
                                        

        0.28      m3    
T4026      
調整コンクリート                        

生コンクリート                          
高炉18－ 8－40　W/C≦65％               
                                        

        0.53      m3    
T4027      
基礎コンクリート                        

再生砕石                                
RC-40                                   
                                        

        0.72      m3    
T4090      
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                               10         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          縦断用                                  B=1          300mm                                   
C=1           300mm                                  E=263        側溝設計内高（mm）                      
F=1          基面整正なし                            H=1          基礎コンクリート有り                    
I=1          高炉                                    J=1          再生砕石                                
K=1          時間的制約無し                          L=1          標準（昼間）                            
N=1          生コン小型車割増なし                    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0035
排水構造物工（自由勾配側溝）            

SS161      
施工　第0-0011号表　　

側溝規格　縦断用　幅300mm×高 300mm     設計高　255                             
       10         ｍ    

自由勾配側溝 (T-25t)                    
30cm×30cm×2m　;参考326kg/本           
                                        

       10.00       m    
T6341      
                                        

自由勾配側溝　L=2000mm                  
時間制約無 1000kg/個以下 昼間           
                                        

       10.00      ｍ    
TL545      
                                        

生コンクリート                          
高炉18－ 8－25　W/C≦65％               
                                        

        0.30      m3    
T4026      
調整コンクリート                        

生コンクリート                          
高炉18－ 8－40　W/C≦65％               
                                        

        0.53      m3    
T4027      
基礎コンクリート                        

再生砕石                                
RC-40                                   
                                        

        0.72      m3    
T4090      
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                               10         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          縦断用                                  B=1          300mm                                   
C=1           300mm                                  E=255        側溝設計内高（mm）                      
F=1          基面整正なし                            H=1          基礎コンクリート有り                    
I=1          高炉                                    J=1          再生砕石                                
K=1          時間的制約無し                          L=1          標準（昼間）                            
N=1          生コン小型車割増なし                    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0036
排水構造物工（蓋版）                    

SS162      
施工　第0-0012号表　　

土木工事標準単価方式                    再利用撤去                              
        1         枚    

蓋版　Co・鋼製                          
時間制約無 40を超え170kg/枚以下 昼間    
                                        

        1.00      枚    
TL564      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         枚    

A=3          再利用撤去                              B=1          コンクリート製                          
C=1          側溝蓋　300用                           D=5          Ｔ－25ｔ                                
G=1          時間的制約無し                          H=1          標準（昼間）                            
J=1          通常部                                  



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0037
排水構造物工（蓋版）                    

SS162      
施工　第0-0013号表　　

土木工事標準単価方式                    据付手間のみ                            
        1         枚    

蓋版　Co・鋼製                          
時間制約無 40を超え170kg/枚以下 昼間    
                                        

        1.00      枚    
TL564      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         枚    

A=2          据付手間のみ                            B=1          コンクリート製                          
C=1          側溝蓋　300用                           D=5          Ｔ－25ｔ                                
G=1          時間的制約無し                          H=1          標準（昼間）                            
J=1          通常部                                  



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0038
構造物とりこわし工（機械）　　　　　　　

SS090      
施工　第0-0014号表　　

無筋構造物                                                                      
        1         m3    

構造物とりこわし工（無筋構造物）        
機械施工　時間的制約無　昼間            
                                        

        1.00      m3    
TL782      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         m3    

A=1          無筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          時間的制約無し                          D=1          標準（昼間）                            
E=1          対策不要                                



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0039
構造物とりこわし工（機械）　　　　　　　

SS090      
施工　第0-0015号表　　

鉄筋構造物                                                                      
        1         m3    

構造物とりこわし工（鉄筋構造物）        
機械施工　時間的制約無　昼間            
                                        

        1.00      m3    
TL788      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         m3    

A=2          鉄筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          時間的制約無し                          D=1          標準（昼間）                            
E=1          対策不要                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0040

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0016号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                  
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0041

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0017号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                          
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0042
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0018号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=14.2       舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=2          片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0043

      1,375.3     39.03%  46.18%  14.79%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0019号表　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            機械積込                                                              
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 39.03%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 46.18%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 14.79%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=1          DID区間　無し                           D=3          5.7km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0044

      1,705.4     39.03%  46.18%  14.79%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0020号表　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            機械積込                                                              
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 39.03%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 46.18%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 14.79%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=1          DID区間　無し                           F=3          5.7km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0045

      4,580.7     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0021号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                  
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=7          4.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0046

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0022号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0047

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0022号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0048

        889.38     4.82%  76.32%  18.86%   0.00%

下層路盤（歩道部）                      
SP4003     施工　第0-0023号表　　

全仕上り厚150mm                                                                                               
        1         m2    

小型バックホウ　                        小型バックホウ　                       
                                        
                                        

                                        
                    

MHS199     
  2.88%

振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

東京単価［搭乗・コンバインド式］
運転質量３～４ｔ

T7284      
  1.71%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.48%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 16.13%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 15.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.11%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                再生クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 ＲＣ－４０
平均仕上がり厚　100mm

T4090      
 16.70%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  2.06%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0049

        889.38     4.82%  76.32%  18.86%   0.00%

下層路盤（歩道部）                      
SP4003     施工　第0-0023号表　　

全仕上り厚150mm                                                                                               
        1         m2    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=150        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0050

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0024号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0051

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0024号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0052

        255.63    14.72%  51.71%  33.57%   0.00%

不陸整正                                
SP4001     施工　第0-0025号表　　

補足材料　有り                                                                                                
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

 11.80%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  1.48%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  1.44%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 25.45%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 10.48%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  8.18%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  7.60%

粒調砕石                                再生クラッシャラン
M30                                     
                                        

東京単価
ＲＣ－４０

T4050      
 28.77%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  4.80%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          補足材料　有り                          B=9          46mm以上53mm未満                        
C=3          粒度調整砕石　M-30                      D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0053

      2,001.7      1.55%  15.08%  83.37%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0026号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅1.4～3.0m           
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅１．４～３．２ｍ

T7248      
  0.99%

振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

東京単価［搭乗・コンバインド式］
運転質量３～４ｔ

T7284      
  0.20%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
3～4t                                   
                                        

東京単価
運転質量３～４ｔ

T7389      
  0.18%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  5.15%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  3.51%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  3.45%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  1.24%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 76.07%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  6.98%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0054

      2,001.7      1.55%  15.08%  83.37%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0026号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.29%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          1.4m以上3.0m以下                        B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
H=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型1.4～3.2m) J=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)
L=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量3～4t）     N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0055

      3,034.7      0.42%  44.56%  55.02%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0027号表　　

1層当り平均仕上り厚40mm                 機械費、労務費のみ（1日未満用）         カラー舗装弁柄色              
        1         m2    

振動ローラ（舗装用）                    振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

                                   
M3042      

  0.23%

振動コンパクタ（前進型）                振動コンパクタ（前進型）
                                        
                                        

                
M1071      

  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.70%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 14.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.27%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

アスファルト合材                        密粒度アスコン（２０）
                                        
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T0031      
 50.19%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  4.60%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.17%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.03%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0056

      3,034.7      0.42%  44.56%  55.02%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0027号表　　

1層当り平均仕上り厚40mm                 機械費、労務費のみ（1日未満用）         カラー舗装弁柄色              
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   B=40         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=3          密粒度 AC 13FAp スラグ入り              G=2          機械費、労務費のみ（1日未満用）         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0057

      3,034.7      0.42%  44.56%  55.02%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0028号表　　

1層当り平均仕上り厚40mm                 材料費のみ（1日未満用）                 カラー舗装弁柄色              
        1         m2    

振動ローラ（舗装用）                    振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

                                   
M3042      

  0.23%

振動コンパクタ（前進型）                振動コンパクタ（前進型）
                                        
                                        

                
M1071      

  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.70%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 14.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.27%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

アスファルト合材                        密粒度アスコン（２０）
                                        
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T0031      
 50.19%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  4.60%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.17%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.03%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0058

      3,034.7      0.42%  44.56%  55.02%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0028号表　　

1層当り平均仕上り厚40mm                 材料費のみ（1日未満用）                 カラー舗装弁柄色              
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   B=40         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=3          密粒度 AC 13FAp スラグ入り              G=3          材料費のみ（1日未満用）                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0059

      1,546.4      3.76%  94.75%   1.49%   0.00%

地先境界ブロック撤去                    
SP4021     施工　第0-0029号表　　

再利用                                                                                                        
        1          m    

バックホウ賃料                          小型バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価［超小旋回型］
バケット容量０．２２ｍ３

T7277      
  3.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 30.18%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 18.22%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.15%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 16.82%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.49%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          再利用                                  B=1          割引有り(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型 0.22m3)  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0060

      3,781.8      0.61%  97.49%   1.90%   0.00%

地先境界ブロック再利用設置              
SP4019     施工　第0-0030号表　　

C種(150×150×600)                      再生砕石　RC-40                                                       
        1          m    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
  0.61%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 43.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 24.31%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 23.33%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  1.82%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                再生クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価
ＲＣ－４０

T4090      
  1.29%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.61%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          再利用設置                              B=3          C種(150×150×600)                      
D=1          再生砕石　RC-40                         E=3          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　無し                    
K=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0061
区画線工（溶融式・手動）                

SS002      
施工　第0-0031号表　　

実線　45cm                                                                      
     1000         ｍ    

区画線設置[溶融式][供用区間]            
実線45cm 時間制約無　 昼間              
                                        

    1,000.00      ｍ    
TL410      
                                        

路面標示用塗料 白色 溶融型              
JIS K5665 3種1号                        
                                        

    1,700.00      kg    
T3704      
                                        

ガラスビーズ                            
JISR 3301 1号                           
                                        

       75.00      kg    
T3691      
                                        

プライマー                              
接着用                                  
                                        

       75.00      kg    
T3692      
                                        

軽油                                    
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

     L    
T3002      
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01        
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          全ての費用                              B=1          実線                                    
C=4          45cm                                    D=1          時間的制約無し                          
E=1          標準（昼間）                            G=1          白色                                    
H=2          ペイント厚1.5mm                         I=1          排水性舗装以外                          
J=1          供用区間                                



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0062
ガードレール撤去工                      

SS058      
施工　第0-0032号表　　

土中建込・耐雪型　Ａ･Ｂ･Ｃ種  　2ｍ                                             
        1         ｍ    

ガードレール撤去工・土中建込用          
A・B・C種　2E・耐雪型                   
                                        

        1.00       m    
TS382      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=10         土中建込・耐雪型　Ａ･Ｂ･Ｃ種  　2ｍ     B=1          標準（昼間）                            
C=1          時間的制約無                            



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0063
ガードレール設置                        

V0000000002
施工　第0-0033号表　　

耐雪型・土中建込                        再利用設置（支柱のみ新材利用）          
        2         ｍ    

ガードレール耐雪型・土中建込            
材料費を除く手間のみ                    
Gr－C3－2E                              

        2         ｍ    
SS071      施工　第0-0034号表　　
                                        

ガードレール支柱                        
路側用・直支柱                          
114.3×4.5×2,100                       

        2         本    
F0000000002
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                                2         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0064
ガードレール耐雪型・土中建込            

SS071      
施工　第0-0034号表　　

材料費を除く手間のみ                    Gr－C3－2E                              
        1         ｍ    

ガードレール　塗装・路側用              
Gr－C3－2E　土中建込                    
                                        

        1.00       m    
TS273      
                                        

耐雪型ガードレール　土中建込用          
路側用　Gr-C3-2E（白色）                
                                        

        1.00      ｍ    
T4211      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          塗装品                                  B=9          Gr－C3－2E                              
C=4           21ｍ未満                               D=1          標準（昼間）                            
E=1          時間的制約無                            F=1          半径30ｍを超える                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0065

        374.37    44.63%  35.43%  19.94%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0035号表　　

土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                              
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                             
                                        
                                        

                                
                   

MHB165     
 44.63%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 35.43%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 19.94%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土　無し                              D=1          障害　無し                              
E=3          5,000m3未満                             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0066

      1,094.1     42.89%  41.78%  15.33%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0036号表　　

標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                             
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 42.89%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 41.78%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 15.33%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          標準                                    B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
E=8          5.5km以下                               



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0067
ベンチフリューム                        

V0000000001
施工　第0-0037号表　　

BF-200                                                                          
       10         ｍ    

排水構造物工（Ｕ型側溝）                
再利用撤去                              
                                        

       10         ｍ    
SS160      施工　第0-0038号表　　
                                        

排水構造物工（Ｕ型側溝）                
据付手間のみ                            
ベンチフリューム（Ｕ－200）             

       10         ｍ    
SS160      施工　第0-0039号表　　
                                        

再生砕石                                
RC-40                                   
                                        

        0.3       m3    
T4090      
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                               10         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0068
排水構造物工（Ｕ型側溝）                

SS160      
施工　第0-0038号表　　

再利用撤去                                                                      
        1         ｍ    

U型側溝　L=2000mm                       
時間制約無 1000kg/個以下 昼間           
                                        

        1.00      ｍ    
TL517      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=3          再利用撤去                              B=1          Ｌ＝2000(標準)又はＬ＝600(標準)         
C=3          Ｌ＝2000　　　　　　1000kg／個以下      F=1          時間的制約無し                          
G=1          標準（昼間）                            I=1          通常部                                  
J=5          基礎砕石工無                            



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0069
排水構造物工（Ｕ型側溝）                

SS160      
施工　第0-0039号表　　

据付手間のみ                            ベンチフリューム（Ｕ－200）             
        1         ｍ    

U型側溝　L=2000mm                       
時間制約無 1000kg/個以下 昼間           
                                        

        1.00      ｍ    
TL517      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=2          据付手間のみ                            B=1          Ｌ＝2000(標準)又はＬ＝600(標準)         
C=3          Ｌ＝2000　　　　　　1000kg／個以下      D=12         ベンチフリューム（Ｕ－200）             
F=1          時間的制約無し                          G=1          標準（昼間）                            
I=1          通常部                                  J=1          基礎砕石工有（材料費は含まない）        



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0070
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0040号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=459.6      舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=2.7        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0071

      3,046.5     42.27%  41.18%  16.55%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0041号表　　

舗装版破砕                              機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                               
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 42.27%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 41.18%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 16.55%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
C=1          DID区間　無し                           J=4          6.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0072

      2,347.6      6.30%  21.27%  72.43%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0042号表　　

全仕上り厚300mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  4.36%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.54%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.53%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  9.39%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.42%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  3.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.48%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　250mm

T4090      
 70.38%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.77%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0073

      2,347.6      6.30%  21.27%  72.43%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0042号表　　

全仕上り厚300mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=300        全仕上り厚（mm）                        B=2          2層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0074

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0043号表　　

全仕上り厚150mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M40                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4051      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0075

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0043号表　　

全仕上り厚150mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=150        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=2          粒度調整砕石 M-40                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0076

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0044号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0077

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0044号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0078
区画線工（溶融式・手動）                

SS002      
施工　第0-0045号表　　

実線　15cm                                                                      
     1000         ｍ    

区画線設置[溶融式][供用区間]            
実線15cm 時間制約無　 昼間              
                                        

    1,000.00      ｍ    
TL401      
                                        

路面標示用塗料 白色 溶融型              
JIS K5665 3種1号                        
                                        

      570.00      kg    
T3704      
                                        

ガラスビーズ                            
JISR 3301 1号                           
                                        

       25.00      kg    
T3691      
                                        

プライマー                              
接着用                                  
                                        

       25.00      kg    
T3692      
                                        

軽油                                    
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

     L    
T3002      
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01        
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          全ての費用                              B=1          実線                                    
C=1          15cm                                    D=1          時間的制約無し                          
E=1          標準（昼間）                            G=1          白色                                    
H=2          ペイント厚1.5mm                         I=1          排水性舗装以外                          
J=1          供用区間                                



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0079
区画線工（溶融式・手動）                

SS002      
施工　第0-0046号表　　

破線　15cm                                                                      
     1000         ｍ    

区画線設置[溶融式][供用区間]            
破線15cm 時間制約無　 昼間              
                                        

    1,000.00      ｍ    
TL413      
                                        

路面標示用塗料 白色 溶融型              
JIS K5665 3種1号                        
                                        

      570.00      kg    
T3704      
                                        

ガラスビーズ                            
JISR 3301 1号                           
                                        

       25.00      kg    
T3691      
                                        

プライマー                              
接着用                                  
                                        

       25.00      kg    
T3692      
                                        

軽油                                    
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

     L    
T3002      
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01        
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          全ての費用                              B=2          破線                                    
C=1          15cm                                    D=1          時間的制約無し                          
E=1          標準（昼間）                            G=1          白色                                    
H=2          ペイント厚1.5mm                         I=1          排水性舗装以外                          
J=1          供用区間                                



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0080
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0047号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=16         舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=3.6        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0081

      5,038.8     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0048号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                  
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=8          5.5km以下                               



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0082
交通誘導警備員                          

S7192      
施工　第0-0049号表　　

                                                                                
        1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

    人    
R2053      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=0          交通誘導警備員Ａ　配置人員（人）        B=2          交通誘導警備員Ｂ　配置人員（人）        
C=12         必要日数（日）                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0083

        889.38     4.82%  76.32%  18.86%   0.00%

下層路盤（歩道部）                      
SP4003     施工　第0-0050号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

小型バックホウ　                        小型バックホウ　                       
                                        
                                        

                                        
                    

MHS199     
  2.88%

振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

東京単価［搭乗・コンバインド式］
運転質量３～４ｔ

T7284      
  1.71%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.48%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 16.13%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 15.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.11%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                再生クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 ＲＣ－４０
平均仕上がり厚　100mm

T4090      
 16.70%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  2.06%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0084

        889.38     4.82%  76.32%  18.86%   0.00%

下層路盤（歩道部）                      
SP4003     施工　第0-0050号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0085

        956.69     4.48%  70.96%  24.56%   0.00%

上層路盤（歩道部）                      
SP4005     施工　第0-0051号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

小型バックホウ　                        小型バックホウ　                       
                                        
                                        

                                        
                    

MHS199     
  2.68%

振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

東京単価［搭乗・コンバインド式］
運転質量３～４ｔ

T7284      
  1.59%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 25.56%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 15.00%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 14.84%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 12.19%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－３０
平均仕上がり厚　100mm

T4050      
 22.56%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.91%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0086

        956.69     4.48%  70.96%  24.56%   0.00%

上層路盤（歩道部）                      
SP4005     施工　第0-0051号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=100        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=1          粒度調整砕石 M-30                       D=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00870

   1 F0000000001 999 自由勾配側溝                                      1     その他                                  
   2 F0000000002 999 ガードレール支柱                                  2     その他                                  
   3 F0000000003 999 自由勾配側溝                                     -0.6   その他                                  
   4 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   5 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   7 M1071      193 振動コンパクタ（前進型）                路盤舗装等損料                          
   8 M1071      193 振動コンパクタ（前進型）                路盤舗装等損料                          
   9 M1232      193 ランマ                                  路盤舗装等損料                          
  10 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
  11 M1450      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
  12 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
  13 M3042      193 振動ローラ（舗装用）                    路盤舗装等損料                          
  14 M3042      193 振動ローラ（舗装用）                    路盤舗装等損料                          
  15 MHB165     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  16 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
  17 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  18 MHS130     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  19 MHS199     190 小型バックホウ　                        掘削積込機損料                          
  20 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  21 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  22 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  23 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  24 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  25 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  26 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  27 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  28 R2053       37 交通誘導警備員Ｂ                        その他労務                              
  29 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  30 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  31 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  32 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  33 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  34 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  35 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  36 T3691       61 ガラスビーズ                                      4.8   区画線材料                              



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00880

  37 T3692       61 プライマー                                        4.8   区画線材料                              
  38 T3704      901 路面標示用塗料 白色 溶融型                      109.4   区画線工                                
  39 T3926       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒13～20Ｆ                            
  40 T4026       92 生コンクリート                                    0.2256 生コン　180kg                           
  41 T4027       92 生コンクリート                                    0.4876 生コン　180kg                           
  42 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  43 T4050       53 粒調砕石                                         18.06  粒度調整砕石                            
  44 T4051       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  45 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  46 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  47 T4090       52 再生砕石                                          4.8224 クラッシャラン                          
  48 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  49 T4211      129 耐雪型ガードレール　土中建込用                    2     ガードレール等                          
  50 T6341      121 自由勾配側溝 (T-25t)                              9.2   自由勾配側溝                            
  51 T7248       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  52 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  53 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  54 T7277       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  55 T7279       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  56 T7284       44 振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 建設機械賃料                            
  57 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  58 T7389       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  59 TAC13      189 As舗装切断排水                                    1.7   投棄料                                  
  60 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                          138     投棄料                                  
  61 TCM23      189 コンクリート廃材処理費                            0.5   投棄料                                  
  62 TCN23      189 コンクリート廃材処理費                            7     投棄料                                  
  63 TL401      200 区画線設置[溶融式][供用区間]                    150                                             
  64 TL410      200 区画線設置[溶融式][供用区間]                      4                                             
  65 TL413      200 区画線設置[溶融式][供用区間]                     30                                             
  66 TL517      200 U型側溝　L=2000mm                                 4                                             
  67 TL517      200 U型側溝　L=2000mm                                 4                                             
  68 TL545      200 自由勾配側溝　L=2000mm                            9.2                                           
  69 TL564      200 蓋版　Co・鋼製                                    9                                             
  70 TL564      200 蓋版　Co・鋼製                                    9                                             
  71 TL782      200 構造物とりこわし工（無筋構造物）                  0.5                                           
  72 TL788      200 構造物とりこわし工（鉄筋構造物）                  7                                             



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00890

  73 TS273      200 ガードレール　塗装・路側用                        2                                             
  74 TS382      200 ガードレール撤去工・土中建込用                    2                                             
  75 TST07      189 公共用残土仮置場（搬入）                      1,030     投棄料                                  
  76 WXXXX      966                                         
  77 WXXXX      968                                         



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1                         

    0SP2027     

    m2          150                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

施工　第0-0002号表　　
                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3           30                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y36010302  

          
          

                                        
                                        
                                        

保護路肩                                
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          210                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費（第239号）                     

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0006号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1                     

    0SP4027     

    m2          390                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0005号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           21                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST07      

    m3          210                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=9                     

    0SP2002     

    m3          170                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK94      

    m3           20                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=9                         

    0SP2081     

    m3           20                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0007号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=20.8,E=5.1,F=1             

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=3

    0SP4007     

    m2          564                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0010号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1                   

    0SP4004     

    m2          645                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0009号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3                           

    0SP4002     

    m2          675                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1                         

    0SP2027     

    m2            4                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

施工　第0-0002号表　　
                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3            1                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y36010302  

          
          

                                        
                                        
                                        

保護路肩                                
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3           80                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X2000      

                                        
                                        
                                        

本工事費（第240号）                     

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　附帯工事費内訳表            



施工　第0-0006号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1                     

    0SP4027     

    m2          260                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0005号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           78                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST07      

    m3          100                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=9                     

    0SP2002     

    m3           80                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00080　　　　　　附帯工事費内訳表            



Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK94      

    m3           13                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=9                         

    0SP2081     

    m3           13                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0007号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=20.8,E=5.1,F=1             

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00090　　　　　　附帯工事費内訳表            



共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=3

    0SP4007     

    m2          268                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0010号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1                   

    0SP4004     

    m2          269                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0009号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3                           

    0SP4002     

    m2          269                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00100　　　　　　附帯工事費内訳表            



工事価格計                              

請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00110　　　　　　附帯工事費内訳表            



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00120　　　　　　附帯工事費内訳表            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0013

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    小規模                                                                
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0014

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

盛土                                    
SP2014     施工　第0-0002号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                  
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0015

        475.98    11.31%  76.24%  12.45%   0.00%

法面整形                                
SP2027     施工　第0-0003号表　　

盛土部                                  法面締固め　無し                                                      
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
 11.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.80%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.61%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 12.45%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め　無し                        
C=2          現場制約　無し                          D=1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0016

      2,415       25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0004号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                             
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=9          7.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0017

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0005号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                  
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0006号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                          
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0019
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0007号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=20.8       舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=5.1        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

      5,954.9     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0008号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                  
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=9          7.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0022

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0023

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0024

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0025

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

アスファルト合材（100～200ｔ未満）      密粒度アスコン（２０）
                                        
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T0069      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0026

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=3          その他（100～200ｔ未満）                



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00270

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1232      193 ランマ                                  路盤舗装等損料                          
   5 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   7 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
   8 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   9 MHS130     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  10 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  11 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  12 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  13 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  14 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  15 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  16 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  17 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  18 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  19 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  20 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  21 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  22 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  23 T7279       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  24 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  25 TAC13      189 As舗装切断排水                                    1     投棄料                                  
  26 TAK94      189 アスファルト廃材処理費                           33     投棄料                                  
  27 TST07      189 公共用残土仮置場（搬入）                        310     投棄料                                  
  28 WXXXX      966                                         
  29 WXXXX      968                                         



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



施工　第0-0004号表　　
                                        
A=2,B=6,C=1,D=1,O=9                     

    0SP2002     

    m3           60                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

施工　第0-0003号表　　
                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=8                     

    0SP2002     

    m3          500                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0002号表　　

                                        
A=1,B=5,E=8                             

    0SP2001     

    m3           60                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

施工　第0-0001号表　　
                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          500                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0007号表　　
                                        
A=1,B=2,D=2,F=1                         

    0SP4027     

    m2          190                                             
障害等　有り                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

施工　第0-0006号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1                     

    0SP4027     

    m2        1,140                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0005号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m          100                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST07      

    m3          660                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK94      

    m3           66                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0009号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=8                         

    0SP2081     

    m3           66                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0008号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=101.8,E=3.6,F=1            

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0015号表　　
                                        
A=3,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,H=1,J=1,L=1,N=1

    0SP4007     

    m2          186                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

施工　第0-0014号表　　
                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2        1,580                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0013号表　　

                                        
A=1,B=10,C=3                            

    0S4015      

    m2          186                                             
車道　                                  
路盤厚10cm                              
路盤工（人力施工）                      

施工　第0-0012号表　　
                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1                   

    0SP4004     

    m2        1,580                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=1,B=20,C=5                            

    0S4015      

    m2          186                                             
車道　                                  
路盤厚20cm                              
路盤工（人力施工）                      

施工　第0-0010号表　　
                                        
A=200,B=1,C=3                           

    0SP4002     

    m2        1,580                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0008

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    小規模                                                                
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0009

      2,870       21.20%  70.89%   7.91%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0002号表　　

土砂                                    小規模                                                                
        1         m3    

小型バックホウ　                        小型バックホウ　                       
                                        
                                        

                                
                    

MHS196     
 21.20%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 70.89%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  7.91%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=8          標準以外                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0010

      2,213.7     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0003号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                             
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=8          6.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0011

      4,580.7     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0004号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                             
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=6          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
O=9          7.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0012

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0005号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                  
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0013

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0006号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                          
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0014

      5,530.5      1.69%  96.02%   2.29%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0007号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　有り                                                          
        1         m2    

空気圧縮機　可搬式エンジン掛　　　　　　 空気圧縮機
                                        
                                        

東京単価［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］
吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ

T7262      
  1.31%

さく岩機                                さく岩機
                                        
                                        

                                  
M1311      

  0.38%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 51.93%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 44.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  2.29%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=2          障害等　有り                            
D=2          4cmを超え10cm以下                       F=1          積込作業　有り                          
G=1          割引有り（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0015
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0008号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=101.8      舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=3.6        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0016

      5,038.8     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0009号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                  
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=8          5.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0017

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0019
路盤工（人力施工）                      

S4015      
施工　第0-0011号表　　

路盤厚20cm                              車道　                                  
      100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2006      
                                        

再生砕石                                
RC-40                                   
                                        

       25.40      m3    
T4090      
                                        

振動ローラ（舗装用）運転                
                                        
（機－28）                              

    日    
S1051      
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1         式    
#90        
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                              100         m2    

＊＊単位当り＊＊                                1         m2    

A=1          車道　                                  B=20         仕上り厚（cm）                          
C=5          再生砕石　RC-40                         D=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0012号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0012号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0022
路盤工（人力施工）                      

S4015      
施工　第0-0013号表　　

路盤厚10cm                              車道　                                  
      100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2006      
                                        

粒調砕石                                
M30                                     
                                        

       12.70      m3    
T4050      
                                        

振動ローラ（舗装用）運転                
                                        
（機－28）                              

    日    
S1051      
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1         式    
#90        
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                              100         m2    

＊＊単位当り＊＊                                1         m2    

A=1          車道　                                  B=10         仕上り厚（cm）                          
C=3          粒調砕石　M-30                          D=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0023

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0014号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0024

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0014号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0025

      2,001.7      1.55%  15.08%  83.37%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0015号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅1.4～3.0m           
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅１．４～３．２ｍ

T7248      
  0.99%

振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

東京単価［搭乗・コンバインド式］
運転質量３～４ｔ

T7284      
  0.20%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
3～4t                                   
                                        

東京単価
運転質量３～４ｔ

T7389      
  0.18%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  5.15%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  3.51%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  3.45%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  1.24%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 76.07%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  6.98%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0026

      2,001.7      1.55%  15.08%  83.37%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0015号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.29%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          1.4m以上3.0m以下                        B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
H=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型1.4～3.2m) J=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)
L=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量3～4t）     N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00270

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1311      192 さく岩機                                基礎等機械損料                          
   5 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   7 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
   8 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   9 MHS196     190 小型バックホウ　                        掘削積込機損料                          
  10 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  11 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  12 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  13 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  14 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  15 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  16 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  17 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  18 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  19 T3926       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒13～20Ｆ                            
  20 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  21 T4050       53 粒調砕石                                         23.622 粒度調整砕石                            
  22 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  23 T4090       52 再生砕石                                         47.244 クラッシャラン                          
  24 T7248       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  25 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  26 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  27 T7262       44 空気圧縮機　可搬式エンジン掛　　　　　　 建設機械賃料                            
  28 T7284       44 振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 建設機械賃料                            
  29 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  30 T7389       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  31 TAC13      189 As舗装切断排水                                    0.5   投棄料                                  
  32 TAK94      189 アスファルト廃材処理費                           66     投棄料                                  
  33 TST07      189 公共用残土仮置場（搬入）                        660     投棄料                                  
  34 WXXXX      966                                         
  35 WXXXX      968                                         



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



Y4601030402

    式    
          

                                        
                                        
                                        

法面整形(盛土部)                        

Y36010304  

          
          

                                        
                                        
                                        

法面整形工                              
施工　第0-0002号表　　

                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3            9                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y36010302  

          
          

                                        
                                        
                                        

保護路肩                                
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          180                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0005号表　　
                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           17                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST07      

    m3          200                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=9                     

    0SP2002     

    m3          170                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1                         

    0SP2027     

    m2           50                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3           20                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=9                         

    0SP2081     

    m3           20                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0007号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=16.7,E=4.9,F=1             

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0006号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1                     

    0SP4027     

    m2          400                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



直接工事費                              
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=2

    0SP4007     

    m2          523                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0010号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1                   

    0SP4004     

    m2          531                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0009号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3                           

    0SP4002     

    m2          547                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

請負対象工事費                          

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0008

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    小規模                                                                
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0009

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

盛土                                    
SP2014     施工　第0-0002号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                  
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0010

        475.98    11.31%  76.24%  12.45%   0.00%

法面整形                                
SP2027     施工　第0-0003号表　　

盛土部                                  法面締固め　無し                                                      
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
 11.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.80%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.61%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 12.45%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め　無し                        
C=2          現場制約　無し                          D=1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0011

      2,415       25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0004号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                             
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=9          7.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0012

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0005号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                  
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0013

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0006号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                          
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0014
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0007号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=16.7       舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=4.9        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0015

      5,954.9     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0008号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                  
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=9          7.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0016

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0017

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0019

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り（小口）           密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA（100t未満）              
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3966      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=2          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増あり（100ｔ未満）     



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00220

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1232      193 ランマ                                  路盤舗装等損料                          
   5 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   7 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
   8 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   9 MHS130     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  10 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  11 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  12 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  13 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  14 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  15 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  16 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  17 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  18 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  19 T3966       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り（小口）                     0     密粒13～20Ｆ                            
  20 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  21 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  22 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  23 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  24 T7279       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  25 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  26 TAC13      189 As舗装切断排水                                    0.5   投棄料                                  
  27 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                           20     投棄料                                  
  28 TST07      189 公共用残土仮置場（搬入）                        200     投棄料                                  
  29 WXXXX      966                                         
  30 WXXXX      968                                         



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



施工　第0-0004号表　　
                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=4                     

    0SP2002     

    m3          770                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1                         

    0SP2027     

    m2           90                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形（保護路肩）                    

施工　第0-0002号表　　
                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3           20                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土（保護路肩）                        

施工　第0-0001号表　　
                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          790                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0006号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1                     

    0SP4027     

    m2        2,560                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0005号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           96                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST16      

    m3          920                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）                  

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3          127                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=9                         

    0SP2081     

    m3          127                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0007号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=95.6,E=4.8,F=1             

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0012号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=1     

    0SS002      

    ｍ          370                                             
                                        
実線　15cm                              
区画線工（溶融式・手動）                

Y4602060101

    式    
          

                                        
                                        
                                        

溶融式区画線                            

Y36020601  

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                

Y260211    

          
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2        2,560                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0010号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1                   

    0SP4004     

    m2        2,570                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0009号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3                           

    0SP4002     

    m2        2,590                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0013号表　　

                                        
A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=1     

    0SS002      

    ｍ           90                                             
                                        
破線　15cm                              
区画線工（溶融式・手動）                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0008

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    小規模                                                                
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0009

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

盛土（保護路肩）                        
SP2014     施工　第0-0002号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                  
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0010

        475.98    11.31%  76.24%  12.45%   0.00%

法面整形（保護路肩）                    
SP2027     施工　第0-0003号表　　

盛土部                                  法面締固め　無し                                                      
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
 11.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.80%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.61%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 12.45%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め　無し                        
C=2          現場制約　無し                          D=1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0011

      1,408.7     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0004号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                             
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=4          2.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0012

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0005号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                  
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0013

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0006号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                          
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0014
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0007号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=95.6       舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=4.8        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0015

      5,954.9     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0008号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                  
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=9          7.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0016

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0017

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0019

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0022
区画線工（溶融式・手動）                

SS002      
施工　第0-0012号表　　

実線　15cm                                                                      
     1000         ｍ    

区画線設置[溶融式][供用区間]            
実線15cm 時間制約無　 昼間              
                                        

    1,000.00      ｍ    
TL401      
                                        

路面標示用塗料 白色 溶融型              
JIS K5665 3種1号                        
                                        

      570.00      kg    
T3704      
                                        

ガラスビーズ                            
JISR 3301 1号                           
                                        

       25.00      kg    
T3691      
                                        

プライマー                              
接着用                                  
                                        

       25.00      kg    
T3692      
                                        

軽油                                    
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

     L    
T3002      
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01        
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          全ての費用                              B=1          実線                                    
C=1          15cm                                    D=1          時間的制約無し                          
E=1          標準（昼間）                            G=1          白色                                    
H=2          ペイント厚1.5mm                         I=1          排水性舗装以外                          
J=1          供用区間                                



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0023
区画線工（溶融式・手動）                

SS002      
施工　第0-0013号表　　

破線　15cm                                                                      
     1000         ｍ    

区画線設置[溶融式][供用区間]            
破線15cm 時間制約無　 昼間              
                                        

    1,000.00      ｍ    
TL413      
                                        

路面標示用塗料 白色 溶融型              
JIS K5665 3種1号                        
                                        

      570.00      kg    
T3704      
                                        

ガラスビーズ                            
JISR 3301 1号                           
                                        

       25.00      kg    
T3691      
                                        

プライマー                              
接着用                                  
                                        

       25.00      kg    
T3692      
                                        

軽油                                    
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

     L    
T3002      
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01        
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         ｍ    

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          全ての費用                              B=2          破線                                    
C=1          15cm                                    D=1          時間的制約無し                          
E=1          標準（昼間）                            G=1          白色                                    
H=2          ペイント厚1.5mm                         I=1          排水性舗装以外                          
J=1          供用区間                                



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00240

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1232      193 ランマ                                  路盤舗装等損料                          
   5 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   7 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
   8 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   9 MHS130     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  10 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  11 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  12 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  13 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  14 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  15 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  16 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  17 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  18 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  19 T3691       61 ガラスビーズ                                     11.5   区画線材料                              
  20 T3692       61 プライマー                                       11.5   区画線材料                              
  21 T3704      901 路面標示用塗料 白色 溶融型                      262.2   区画線工                                
  22 T3926       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒13～20Ｆ                            
  23 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  24 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  25 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  26 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  27 T7279       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  28 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  29 TAC13      189 As舗装切断排水                                    0.5   投棄料                                  
  30 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                          127     投棄料                                  
  31 TL401      200 区画線設置[溶融式][供用区間]                    370                                             
  32 TL413      200 区画線設置[溶融式][供用区間]                     90                                             
  33 TST16      189 公共用残土仮置場（搬入）                        920     投棄料                                  
  34 WXXXX      966                                         
  35 WXXXX      968                                         



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



施工　第0-0004号表　　
                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=4                     

    0SP2002     

    m3          900                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1                         

    0SP2027     

    m2          200                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形（保護路肩）                    

施工　第0-0002号表　　
                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3           50                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土（保護路肩）                        

施工　第0-0001号表　　
                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          960                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0006号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1                     

    0SP4027     

    m2        2,770                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0005号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m          104                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST16      

    m3        1,100                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）                  

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3          139                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=9                         

    0SP2081     

    m3          139                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0007号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=103.8,E=5.7,F=1            

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2        3,030                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0010号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1                   

    0SP4004     

    m2        3,050                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0009号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3                           

    0SP4002     

    m2        3,090                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費計                        

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0008

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    小規模                                                                
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0009

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

盛土（保護路肩）                        
SP2014     施工　第0-0002号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                  
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0010

        475.98    11.31%  76.24%  12.45%   0.00%

法面整形（保護路肩）                    
SP2027     施工　第0-0003号表　　

盛土部                                  法面締固め　無し                                                      
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
 11.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.80%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.61%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 12.45%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め　無し                        
C=2          現場制約　無し                          D=1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0011

      1,408.7     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0004号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                             
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=4          2.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0012

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0005号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                  
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0013

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0006号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                          
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0014
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0007号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=103.8      舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=5.7        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0015

      5,954.9     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0008号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                  
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=9          7.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0016

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0017

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0019

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                               
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                       
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00220

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1232      193 ランマ                                  路盤舗装等損料                          
   5 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   7 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
   8 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   9 MHS130     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  10 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  11 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  12 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  13 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  14 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  15 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  16 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  17 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  18 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  19 T3926       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒13～20Ｆ                            
  20 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  21 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  22 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  23 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  24 T7279       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  25 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  26 TAC13      189 As舗装切断排水                                    0.5   投棄料                                  
  27 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                          139     投棄料                                  
  28 TST16      189 公共用残土仮置場（搬入）                      1,100     投棄料                                  
  29 WXXXX      966                                         
  30 WXXXX      968                                         
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Ａ１　市道飯久保住宅１３号線



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道飯久保住宅13号線 式 1
道路土工 式 1

掘削 式 1
掘削 小規模 ｍ3 80

路体盛土工 式 1
盛土 土砂 ｍ3 2

法面整形工 式 1
法面整形 盛土部 ｍ2 20

残土処理工 式 1
土砂等運搬 小規模 ｍ3 80
処分 ｍ3 90

排水構造物工 式 1
側溝工 式 1

床掘 小規模 ｍ3 0.9
埋戻 小規模 ｍ3 0.9
自由勾配側溝 縦断用　300×300 ｍ 6
自由勾配側溝 45°コーナー用 本 1
自由勾配側溝 縦断用　300×300 ｍ 2
蓋版撤去・設置 枚 9 再利用設置

構造物撤去工 式 1
コンクリート構造物取壊し 式 1

構造物とりこわし工 無筋Co ｍ3 0.5
〃 有筋Co ｍ3 7

舗装版切断工 式 1
舗装版切断 As,t≦150 ｍ 14

舗装版破砕工 式 1
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 320

運搬処分工 式 1
運搬・処分 As舗装切断排水 t 0.5

無筋Co ｍ3 0.5
有筋Co ｍ3 7
舗装版破砕,As ｍ3 15 小規模

舗装工 式 1
アスファルト舗装工 式 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 165
〃 再生砕石RC-40,t=150 ｍ2 141
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 161
不陸整正工 粒調砕石M-30,t=30 ｍ2 114
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 272 1.4m≦W≦3.0m
表層工（機械費・労務費） 密粒度AC13A(再生材入),t=40 ｍ2 250 カラー舗装弁柄色

表層工（材料費） 密粒度AC13A(再生材入),t=40 ｍ2 141 カラー舗装弁柄色

縁石工 式 1
縁石工 式 1

地先境界ブロック撤去・設置 150×150×600 ｍ 101 再利用設置
区画線工 式 1

区画線工 式 1
区画線工 白色実線、W=45cm ｍ 2

道路附属施設工 式 1
道路付属物工 式 1

ガードレール撤去・設置 Gr-C-2E ｍ 2 再利用設置

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道飯久保住宅13号線 式 1 1
道路土工 式 1 1

掘削工 式 1 1
掘削 小規模 ｍ3 79.9 79.9

路体盛土工 式 1 1
盛土 土砂 ｍ3 2.2 2.2

法面整形工 式 1 1
法面整形 盛土部 ｍ2 21.7 21.7

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 小規模 ｍ3 77.5 77.5
処分 ｍ3 93.0 93.0

排水構造物工 式 1 1
側溝工 式 1 1

床掘 小規模 ｍ3 0.9 0.9
埋戻 小規模 ｍ3 0.9 0.9
自由勾配側溝 縦断用　300×300 ｍ 6.4 6.4
自由勾配側溝 45°コーナー用 本 1.0 1.0
自由勾配側溝 縦断用　300×300 ｍ 2.0 2.0
蓋版撤去・設置 枚 9.0 9.0 再利用設置

構造物撤去工 式 1 1
コンクリート構造物取壊し 式 1 1

構造物とりこわし工 無筋Co ｍ3 0.5 0.5
〃 有筋Co ｍ3 6.5 6.5

舗装版切断工 式 1 1
舗装版切断 As,t≦150 ｍ 14.2 14.2

舗装版破砕工 式 1 1
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 318.7 318.7

運搬処分工 式 1 1
運搬・処分 As舗装切断排水 t 0.02 0.02

無筋Co ｍ3 0.5 0.5
有筋Co ｍ3 6.5 6.5
舗装版破砕,As ｍ3 14.5 14.5 小規模

舗装工 式 1 1
アスファルト舗装工 式 1 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 165.0 165.0
〃 再生砕石RC-40,t=150 ｍ2 141.4 141.4
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 160.7 160.7
不陸整正工 粒調砕石M-30,t=30 ｍ2 113.8 113.8
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 272.2 272.2 1.4m≦W≦3.0m

密粒度AC13A(再生材入),t=40 ｍ2 141.4 141.4 カラー舗装弁柄色

縁石工 式 1 1
縁石工 式 1 1

地先境界ブロック撤去・設置 150×150×600 ｍ 100.9 100.9 再利用設置
区画線工 式 1 1

区画線工 式 1 1
区画線工 白色実線、W=45cm ｍ 2.2 2.2

道路附属施設工 式 1 1
道路付属物工 式 1 1

ガードレール撤去・設置 Gr-C-2E ｍ 2.0 2.0 再利用設置

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位
市道飯久
保住宅13

号線
合計 摘要



飯久保住宅13号線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模 (108.27+25.38+7.76)×0.15+0.9×43.3

+58.90×0.3+0.02×(80.90+20.00)= 79.87 79.9 ｍ
3

保護路肩 盛土
0.05×43.3= 2.17 2.2 ｍ

3

法面整形
0.50×43.3= 21.65 21.7 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
小規模 79.87-2.17÷0.9= 77.46 77.5 ｍ

3

残土処分
77.46×1.2= 92.96 93.0 ｍ

3

【排水構造物工】

床掘 小規模
0.09×9.60= 0.86 0.9 ｍ

3

埋戻 小規模
0.09×9.60= 0.86 0.9 ｍ

3

自由勾配側溝 300×300 調整コンクリート

T-25縦断用 0.4+2.0+2.0+2.0= 6.40 6.4 ｍ 平均t=69mm
自由勾配側溝 300×300 調整コンクリート

45°コーナー用 1.00 1.0 本 平均t=87mm
自由勾配側溝 300×300 調整コンクリート

T-25縦断用 2.00 2.0 ｍ 平均t=95mm
蓋版
撤去・設置 コンクリート製 2.0+2.0+2.0+1.0+2.0= 9.00 9.0 枚 再利用設置
【構造物撤去工】

コンクリート 無筋Co
構造物取壊し 0.05×9.60= 0.48 0.5 ｍ

3 側溝基礎Co

有筋Co
0.68×9.60= 6.53 6.5 ｍ

3 VS側溝
舗装版切断 As,t≦150

2.50+2.30+2.50+2.30+2.30+2.30= 14.20 14.2 ｍ
舗装版破砕 As,t≦150 1.35×(80.2+18.8)+1.65×4.7

+2.5×45.5+2.3×43.3+58.90-94.99= 318.66 318.7 ｍ
2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×14.20×1.3= 0.021 0.02 ｔ
殻運搬処分 無筋Co

0.48 0.5 ｍ
3 側溝基礎Co

二次製品
6.53 6.5 ｍ

3 VS側溝
As (1.35×(80.2+18.8)+1.65×4.7)×0.04

小規模 +(2.5×45.5+2.3×43.3+58.90-94.99)×0.05= 14.52 14.5 ｍ
3

材　料　数　量　計　算　書



【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 2.45×43.3+58.90= 164.99 165.0 ｍ
2 車道・路肩部

再生砕石RC-40

t=150 1.35×(80.2+18.8)+1.65×4.7= 141.41 141.4 ｍ
2 歩道部

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 2.35×43.3+58.90= 160.66 160.7 ｍ
2

不陸整正工 粒調砕石M-30

t=30 2.50×45.5= 113.75 113.8 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA 車道・路肩部

(再生材入),t=50 2.50×45.5+2.30×43.3+58.90= 272.24 272.2 ｍ
2 1.4m≦W≦3.0m

密粒度AC13FA 歩道部
(再生材入),t=40 1.35×(80.2+18.8)+1.65×4.7= 141.41 141.4 ｍ

2 カラー舗装弁柄色

【縁石工】

地先境界ブロック

撤去・設置 150×150×600 80.90+20.00= 100.90 100.9 ｍ 再利用設置
【区画線工】

区画線工 白色実線
W=45cm 2.20 2.2 ｍ

【道路付属施設工】

ガードレール Gr-C-2E
撤去・設置 2.00 2.0 ｍ 再利用設置



l

Ａ２　市道神代飯久保線他４路線



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道神代飯久保線他４路線 式 1
道路土工 式 1

掘削 式 1
掘削 オープンカット ｍ3 180
〃 小規模 ｍ3 430

路体盛土工 式 1
盛土 ｍ3 8

法面整形工 式 1
法面整形 ｍ2 30

残土処理工 式 1
土砂等運搬 標準 ｍ3 170
〃 小規模 ｍ3 430
処分 ｍ3 720

排水構造物工 式 1
側溝工 式 1

プレキャストU型側溝 BF-200 ｍ 4 再利用撤去・据付

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 460
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 1,830
運搬処分工 式 1

運搬 舗装版破砕,As ｍ3 20 t≦150
〃 ｍ3 72 小規模

処分 As舗装切断排水 t 0.7
As ｍ3 92

舗装工 式 1
アスファルト舗装工 式 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 1,400
〃 再生砕石RC-40,t=300 ｍ2 409
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 1,400
〃 粒調砕石M-40,t=150 ｍ2 403
不陸整正工 粒調砕石M-30,t=30 ｍ2 187
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 1,260 3.0m＜W

〃 ｍ2 722 1.4m≦W≦3.0m
道路附属施設工 式 1

区画線工 式 1
区画線工 車道外側線(白)(実線)、W=15cm ｍ 150
区画線工 車道外側線(白)(破線)、W=15cm ｍ 30

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道神代飯久保線他４路線 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1
道路土工 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1

掘削工 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1
掘削 オープンカット ｍ3 － － － 180.1 － － － － 180.1 5000m3未満
〃 小規模 ｍ3 20.7 82.1 50.7 － 36.1 20.3 41.4 175.3 426.6

路体盛土工 式 － － － 1 － － － － 1
盛土 ｍ3 － － － 7.7 － － － － 7.7

法面整形工 式 － － － 1 － － － － 1
法面整形 ｍ2 － － － 25.5 － － － － 25.5

残土処理工 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1
土砂等運搬 標準 ｍ3 － － － 171.6 － － － － 171.6
〃 小規模 ｍ3 20.7 82.1 50.7 － 36.1 20.3 41.4 175.3 426.6
処分 ｍ3 24.8 98.5 60.8 205.9 43.3 24.4 49.7 210.3 717.7

排水構造物工 式 － － 1 － － － － － 1
側溝工 式 － － 1 － － － － － 1

プレキャストU型側溝 BF-200 ｍ － － 4.0 － － － － － 4.0 再利用撤去・据付

構造物撤去工 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1
舗装版切断工 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 9.4 9.4 8.4 72.8 45.0 22.3 65.8 226.5 459.6
舗装版破砕工 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 137.7 183.9 102.0 400.3 218.7 67.8 137.9 584.3 1832.6
運搬処分工 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1

運搬 舗装版破砕,As ｍ3 － － － 20.0 － － － － 20.0 t≦150
〃 ｍ3 6.9 9.2 5.1 － 10.9 3.4 6.9 29.2 71.6 小規模

処分 As舗装切断排水 t 0.01 0.01 0.01 0.11 0.07 0.03 0.10 0.34 0.68
As ｍ3 6.9 9.2 5.1 20.0 10.9 3.4 6.9 29.2 91.6

舗装工 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1
アスファルト舗装工 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 68.9 260.9 159.3 － 117.6 67.8 137.9 584.3 1396.7
〃 再生砕石RC-40,t=300 ｍ2 － － － 409.2 － － － － 409.2
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 68.9 260.9 159.3 － 117.6 67.8 137.9 584.3 1396.7
〃 粒調砕石M-40,t=150 ｍ2 － － － 403.2 － － － － 403.2
不陸整正工 粒調砕石M-30,t=30 ｍ2 68.9 － － － 117.7 － － － 186.6
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 137.7 260.9 159.3 400.3 235.3 67.8 － － 1261.3 3.0m＜W

〃 ｍ2 － － － － － － 137.9 584.3 722.2 1.4m≦W≦3.0m
道路附属施設工 式 1 － － 1 － － － － 1

区画線工 式 1 － － 1 － － － － 1
区画線工 車道外側線(白)(実線)、W=15cm ｍ 29.3 － － 118.6 － － － － 147.9
区画線工 車道外側線(白)(破線)、W=15cm ｍ － － － 30.0 － － － － 30.0

市道飯久
保領境線

合計 摘要

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位
市道神代
飯久保線
（１工区）

市道神代
飯久保線
（２工区）

市道神代
飯久保線
（3工区）

市道川尻
飯久保線

市道城飯
久保線（１

工区）

市道城飯
久保線（2

工区）

市道飯久
保大覚口

線



神代飯久保線（１工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
2.35×29.3×0.3= 20.66 20.7 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
小規模 20.66 20.7 ｍ

3

残土処分
20.66×1.2= 24.79 24.8 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.7+4.7= 9.40 9.4 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
4.70×29.3= 137.71 137.7 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×9.40×1.3= 0.014 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

小規模 137.71×0.05= 6.89 6.9 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 2.35×29.3= 68.86 68.9 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 2.35×29.3= 68.86 68.9 ｍ
2

不陸整正工 粒調砕石M-30

t=30 2.35×29.3= 68.86 68.9 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.70×29.3= 137.71 137.7 ｍ

2 3.0m＜W
【道路附属施設工】

区画線工 車道外側線(白)(実線)

W=15cm 29.30 29.3 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



神代飯久保線（2工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
4.70×55.5×0.3+(12.78+64.16)×0.05= 82.10 82.1 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
小規模 82.10 82.1 ｍ

3

残土処分
82.10×1.2= 98.52 98.5 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.7+4.7= 9.40 9.4 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
4.70×55.5-(12.78+64.16)= 183.91 183.9 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×9.40×1.3= 0.014 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

小規模 183.91×0.05= 9.20 9.2 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.70×55.5= 260.85 260.9 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 4.70×55.5= 260.85 260.9 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.70×55.5= 260.85 260.9 ｍ

2 3.0m＜W

材　料　数　量　計　算　書



神代飯久保線（3工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
(4.70×25.0+3.70×11.3)×0.3+57.36×0.05= 50.66 50.7 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
小規模 50.66 50.7 ｍ

3

残土処分
50.66×1.2= 60.79 60.8 ｍ

3

【排水構造物工】

側溝工 BF-200
4.00 4.0 ｍ 再利用撤去・据付

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.7+3.7= 8.40 8.4 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
4.70×25.0+3.70×11.3-57.36= 101.95 102.0 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×8.40×1.3= 0.013 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

小規模 101.95×0.05= 5.10 5.1 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.70×25.0+3.70×11.3= 159.31 159.3 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 4.70×25.0+3.70×11.3= 159.31 159.3 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.70×25.0+3.70×11.3= 159.31 159.3 ｍ

2 3.0m＜W

材　料　数　量　計　算　書



川尻飯久保線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 オープンカット

6.75×59.3×0.45= 180.12 180.1 ｍ
3

保護路肩 盛土
0.13×59.3= 7.71 7.7 ｍ

3

法面整形
0.43×59.3= 25.50 25.5 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
標準 180.12-7.71÷0.9= 171.56 171.6 ｍ

3

残土処分
171.56×1.2= 205.87 205.9 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
72.80 72.8 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
6.75×59.3= 400.28 400.3 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×72.80×1.3= 0.109 0.11 ｔ
殻運搬処分 As

t≦150 400.28×0.05= 20.01 20.0 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=300 6.90×59.3= 409.17 409.2 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-40

t=150 6.80×59.3= 403.24 403.2 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 6.75×59.3= 400.28 400.3 ｍ

2 3.0m＜W
【道路附属施設工】

区画線工 車道外側線(白)(実線)

W=15cm 59.3+59.3= 118.60 118.6 ｍ
区画線工 車道中央線(白)(破線)

W=15cm 30.00 30.0 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



城飯久保線（1工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
117.64×0.3+16.58×0.05= 36.12 36.1 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
小規模 36.12 36.1 ｍ

3

残土処分
36.12×1.2= 43.35 43.3 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
44.98 45.0 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
117.64+117.68-16.58= 218.74 218.7 ｍ

2 図面計測
舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×57.09×1.3= 0.067 0.07 ｔ
殻運搬処分 As

小規模 218.74×0.05= 10.94 10.9 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 117.64 117.6 ｍ
2 図面計測

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 117.64 117.6 ｍ
2 図面計測

不陸整正工 粒調砕石M-30

t=30 117.68 117.7 ｍ
2 図面計測

表層工 密粒度AC20FA 3.0m＜W
(再生材入),t=50 117.64+117.68 235.32 235.3 ｍ

2 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



城飯久保線（2工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
67.77×0.3= 20.33 20.3 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
小規模 20.33 20.3 ｍ

3

残土処分
20.33×1.2= 24.40 24.4 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.94+17.40= 22.34 22.3 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
67.77 67.8 ｍ

2 図面計測
舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×22.34×1.3= 0.033 0.03 ｔ
殻運搬処分 As

小規模 67.77×0.05= 3.39 3.4 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 67.77 67.8 ｍ
2 図面計測

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 67.77 67.8 ｍ
2 図面計測

表層工 密粒度AC20FA 3.0m＜W
(再生材入),t=50 67.77 67.8 ｍ

2 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



飯久保大覚口線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
2.25×61.3×0.3= 41.38 41.4 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
小規模 41.38 41.4 ｍ

3

残土処分
41.38×1.2= 49.65 49.7 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
2.25+61.30+2.25 65.80 65.8 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
2.25×61.3= 137.93 137.9 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×65.80×1.3= 0.098 0.10 ｔ
殻運搬処分 As

小規模 137.93×0.05= 6.90 6.9 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 2.25×61.3= 137.93 137.9 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 2.25×61.3= 137.93 137.9 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 2.25×61.3= 137.93 137.9 ｍ

2 1.4m≦W≦3.0m

材　料　数　量　計　算　書



飯久保領境線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模
584.25×0.3= 175.28 175.3 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
小規模 175.28 175.3 ｍ

3

残土処分
175.28×1.2= 210.33 210.3 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
211.43+5.25+5.43+4.36= 226.47 226.5 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
584.25 584.3 ｍ

2 図面計測
舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×226.47×1.3= 0.339 0.34 ｔ
殻運搬処分 As

t≦150 584.25×0.05= 29.21 29.2 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 584.25 584.3 ｍ
2 図面計測

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 584.25 584.3 ｍ
2 図面計測

表層工 密粒度AC20FA 1.4m≦W≦3.0m

(再生材入),t=50 584.25 584.3 ｍ
2 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



l

Ａ３　市道飯久保大覚口線（その2箇所）



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

式 1
道路土工 式 1

掘削工 式 1
掘削 小規模 ｍ3 190

残土処理工 式 1
土砂等運搬 小規模 ｍ3 190
残土処分 ｍ3 220

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 16
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 620
運搬処分工 式 1

運搬処分 As舗装切断排水  0.5
As殻 ｍ3 31

仮設工 式 1
交通管理工 式 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1 内訳は算出表のとおり

舗装工 式 1
アスファルト舗装工 式 1

下層路盤 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 622 （歩道部積算使用）

上層路盤 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 622 （歩道部積算使用）

表層 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 622 1.4≦W≦3.0
区画線工 式 1

区画線工 式 1
区画線 停止線（実線）,W=45cm ｍ 2

市道飯久保大覚口線（その２箇所）

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



市道飯久保大覚口線（その２箇所） N=1.0式当り

細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 小規模 表層工より

622.14×0.3= 186.64 186.6 ｍ3

残土処理工 土砂等運搬

小規模 186.64 186.6 ｍ3

残土処分

186.64×1.2= 223.97 224.0 ｍ
3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150

5.5+6.8+3.7= 16.00 16.0 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150 表層工より

622.14 622.1 ｍ2 図面計測

舗装切断排水 As

運搬処分 0.023×0.05×16.00×1.3= 0.024 0.02 ｔ

殻運搬処分 As

622.14×0.05= 31.11 31.1 ｍ3

【仮設工】

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

1.00 1.0 式 内訳は算出表のとおり

【舗装工】

下層路盤 再生砕石RC-40 （歩道部積算使用）

t=200 622.14 622.1 ｍ2 図面計測

上層路盤 粒調砕石M-30 （歩道部積算使用）

t=100 622.14 622.1 ｍ2 図面計測

表層 密粒度AC20FA 1.4≦W≦3.0

(再生材入),t=50 622.14 622.1 ｍ2 図面計測

【区画線工】

区画線工 停止線(白)(実線)

W=45cm 1.60 1.6 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



Ｂ１　市道鞍骨辰出線他２路線



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道鞍骨辰出線他２路線 式 1
道路土工 式 1

掘削 ｍ3 210
保護路肩 盛土 ｍ3 30

法面整形 ｍ2 150
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 170

残土処分 ｍ3 210
構造物撤去工 式 1

舗装版切断工 式 1
舗装版切断 As,t≦150 ｍ 21

舗装版破砕工 式 1
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 390

運搬処分工 式 1
運搬処分 As舗装切断排水 t 0.5

舗装版破砕,As ｍ3 20
舗装工 式 1

アスファルト舗装工 式 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 675
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 645
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 564 3.0m＜W

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道鞍骨辰出線他２路線 式 1 1 1 1
道路土工 式 1 1 1 1

掘削 ｍ3 93.0 47.3 67.6 207.9
保護路肩 盛土 ｍ3 21.5 1.3 10.4 33.2

法面整形 ｍ2 78.7 9.1 57.2 145.0
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 69.1 45.8 56.0 170.9

残土処分 ｍ3 82.9 55.0 67.3 205.2
構造物撤去工 式 1 1 1 1

舗装版切断工 式 1 1 1 1
舗装版切断 As,t≦150 ｍ 6.8 7.2 6.8 20.8

舗装版破砕工 式 1 1 1 1
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 160.3 91.3 142.3 393.9

運搬処分工 式 1 1 1 1
運搬処分 As舗装切断排水 t 0.01 0.01 0.01 0.03

舗装版破砕,As ｍ3 8.0 4.6 7.1 19.7
舗装工 式 1 1 1 1

アスファルト舗装工 式 1 1 1 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 264.6 145.9 192.4 602.9
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 250.3 144.3 182.0 576.6
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 243.1 143.6 176.8 563.5 3.0m＜W

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位 合計 摘要
市道鞍骨
辰出線

市道鞍骨
寺中線

市道鞍骨
諏訪線



市道鞍骨辰出線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.3×71.5= 92.95 93.0 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.3×71.5= 21.45 21.5 ｍ

3

法面整形
1.1×71.5= 78.65 78.7 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
92.95-21.45÷0.9= 69.12 69.1 ｍ

3

残土処分
69.12*1.2= 82.94 82.9 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.4×2= 6.80 6.8 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.40×71.5-82.8 160.30 160.3 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×6.8×1.3= 0.010 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

160.30×0.05= 8.02 8.0 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.7×71.5= 264.55 264.6 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 3.5×71.5= 250.25 250.3 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.4×71.5= 243.10 243.1 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



市道鞍骨諏訪線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.2×39.4= 47.28 47.3 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.1×13.0= 1.30 1.3 ｍ

3

法面整形
0.7×13.0= 9.10 9.1 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
47.28-1.3÷0.9= 45.84 45.8 ｍ

3

残土処分
45.84×1.2= 55.00 55.0 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.8+3.4= 7.20 7.2 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.80×24.0+3.40×15.4-52.3 91.26 91.3 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×7.2×1.3= 0.011 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

91.26×0.05= 4.56 4.6 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.8×24.0+3.55×15.4= 145.87 145.9 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 3.8×24.0+3.45×15.4= 144.33 144.3 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.8×24.0+3.40×15.4= 143.56 143.6 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



市道鞍骨寺中線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.3×52.0= 67.60 67.6 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.2×52.0= 10.40 10.4 ｍ

3

法面整形
1.1×52.0= 57.20 57.2 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
67.60-10.4÷0.9= 56.04 56.0 ｍ

3

残土処分
56.04*1.2= 67.25 67.3 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.4×2= 6.80 6.8 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.40×52.0-34.5 142.30 142.3 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×6.8×1.3= 0.010 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

142.30×0.05= 7.12 7.1 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.7×52.0= 192.40 192.4 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 3.5×52.0= 182.00 182.0 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.4×52.0= 176.80 176.8 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



Ｂ２　市道鞍骨中央線他３路線



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道鞍骨中央線他３路線 式 1
道路土工 式 1

掘削 ｍ3 80
保護路肩 盛土 ｍ3 1

法面整形 ｍ2 4
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 80

残土処分 ｍ3 100
構造物撤去工 式 1

舗装版切断工 式 1
舗装版切断 As,t≦150 ｍ 78

舗装版破砕工 式 1
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 260

運搬処分工 式 1
運搬処分 As舗装切断排水 t 0.5

舗装版破砕,As ｍ3 13
舗装工 式 1

アスファルト舗装工 式 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 269
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 269
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 268 3.0m＜W

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道鞍骨中央線他３路線 式 1 1 1 1 1
道路土工 式 1 1 1 1 1

掘削 ｍ3 23.0 31.0 23.5 4.5 82.0
保護路肩 盛土 ｍ3 － － － 0.9 0.9

法面整形 ｍ2 － － － 3.9 3.9
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 23.0 31.0 23.5 3.5 81.0

残土処分 ｍ3 27.6 37.2 28.2 4.2 97.2
構造物撤去工 式 1 1 1 1 1

舗装版切断工 式 1 1 1 1 1
舗装版切断 As,t≦150 ｍ 37.6 3.5 29.9 7.4 78.4

舗装版破砕工 式 1 1 1 1 1
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 65.5 108.1 75.2 9.3 258.1

運搬処分工 式 1 1 1 1 1
運搬処分 As舗装切断排水 t 0.06 0.01 0.04 0.01 0.12

舗装版破砕,As ｍ3 3.3 5.4 3.8 0.5 13.0
舗装工 式 1 1 1 1 1

アスファルト舗装工 式 1 1 1 1 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 74.0 108.1 75.2 12.0 269.3
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 74.0 108.1 75.2 11.4 268.7
表層工 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 74.0 108.1 － － 182.1 3.0m＜W
小規模As舗装(施工費) 50m2≦A<100m2 箇所 － － 1
小規模As舗装(材料費) 密粒度AC20A(再生材入),t=50 ｍ2 － － 75.2 11.1 86.3

1

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位
市道鞍骨
森越線

市道鞍骨
地家出線

市道惣領
鞍骨線

市道鞍骨
中央線

合計 摘要



市道鞍骨森越線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.1×5.0+0.7×25.0= 23.00 23.0 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
23.00 23.0 ｍ

3

残土処分
23.0×1.2= 27.60 27.6 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.8+1.6+2.2+30.0= 37.60 37.6 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.8×5.0+2.2×25.0-8.5= 65.50 65.5 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×37.6×1.3= 0.056 0.06 ｔ
殻運搬処分 As

65.5×0.05= 3.28 3.3 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.8×5.0+2.2×25.0= 74.00 74.0 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 3.8×5.0+2.2×25.0= 74.00 74.0 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.8×5.0+2.2×25.0= 74.00 74.0 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



市道鞍骨地家出線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.0×29.1+（2.7+3.5）×0.3= 30.96 31.0 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
30.96 31.0 ｍ

3

残土処分
30.96×1.2= 37.15 37.2 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.5= 3.50 3.5 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.5×29.1+（2.7+3.5）= 108.05 108.1 ｍ

2 図面計測
舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×3.5×1.3= 0.005 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

108.05×0.05= 5.40 5.4 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.5×29.1+（2.7+3.5）= 108.05 108.1 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 3.5×29.1+（2.7+3.5）= 108.05 108.1 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.5×29.1+（2.7+3.5）= 108.05 108.1 ｍ

2 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



市道惣領鞍骨線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.0×23.5= 23.50 23.5 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
23.50 23.5 ｍ

3

残土処分 23.50×1.2=
28.20 28.2 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.2×2+23.5= 29.90 29.9 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.2×23.5= 75.20 75.2 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×29.9×1.3= 0.045 0.04 ｔ
殻運搬処分 As

75.2×0.05= 3.76 3.8 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.2×23.5= 75.20 75.2 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 3.2×23.5= 75.20 75.2 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.2×23.5= 75.20 75.2 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



市道鞍骨中央線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.5×3.0= 4.50 4.5 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.3×3.0= 0.90 0.9 ｍ

3

法面整形
1.3×3.0= 3.90 3.9 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
4.5-0.9÷0.9= 3.50 3.5 ｍ

3

残土処分
3.5×1.2= 4.20 4.2 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.7×2= 7.40 7.4 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.7×3.0-1.8= 9.30 9.3 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×7.4×1.3= 0.011 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

9.3×0.05= 0.47 0.5 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.0×3.0= 12.00 12.0 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 3.8×3.0= 11.40 11.4 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.7×3.0= 11.10 11.1 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



Ｃ　市道惣領１号線他２路線その１



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道惣領1号線他2路線(積算その1) 式 1
道路土工 式 1

掘削 ｍ3 500 小規模(標準)
掘削 ｍ3 60 小規模(標準以外)

残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 500 小規模(標準)
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 60 小規模(標準以外)

残土処理工 残土処分 ｍ3 660
構造物撤去工 式 1

舗装版切断工 式 1
舗装版切断 As,t≦150 ｍ 100

舗装版破砕工 式 1
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 1140 障害なし
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 190 障害あり

運搬処分工 式 1
運搬処分 As舗装切断排水 t 0.5

舗装版破砕,As ｍ3 66
舗装工 式 1

アスファルト舗装工（車道部） 式 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 1580 W≧2.4
路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 186 1.6m≦W＜2.4m
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 1580 W≧2.4
路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 186 1.6m≦W＜2.4m
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 1580 3.0＜W
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 186 1.4≦W≦3.0　

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道惣領1号線他2路線(積算その1) 式 1 1 1
道路土工 式 1 1 1

掘削 ｍ3 496.3 496.3 小規模(標準)
掘削 ｍ3 56.3 56.3 小規模(標準以外)

残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 496.3 496.3 小規模(標準)
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 56.3 56.3 小規模(標準以外)

残土処理工 残土処分 ｍ3 595.6 67.6 663.2
構造物撤去工 式 1 1 1

舗装版切断工 式 1 1 1
舗装版切断 As,t≦150 ｍ 96.5 5.3 101.8

舗装版破砕工 式 1 1 1
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 1142.7 1142.7 障害なし
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 186.3 186.3 障害あり

運搬処分工 式 1 1 1
運搬処分 As舗装切断排水 t 0.14 0.01 0.15

舗装版破砕,As ｍ3 56.7 8.9 65.6
舗装工 式 1 1 1

アスファルト舗装工（車道部） 式 1 1 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 1580.2 1580.2 W≧2.4
路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 186.3 186.3 1.6m≦W＜2.4m
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 1580.2 1580.2 W≧2.4
路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 186.3 186.3 1.6m≦W＜2.4m
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 1580.2 1580.2 3.0＜W

密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 186.3 186.3 1.4≦W≦3.0　

工　事　数　量　集　計　表

合計 摘要規格 単位
市道

惣領1号線

市道
惣領大窪線
その1箇所



市道惣領1号線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
(6.18+8.77+58.43+139.71+224.41)×0.35= 496.32 496.3 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
496.32 496.3 ｍ

3

残土処分
496.3×1.2= 595.58 595.6 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 17.0+18.2+2.7+2.9+4.3+4.1+3.7+14.0+14.0+15.6= 96.50 96.5 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 1580.18-6.18-8.77-58.43-139.71-224.41= 1142.68 1,142.7 ㎡

舗装切断排水 As ※
運搬処分 0.023×0.05×96.5×1.3= 0.14 0.14 ｔ ≒0.05m
殻運搬処分 舗装版破砕,As

(1142.68-14.35-5.02)×0.05+(14.35+5.02)×0.03= 56.75 56.7 ㎥
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 1580.18= 1580.18 1,580.2 ㎡ 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 1580.18= 1580.18 1,580.2 ㎡ 図面計測
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 1580.18= 1580.18 1,580.2 ㎡ 図面計測

※((1580.18-14.35-5.02)×0.05+(14.35+5.02)×0.03)/1580.18=0.04975≒0.05m

材　料　数　量　計　算　書

(1580.18-14.35-5.02-6.18-8.77-58.43-139.71-224.41)×0.30+(14.35+5.02)×0.32+



市道惣領大窪線　その1箇所 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
(186.27-22.85)×0.30+22.85×0.32= 56.34 56.3 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
56.34 56.3 ｍ

3

残土処分
56.3×1.2= 67.61 67.6 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断工 舗装版切断
As,t≦150 3.1+2.2= 5.30 5.3 ｍ

舗装版破砕工 舗装版破砕
As,t≦150 186.27= 186.27 186.3 ㎡

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×5.3×1.3= 0.01 0.01 ｔ
殻運搬処分 舗装版破砕,As

(186.27-22.85)×0.05+22.85×0.03= 8.86 8.9 ㎥
【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 186.27= 186.27 186.3 ㎡ 図面計測
上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 186.27= 186.27 186.3 ㎡ 図面計測
表層工 密粒度AC20FA

(再生材入),t=50 186.27= 186.27 186.3 ㎡ 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



Ｃ　市道惣領１号線他２路線その２



E　市道中谷内惣領（その２箇所）他９路線その１



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道中谷内惣領線（その2箇所）他9路線(その1) 式 1
道路土工 式 1

掘削 小規模 ｍ3 790
保護路肩 盛土 ｍ3 20

法面整形 ｍ2 90
残土処理 式 1

土砂等運搬 小規模 ｍ3 770
残土処分 ｍ3 920

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 96
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 2560
運搬工 式 1

運搬 As舗装切断排水 t 0.5
舗装版破砕,As（小規模） ｍ3 127

処分工 式 1
処分 As舗装切断排水 t 0.5

舗装版破砕,As ｍ3 127
舗装工 式 1

アスファルト舗装工（車道部） 式 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 2590
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 2570
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 2560

区画線工 式 1
溶融式区画線 式 1

外側線 w=150　実線 ｍ 370
中央線 w=150　破線 ｍ 90

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（今回） 摘要



工事区分(レベル１）

工種（レベル２）

種別（レベル３）

細別（レベル４）

市道中谷内惣領線（その2箇所）他9路線(その1) 式 1 1 1 1 1 1

道路土工 式 1 1 1 1 1 1

掘削 小規模 ｍ3 409.8 142.4 107.9 19.6 106.8 786.5

保護路肩 盛土 ｍ3 - 6.8 - - 8.9 15.7

法面整形 ｍ2 - 47.5 - - 44.5 92.0

残土処理工 式 1 1 1 1 1 1

土砂等運搬 小規模 ｍ3 409.8 134.8 107.9 19.6 96.9 769.0

残土処分 ｍ3 491.7 161.8 129.5 23.5 116.3 922.8

構造物撤去工 式 1 1 1 1 1 1

舗装版切断工 式 1 1 1 1 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 49.2 13.6 9.0 16.2 7.6 95.6

舗装版破砕工 式 1 1 1 1 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 1354.5 461.0 347.0 63.4 338.2 2564.1

運搬工 式 1 1 1 1 1 1

運搬 As舗装切断排水 t 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 0.1
舗装版破砕,As（小規模） ｍ3 67.2 23.1 17.3 2.6 16.9 127.1

処分工 式 1 1 1 1 1 1

処分 As舗装切断排水 t 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 0.1

舗装版破砕,As ｍ3 67.2 23.1 17.3 2.6 16.9 127.1

舗装工 式 1 1 1 1 1 1

アスファルト舗装工（車道部） 式 1 1 1 1 1 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 1354.5 471.2 347.0 63.4 351.6 2587.7

上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 1354.5 464.4 347.0 63.4 342.7 2572.0

表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 1354.5 461.0 347.0 63.4 338.2 2564.1

区画線工 式 1 - - 1 - 1

溶融式区画線 式 1 - - 1 - 1

外側線 w=150　実線 ｍ 358.9 - - 12.8 - 371.7

中央線 w=150　破線 ｍ 89.7 - - - - 89.7

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位
上久津呂
深原線

摘要
下久津呂
深原線

中谷内惣
領線(その
2箇所)1工

区

中谷内惣
領線(その
2箇所)2工

区

上久津呂
浦出線

合計



市道中谷内惣領線（その2箇所）1工区 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
2.0×11.7+2.3×167.75+27.76×0.02= 409.78 409.8 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
409.78 409.8 ｍ

3

残土処理
409.8×1.2= 491.74 491.7 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
6.8+8.0+8.2+26.2= 49.20 49.2 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
6.8×11.7+7.6×167.75= 1354.46 1,354.5 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×49.2×1.3= 0.074 0.07 ｔ
殻運搬処分 As

(1354.46-27.76)×0.05+27.76×0.03= 67.17 67.2 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 6.8×11.7+7.6×167.75= 1354.46 1,354.5 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 6.8×11.7+7.6×167.75= 1354.46 1,354.5 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 6.8×11.7+7.6×167.75= 1354.46 1,354.5 ｍ

2

【区画線工】

溶融式区画線 外側線 両側延長より
w=150　実線 179.45×2 358.90 358.9 ｍ

溶融式区画線 中央線
w=150　破線 179.45/2 89.73 89.7 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



市道中谷内惣領線（その2箇所）2工区 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
2.0×67.8+0.1×67.8= 142.38 142.4 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.1×67.8= 6.78 6.8 ｍ

3

法面整形
0.7×67.8= 47.46 47.5 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
142.38-6.78/0.9= 134.85 134.8 ｍ

3

残土処分
134.85×1.2= 161.82 161.8 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
6.8×2= 13.60 13.6 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
6.8×67.8= 461.04 461.0 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×13.6×1.3= 0.020 0.02 ｔ
殻運搬処分 As

461.04×0.05 23.05 23.1 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 6.95×67.8= 471.21 471.2 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 6.85×67.8= 464.43 464.4 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 6.8×67.8= 461.04 461.0 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



市道上久津呂浦出線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.4×77.1= 107.94 107.9 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
107.94 107.9 ｍ

3

残土処分
107.94×1.2= 129.53 129.5 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.5×2= 9.00 9.0 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
4.5×77.1= 346.95 347.0 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×9.0×1.3= 0.013 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

346.95×0.05= 17.35 17.3 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.5×77.1= 346.95 347.0 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 4.5×77.1= 346.95 347.0 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.5×77.1= 346.95 347.0 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



市道下久津呂深原線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 面積求積図より
(40.91+22.44)×0.3+30.4×0.02= 19.61 19.6 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
19.61 19.6 ｍ

3

残土処分
19.61×1.2= 23.54 23.5 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
8.1×2= 16.20 16.2 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
40.91+22.44= 63.35 63.4 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×16.2×1.3= 0.024 0.02 ｔ
殻運搬処分 As

(40.91+22.44-30.4)×0.05+30.4×0.03= 2.56 2.6 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 40.91+22.44= 63.35 63.4 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 40.91+22.44= 63.35 63.4 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 40.91+22.44= 63.35 63.4 ｍ

2 小規模舗装

【区画線工】

溶融式区画線 外側線 両側延長より
w=150　実線 6.4×2 12.80 12.8 ｍ

材　料　数　量　計　算　書



市道上久津呂深原線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.1×89.0+0.1×89.0= 106.80 106.8 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.1×89.0= 8.90 8.9 ｍ

3

法面整形
0.5×89.0= 44.50 44.5 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
106.8-8.9/0.9= 96.91 96.9 ｍ

3

残土処分
96.91×1.2= 116.29 116.3 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.8×2= 7.60 7.6 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
3.8×89.0= 338.20 338.2 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×7.6×1.3= 0.011 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

338.2×0.05 16.91 16.9 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.95×89.0= 351.55 351.6 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 3.85×89.0= 342.65 342.7 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.8×89.0= 338.20 338.2 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道中谷内惣領線（その2箇所）他9路線(その2) 式 1
道路土工 式 1

掘削 小規模 ｍ3 960
保護路肩 盛土 ｍ3 50

法面整形 ｍ2 200
残土処理 式 1

土砂等運搬 小規模 ｍ3 900
残土処分 ｍ3 1100

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 104
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 2770
運搬工 式 1

運搬 As舗装切断排水 t 0.5
舗装版破砕,As（小規模） ｍ3 139

処分工 式 1
処分 As舗装切断排水 t 0.5

舗装版破砕,As ｍ3 139
舗装工 式 1

アスファルト舗装工（車道部） 式 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 3090
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 3050
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 3030

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（今回） 摘要



工事区分(レベル１）

工種（レベル２）

種別（レベル３）

細別（レベル４）

市道中谷内惣領線（その2箇所）他9路線(その2) 式 1 1 1 1 1 1 1 1

道路土工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

掘削 小規模 ｍ3 80.7 398.9 23.5 138.8 104.8 155.7 52.6 955.0

保護路肩 盛土 ｍ3 - 11.6 3.3 15.1 17.5 - 1.3 48.8

法面整形 ｍ2 - 46.4 13.3 30.3 96.0 - 9.0 195.0

残土処理工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

土砂等運搬 小規模 ｍ3 80.7 386.0 19.8 121.9 85.4 155.7 51.2 900.7

残土処分 ｍ3 96.9 463.2 23.7 146.3 102.4 186.8 61.4 1080.7

構造物撤去工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

舗装版切断工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 8.2 21.3 7.8 36.6 3.4 17.0 9.5 103.8

舗装版破砕工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 183.5 1215.5 60.2 363.3 296.8 512.5 141.6 2773.4

運搬工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

運搬 As舗装切断排水 t 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 0.03 0.01 0.15

舗装版破砕,As（小規模） ｍ3 9.2 60.8 3.0 18.2 14.8 25.6 7.1 138.7

処分工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

処分 As舗装切断排水 t 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 0.03 0.01 0.15

舗装版破砕,As ｍ3 9.2 60.8 3.0 18.2 14.8 25.6 7.1 138.7

舗装工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

アスファルト舗装工（車道部） 式 1 1 1 1 1 1 1 1

下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 262.4 1320.1 69.7 420.7 323.0 529.9 168.7 3094.5

上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 262.4 1314.3 66.4 405.6 305.6 529.9 167.4 3051.6

表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 262.4 1311.4 - 354.9 296.8 529.9 166.8 2922.2
小規模アスファルト舗装（施工費） 10m2≦A＜30m2 箇所 - - - 1 - - - 1 2工区
小規模アスファルト舗装（施工費） 10m2≦A＜30m2 箇所 - - - 1 - - - 1 3工区
小規模アスファルト舗装（施工費） 50m2≦A＜100m2 箇所 - - 1 - - - - 1
小規模アスファルト舗装（材料費） 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 - - 64.7 43.1 - - - 107.8

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位 合計 摘要
下久津呂
中出線

中谷内下
久津呂線

中谷内線
中谷内万

尾線
(1工区)

中谷内万
尾線

(2・3・4・5
工区)

中谷内中
央線

万尾1号
線(1・2工

区)



市道中谷内下久津呂線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.2×64.0+78.9×0.05= 80.75 80.7 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
80.75 80.7 ｍ

3

残土処理
80.75×1.2= 96.89 96.9 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.1×2= 8.20 8.2 ｍ

舗装版破砕 As,t=50 平面図より
4.1×64.0-78.9= 183.50 183.5 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×8.2×1.3= 0.012 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

183.5×0.05= 9.18 9.2 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.1×64.0= 262.40 262.4 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 4.1×64.0= 262.40 262.4 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.1×64.0= 262.40 262.4 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



市道中谷内線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.4×273.2+95.9×0.05+0.2×58.0= 398.88 398.9 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.2×58.0= 11.60 11.6 ｍ

3

法面整形
0.8×58.0= 46.40 46.4 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
398.88-11.60/0.9= 385.99 386.0 ｍ

3

残土処分
385.99×1.2= 463.18 463.2 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.8+6.5+10.0= 21.30 21.3 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
4.8×273.2-95.9= 1215.46 1,215.5 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×21.3×1.3= 0.032 0.03 ｔ
殻運搬処分 As

1215.46×0.05 60.77 60.8 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.8×273.2+0.15×58.0= 1320.06 1,320.1 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 4.8×273.2+0.05×58.0= 1314.26 1,314.3 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.8×273.2= 1311.36 1,311.4 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



市道中谷内万尾線（1工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.2×16.6+4.5×0.05+0.1×16.6×2= 23.47 23.5 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.1×16.6×2= 3.32 3.3 ｍ

3

法面整形
0.6×16.6+0.2×16.6= 13.28 13.3 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
23.47-3.32/0.9= 19.78 19.8 ｍ

3

残土処分
19.78×1.2= 23.73 23.7 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.9×2= 7.80 7.8 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
3.9×16.6-4.5= 60.24 60.2 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×7.8×1.3= 0.012 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

60.24×0.05= 3.01 3.0 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.2×16.6= 69.72 69.7 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 4.0×16.6= 66.40 66.4 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.9×16.6= 64.74 64.7 ｍ

2 小規模舗装

材　料　数　量　計　算　書



市道中谷内万尾線（2・3・4・5工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 2・3・4工区（2工区面積求積図より）

1.1×(19.9+3.8+8.5)+(7.02+5.75)×0.3= 39.25
5工区
1.1×75.7+21.96×0.05+0.1×75.7×2= 99.51
39.25+99.51= 138.76 138.8 ｍ

3

保護路肩 盛土 5工区
0.1×75.7×2= 15.14 15.1 ｍ

3

法面整形 5工区
0.4×75.7= 30.28 30.3 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
138.8-15.14/0.9= 121.94 121.9 ｍ

3

残土処分
121.94×1.2= 146.32 146.3 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.5×6+3.7+4.7+3.6×2= 36.60 36.6 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
3.5×(19.9+3.8+8.5)+3.6×75.7-21.96= 363.26 363.3 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×36.6×1.3= 0.055 0.05 ｔ
殻運搬処分 As

363.26×0.05= 18.16 18.2 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.5×(19.9+3.8+8.5)+(7.02+5.75)+3.9×75.7= 420.70 420.7 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 3.5×(19.9+3.8+8.5)+(7.02+5.75)+3.7×75.7= 405.56 405.6 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.5×19.9+(7.02+5.75)+3.6×75.7= 354.94 354.9 ｍ

2 2・5工区
表層工 密粒度AC20FA 小規模

(再生材入),t=50 3.5×3.8= 13.30 13.3 ｍ
2 3工区

表層工 密粒度AC20FA 小規模
(再生材入),t=50 3.5×8.5= 29.75 29.8 ｍ

2 4工区

材　料　数　量　計　算　書



市道中谷内中央線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.0×87.3+0.1×87.3×2= 104.76 104.8 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.1×87.3×2= 17.46 17.5 ｍ

3

法面整形
0.5×87.3+0.6×87.3= 96.03 96.0 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
104.76-17.46/0.9= 85.36 85.4 ｍ

3

残土処分
85.36×1.2= 102.43 102.4 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150 平面図より
3.40 3.4 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150
3.4×87.3= 296.82 296.8 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×3.4×1.3= 0.005 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

296.82×0.05 14.84 14.8 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.7×87.3= 323.01 323.0 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 3.5×87.3= 305.55 305.6 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.4×87.3= 296.82 296.8 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



市道万尾1号線（1・2工区） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.1×12.7+1.4×100.6+17.33×0.05= 155.68 155.7 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
155.68 155.7 ｍ

3

残土処理
155.68×1.2= 186.81 186.8 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.7×2+4.8×2= 17.00 17.0 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.7*12.7+4.8*100.6-17.33= 512.54 512.5 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×17.0×1.3= 0.025 0.03 ｔ
殻運搬処分 As

512.54×0.05= 25.63 25.6 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.7×12.7+4.8*100.6= 529.87 529.9 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30

t=100 3.7×12.7+4.8*100.6= 529.87 529.9 ｍ
2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.7×12.7+4.8*100.6= 529.87 529.9 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



市道下久津呂中出線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
166.8×0.3+25.25×0.05+0.1×12.8= 52.58 52.6 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.1×12.8= 1.28 1.3 ｍ

3

法面整形
0.7×12.8= 8.96 9.0 ｍ

2

残土処理工 土砂等運搬
52.58-1.28/0.9= 51.16 51.2 ｍ

3

残土処分
51.16×1.2= 61.39 61.4 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.45+6.09= 9.54 9.5 ｍ

舗装版破砕 As,t≦150 舗装面積求積図より
166.8-25.25= 141.55 141.6 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×9.54×1.3= 0.014 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

141.55×0.05 7.08 7.1 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 166.80+0.15×12.8= 168.72 168.7 ｍ
2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 166.80+0.05×12.8= 167.44 167.4 ｍ

2

表層工 密粒度AC20FA 舗装面積求積図より
(再生材入),t=50 166.80 166.8 ｍ

2

材　料　数　量　計　算　書



１．対象となる作業の算出結果

　　※算出根拠については、「２．判定」、「３．積算」を参照のこと ：入力箇所 ：自動反映

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

２．判定

　　対象となる作業が1日未満で完了するか否かの判定を行います。

設計数量 272.200 1,261.300 722.200 622.100

標準作業量 250 250 250 250

(1.0888) (5.0452) (2.8888) (2.4884)

1日以上の工事である。

３．積算

　　係数αを使用して、対象となる作業の修正作業日当り標準作業量（D'）を算出します。各作業における算出値は上表に反映されます。

修正作業日当り標準作業量　D'　＝　α　×　設計数量

設計数量

標準作業量

272.200 1,261.300 722.200 622.100

250 250 250 250

(1.0888) (5.0452) (2.8888) (2.4884)

４．備考欄

1日未満積算基準判定算出シート（一連作業）

施工パッケージ 単位 設計数量 日当り標準作業量（D） 修正日当り標準作業量（D'） 積算数量（機械費・労務費） 積算数量（材料費）
272.200表層（車道・路肩部） ｍ2 272.200 250 24 FALSE

1,261.300

表層（車道・路肩部） ｍ2 722.200 250 65 FALSE 722.200

表層（車道・路肩部） ｍ2 1,261.300 250 114 FALSE

表層（車道・路肩部） ｍ2 622.100 250 56 FALSE 622.100

＋ ＋ ＋ ＋ ＋Σ ＝ ＋ ＋ ＋ ＋

判定結果：

※ α　×　Σ ＝ 1

＝ 11.51 ⇒ 1 ≦ 11.51

＝　1

α ＝ 0.09

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ）α　× ( ＋ ＋ ＋ ＋



１．対象となる作業の算出結果

　　※算出根拠については、「２．判定」、「３．積算」を参照のこと ：入力箇所 ：自動反映

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

２．判定

　　対象となる作業が1日未満で完了するか否かの判定を行います。

設計数量 243.100 143.600 176.800 74.000 108.100 75.200 11.100

標準作業量 250 250 250 250 250 250 250

(0.9724) (0.5744) (0.7072) (0.296) (0.4324) (0.3008) (0.0444)

1日以上の工事である。

３．積算

　　係数αを使用して、対象となる作業の修正作業日当り標準作業量（D'）を算出します。各作業における算出値は上表に反映されます。

修正作業日当り標準作業量　D'　＝　α　×　設計数量

設計数量

標準作業量

243.100 143.600 176.800 74.000 108.100 75.200 11.100

250 250 250 250 250 250 250

(0.9724) (0.5744) (0.7072) (0.296) (0.4324) (0.3008) (0.0444)

４．備考欄

1日未満積算基準判定算出シート（一連作業）

施工パッケージ 単位 設計数量 日当り標準作業量（D） 修正日当り標準作業量（D'） 積算数量（機械費・労務費） 積算数量（材料費）

表層（車道・路肩部） ｍ2 243.100 250 73 FALSE 243.100

143.600

表層（歩道・路肩部） ｍ2 176.800 250 53 FALSE 176.800

表層（車道・路肩部） ｍ2 143.600 250 43 FALSE

表層（歩道・路肩部） ｍ2 74.000 250 22 FALSE 74.000

108.100

表層（歩道・路肩部） ｍ2 75.200 250 23 FALSE 75.200

表層（歩道・路肩部） ｍ2 108.100 250 32 FALSE

11.100表層（歩道・路肩部） ｍ2 11.100 250 3 FALSE

Σ ＝ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＝ 3.33 ⇒ 1 ≦ 3.33

判定結果：

※ α　×　Σ ＝ 1

α　× ( ＋ ＋ ＋ ） ＝　1

α ＝ 0.30

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋



１．対象となる作業の算出結果

　　※算出根拠については、「２．判定」、「３．積算」を参照のこと ：入力箇所 ：自動反映

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

２．判定

　　対象となる作業が1日未満で完了するか否かの判定を行います。

設計数量 1,580.200 186.300

標準作業量 250 250

(6.3208) (0.7452)

1日以上の工事である。

３．積算

　　係数αを使用して、対象となる作業の修正作業日当り標準作業量（D'）を算出します。各作業における算出値は上表に反映されます。

修正作業日当り標準作業量　D'　＝　α　×　設計数量

設計数量

標準作業量

1,580.200 186.300

250 250

(6.3208) (0.7452)

４．備考欄

1日未満積算基準判定算出シート（一連作業）

施工パッケージ 単位 設計数量 日当り標準作業量（D） 修正日当り標準作業量（D'） 積算数量（機械費・労務費） 積算数量（材料費）
1,580.200

表層（車道・路肩部） ｍ2 186.300 250 26 FALSE 186.300

表層（車道・路肩部） ｍ2 1,580.200 250 221 FALSE

＋ ＋ ＋ ＋ ＋Σ ＝ ＋ ＋ ＋ ＋

判定結果：

※ α　×　Σ ＝ 1

＝ 7.07 ⇒ 1 ≦ 7.07

＝　1

α ＝ 0.14

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ）α　× ( ＋ ＋ ＋ ＋



１．対象となる作業の算出結果

　　※算出根拠については、「２．判定」、「３．積算」を参照のこと ：入力箇所 ：自動反映

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

２．判定

　　対象となる作業が1日未満で完了するか否かの判定を行います。

設計数量 523.100

標準作業量 250

(2.0924)

1日以上の工事である。

３．積算

　　係数αを使用して、対象となる作業の修正作業日当り標準作業量（D'）を算出します。各作業における算出値は上表に反映されます。

修正作業日当り標準作業量　D'　＝　α　×　設計数量

設計数量

標準作業量

523.100

250

(2.0924)

４．備考欄

1日未満積算基準判定算出シート（一連作業）

施工パッケージ 単位 設計数量 日当り標準作業量（D） 修正日当り標準作業量（D'） 積算数量（機械費・労務費） 積算数量（材料費）
523.100表層（車道・路肩部） ｍ2 523.100 250 251 FALSE

＋ ＋ ＋ ＋ ＋Σ ＝ ＋ ＋ ＋ ＋

判定結果：

※ α　×　Σ ＝ 1

＝ 2.09 ⇒ 1 ≦ 2.09

＝　1

α ＝ 0.48

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ）α　× ( ＋ ＋ ＋ ＋



１．対象となる作業の算出結果

　　※算出根拠については、「２．判定」、「３．積算」を参照のこと ：入力箇所 ：自動反映

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

２．判定

　　対象となる作業が1日未満で完了するか否かの判定を行います。

設計数量 1,354.500 461.000 347.000 63.400 338.200

標準作業量 250 250 250 250 250

(5.418) (1.844) (1.388) (0.2536) (1.3528)

1日以上の工事である。

３．積算

　　係数αを使用して、対象となる作業の修正作業日当り標準作業量（D'）を算出します。各作業における算出値は上表に反映されます。

修正作業日当り標準作業量　D'　＝　α　×　設計数量

設計数量

標準作業量

1,354.500 461.000 347.000 63.400 338.200

250 250 250 250 250

(5.418) (1.844) (1.388) (0.2536) (1.3528)

４．備考欄

1日未満積算基準判定算出シート（一連作業）

施工パッケージ 単位 設計数量 日当り標準作業量（D） 修正日当り標準作業量（D'） 積算数量（機械費・労務費） 積算数量（材料費）
1,354.500

表層（車道・路肩部） ｍ2 461.000 250 46 FALSE 461.000

表層（車道・路肩部） ｍ2 1,354.500 250 135 FALSE

347.000

表層（車道・路肩部） ｍ2 63.400 250 6 FALSE 63.400

表層（車道・路肩部） ｍ2 347.000 250 35 FALSE

338.200表層（車道・路肩部） ｍ2 338.200 250 34 FALSE

＋ ＋ ＋ ＋ ＋Σ ＝ ＋ ＋ ＋ ＋

判定結果：

※ α　×　Σ ＝ 1

＝ 10.26 ⇒ 1 ≦ 10.26

＝　1

α ＝ 0.10

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ）α　× ( ＋ ＋ ＋ ＋



１．対象となる作業の算出結果

　　※算出根拠については、「２．判定」、「３．積算」を参照のこと ：入力箇所 ：自動反映

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

２．判定

　　対象となる作業が1日未満で完了するか否かの判定を行います。

設計数量 262.400 1,311.400 64.700 398.000 296.800 529.900 166.800

標準作業量 250 250 250 250 250 250 250

(1.0496) (5.2456) (0.2588) (1.592) (1.1872) (2.1196) (0.6672)

1日以上の工事である。

３．積算

　　係数αを使用して、対象となる作業の修正作業日当り標準作業量（D'）を算出します。各作業における算出値は上表に反映されます。

修正作業日当り標準作業量　D'　＝　α　×　設計数量

設計数量

標準作業量

262.400 1,311.400 64.700 398.000 296.800 529.900 166.800

250 250 250 250 250 250 250

(1.0496) (5.2456) (0.2588) (1.592) (1.1872) (2.1196) (0.6672)

４．備考欄

1日未満積算基準判定算出シート（一連作業）

施工パッケージ 単位 設計数量 日当り標準作業量（D） 修正日当り標準作業量（D'） 積算数量（機械費・労務費） 積算数量（材料費）
262.400

表層（車道・路肩部） ｍ2 1,311.400 250 105 FALSE 1,311.400

表層（車道・路肩部） ｍ2 262.400 250 21 FALSE

64.700

表層（車道・路肩部） ｍ2 398.000 250 32 FALSE 398.000

表層（車道・路肩部） ｍ2 64.700 250 5 FALSE

296.800

表層（車道・路肩部） ｍ2 529.900 250 42 FALSE 529.900

表層（車道・路肩部） ｍ2 296.800 250 24 FALSE

166.800表層（車道・路肩部） ｍ2 166.800 250 13 FALSE

＋ ＋ ＋ ＋ ＋Σ ＝ ＋ ＋ ＋ ＋

判定結果：

※ α　×　Σ ＝ 1

＝ 12.12 ⇒ 1 ≦ 12.12

＝　1

α ＝ 0.08

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ）α　× ( ＋ ＋ ＋ ＋



平 面 図

縮尺 1： 500

飯久保地区　 飯久保住宅13号線

表層工(t =5cm) 　 A=113. 75㎡

45500

不陸整正工( t =3cm) 　 A=113. 75㎡

表層工( t=5cm) 　 A=99. 59㎡

下層路盤工( t=20cm) 　 A=106. 09㎡

43300

上層路盤工( t=10cm) 　 A=101. 76㎡

表層工( t=4cm, カラ ー舗装弁柄色) 　 A=108. 27㎡
下層路盤工( t=15cm) 　 A=108. 27㎡

80200

地先境界ブロ ッ ク 撤去・ 復旧　 L=80. 90ｍ

表層工( t=4cm,カ ラ ー舗装弁柄色)　 A=25. 38㎡
下層路盤工( t =15cm)　 A=25. 38㎡

18800

地先境界ブロ ッ ク 撤去・ 復旧　 L=20. 00ｍ
A=7. 76㎡

下層路盤工( t=15cm) 　 A=7. 76㎡

4700

表層工( t =5cm) 　 A=58. 90㎡

下層路盤工( t=20cm)　 A=58. 90㎡
上層路盤工( t=10cm)　 A=58. 90㎡

自由勾配側溝　 L=9. 60m

復旧延長　 L=113. 4m

復旧延長
L=4. 7m

復旧延長　 L=118. 1m

表層工( t=4cm, カラ ー舗装弁柄色)

表　 　 層:密粒度AC20FA( 再)

不陸整正:粒調砕石M-30 t= 3cm

t= 5cm

DL=2. 00
As As 消

雪

Co

Co As

1: 1. 5

掘削

法面整形

m2

m2

m

盛土

0.9

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正 -

応急工事

表　 　 層:密粒度AC20FA( 再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

2. 30

2. 35

2. 45

0. 05

0. 50

FH=

GH=2. 00

NO. 0+66. 7

横 断 面 図

縮尺 1： 100

車道右

掘削

法面整形

m2

m2

m

盛土

-

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正 2. 50

2. 50

-

-

-

-

車道左

As

1: 1. 5

保 護 路 肩

縮尺 1： 20

表　 　 層:密粒度AC13FA( 再)

下層路盤: 再生砕石RC-40

t = 4cm

掘削

法面整形

m2

m2

m

盛土

0. 2

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正 -

1. 35

-

1. 35

-

-

歩道

t =15cm

（ 敷砂利）

( カラ ー舗装弁柄色)

実施設計

1
6
5
0

市道飯久保住宅１ ３ 号線

切断工

切断工

切断工 切断工

2. 50m

2. 50m

2. 30m 2. 30m

切断工
2. 30m

切断工
2. 30m

ガード レ ール撤去・ 復旧
L=2. 0m

応急工事（ 敷砂利）
94. 99m2

停止線 W=45cm
L=2. 20m

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所

標準横断面図

平面図

工 事 名

工事番号 道路名

１ ／２

道路災害復旧工事

図示

国災6年第234号

氷見市飯久保地内

保護路肩
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舗 装 展 開 図

縮尺 1： 100

アスファ ルト 舗装工　 A=29. 45+29. 45=58. 90m2

標 準 図

縮尺 図示

1

2

3

6 . 7 9 0

7. 000

4
.
9
0
0

2. 300

2
.
9
0
0

1 . 8 0 2

3 .
70

1

5. 4 1 3

2. 300

記号 底辺 高さ 倍 面積  ㎡

1 7. 000 4. 900 34. 300

2 3. 701 1. 802 6. 669

3 7. 800 2. 300 17. 940

倍 面 積  ㎡ 58. 909

面積 ㎡ 29. 455

地積 ㎡ 29. 45 

1

2

3

7
.
8
0
0

2. 300

2
.
9
0
0

2. 300

3 . 7 0 1

1 . 8 0 2

6 . 7 9 0

5 .
4 1

3

7. 000

4
.
9
0
0

記号 底辺 高さ 倍面 積  ㎡

1 7. 800 2. 300 17. 940

2 3. 701 1. 802 6. 669

3 7. 000 4. 900 34. 300

倍 面積  ㎡ 58. 909

面積 ㎡ 29. 455

地積 ㎡ 29. 45 

実施設計

市道飯久保住宅１ ３ 号線

m2

m2

床    掘

埋    戻
作業土工

0.09

0.09

m2

m2

基礎コンクリ ート

側　 　 溝

コンク リ ート

構造物取壊し

0.05

0.68

m2掘　 　 削道路土工 0. 02

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所

舗装展開図

工 事 名

工事番号 道路名

２ ／２

道路災害復旧工事

図示

国災6年第234号

氷見市飯久保地内

標準図

平均t =95mm調整コ ン ク リ ート 　 平均t =69mm 平均t =87mm

コ ン ク リ ート 蓋
L=0. 5m×2枚

（ 再利用設置）

コ ン ク リ ート 蓋
L=0. 5m×2枚

（ 再利用設置）

コ ンク リ ート 蓋
L=0. 5m×2枚

（ 再利用設置）

コ ン ク リ ート 蓋
45°コ ーナー用
（ 再利用設置）

コ ン ク リ ート 蓋
L=0. 5m×2枚

（ 再利用設置）

S=1: 20

(
50

以
上

)

σck=18-8-25

σck=18-8-40

自由勾配側溝標準図

×300

摘　 要Ｂ Ｂ 1 Ｈ ｃ ｈ Ｗ1 Ｗ2
呼　 び  名

（ 巾×深）

（ ｍｍ）自由勾配側溝( 標準用) 寸　 　 法　 　 表 （ 参　 考）

500 600300300 445

コ ン ク リ ート 蓋（ 車道用）

自由勾配側溝

調整コ ン ク リ ート

基礎コ ン ク リ ート

300 500 95

S=1: 50

自由勾配側溝側面図

S=1: 10

地先境界ブロ ッ ク 標準図

基礎材( RC-40)

S=1: 20

土工図
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名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所

標準横断面図

平面図

工 事 名

工事番号 道路名

１ ／１

道路災害復旧工事

図示

国災6年第235号

実施設計

縮 尺

平 面 図
1: 500

市道神代飯久保線

氷見市飯久保地内

S=1: 500

縮 尺 1: 100

横 断 面 図

田
Co

As

Co

As G

掘　 削 m2

表層工 m

As取壊し m

m

m

上層路盤工

下層路盤工

表　 　 層 ：  密粒度AC20FA( 再)  t = 5cm

上層路盤 ：  粒調砕石M-30　    t =10cm

下層路盤 ：  再生砕石RC-40　   t =20cm

1. 4

4. 70

4. 70

4. 70

2. 60( 敷砂利)

NO. 0+87. 4mBOX320×300

プール

As

Co

Co

飯
久
保
１
号
線

小
屋

氷見市立湖南小学校
体育館

As

As

As

G

小屋

N
O
.
0
+
8
7
.
4
m

(
横

断
)

応急工事( 敷砂利)応急工事( 敷砂利)

応急工事( 敷砂利)

L=4. 0mBF-200

t=20cm A=159. 31m2

t=10cm A=159. 31m2

t =5cm A=159. 31m2

表層工

上層路盤工

下層路盤工

切断工切断工切断工

切断工

切断工

切断工

起
点

 
N
O
.
0

t =20cm A=260. 85m2

t=10cm A=260. 85m2

t=5cm A=260. 85m2

t=20cm A=68. 86m2

t =10cm A=68. 86m2

t =5cm A=137. 71m2

終
点
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+
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0
+
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m

3工区　 L=36. 3m2工区　 L=55. 5m1工区　 L=29. 3m

復旧延長　 L=121. 1m

表層工

上層路盤工

下層路盤工

表層工

上層路盤工

下層路盤工

飯　 久　 保

白線(実線)

起
点

 
N
O
.
0

N
O
.
0+

2
9
.
3m

L=29. 3m

田
Co

Co

As G

掘　 削 m2

表層工 m

As取壊し m

m

m

上層路盤工

下層路盤工

表　 　 層 ：  密粒度AC20FA( 再)  t = 5cm

上層路盤 ：  粒調砕石M-30　    t =10cm

下層路盤 ：  再生砕石RC-40　   t =20cm

0. 7

4. 70

2. 35

2. 35

4. 70

NO. 0+20. 0m

Co

N
O
.
0
+
2
0
.
0
m

(
横

断
)

( 既設再利用)

沈下1. 5cm
沈下5. 5cm

沈下3. 5cm

沈下4. 0cm

沈下2.5cm

4700

23502350

応急工事

沈下3.0cm

4. 70m

4. 70m

4. 70m4. 70m

4. 70m

1000 1000

1000

1000 1000
1000

64. 16m2

12. 78m2

3. 70m57. 36m2

4700

2350 2350
t=3cm A=68. 86m2

不陸整正工

m不陸整正工 2. 35

縮 尺

平 面 図
1: 500

縮 尺

標 準 図
1: 10B F- 2 0 0

標準図

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

不陸整正: 粒調砕石M-30 t = 3cm

t = 5cm

2
0
0

25000 11300

1
0
0

40 200 40

280



名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所

標準横断面図

平面図

工 事 名

工事番号 道路名

１ ／１

道路災害復旧工事

図示

国災6年第235号

実施設計

S=1: 500

縮 尺

平 面 図
縮 尺 1: 100

横 断 面 図
1: 500

飯　 久　 保

氷見市飯久保地内

市道川尻飯久保線

Gr

Co

As As As

Co

起
点

 
N
O
.0

復旧延長　 L=59. 3m

終
点
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+
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.3

上層路盤工

表層工

L=59. 3m

t=5cm A=400. 28m2

法面整形
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As取壊し m

m

m

上層路盤工

下層路盤工

NO. 0+39. 8m

6. 75

6. 80

6. 90

6. 75

上層路盤： 粒調砕石 M－40　 　 　   　 ｔ =15cm

下層路盤： 再生砕石RC－40　 　 　 　 　 ｔ =30cm

表　 　 層： 密粒度AC20FA( 再) 　  　 　  ｔ = 5cm

0. 43

白線( 実線)
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私立十三中学校
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保護路肩 クラ ック

縮 尺 1: 20
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t=30cm A=409. 17m2
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白線( 破線)
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名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所

標準横断面図

平面図

工 事 名

工事番号 道路名

１ ／１

道路災害復旧工事

図示

国災6年第235号

実施設計

S=1: 500

縮 尺

平 面 図
1: 500 縮 尺 1: 100

横 断 面 図

氷見市飯久保地内

市道城飯久保線

舗装沈下 舗装沈下 舗装沈下

舗装沈下

復旧延長　 L=66. 2m

起
点
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O
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飯　 久　 保

上層路盤工
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2工区　 L=14. 0m

t =5cm A=235. 32m2 t =5cm A=67. 77m2

NO. 0+33. 1m

Co As

掘　 削 m2

表層工 m

As取壊し m

m

m

上層路盤工

下層路盤工

下層路盤 ：  再生砕石RC-40　   t=20cm

上層路盤 ：  粒調砕石M-30　    t=10cm

表　 　 層 ：  密粒度AC20FA( 再)  t= 5cm

2. 35

0. 7

4. 50

2. 25

2. 25( 敷砂利)
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納
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切断工
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応急工事( 敷砂利)

t=20cm A=67. 77m2

t=10cm A=67. 77m2

t=20cm A=117. 64m2

t =10cm A=117. 64m2

下層路盤工
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断
)

下層路盤工

縮 尺

舗 装 展 開 図
1: 100

1 工 区

2 工 区

NO. 0+72. 1m

As

掘　 削 m2

表層工 m

As取壊し m

m

m

上層路盤工

下層路盤工

下層路盤 ：  再生砕石RC-40　   t=20cm

上層路盤 ：  粒調砕石M-30　    t=10cm

表　 　 層 ：  密粒度AC20FA( 再)  t= 5cm

3. 54
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4. 94

4. 94

4. 94
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24702470
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舗装展開図
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t=3cm A=117. 68m2

44. 98m
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2
.
4
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56 . 0 48 2

. 3 7
3

記号 底辺 高さ 倍 面積  ㎡

1 46. 396 2. 247 104. 252

2 46. 400 2. 250 104. 400

3 6. 048 2. 030 12. 277

4 6. 048 2. 373 14. 352

倍 面積  ㎡ 235. 281

面積 ㎡ 117. 641

地積 ㎡ 117. 64 

1 2
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2
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2
5
0
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46. 400
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5. 814
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.
0
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6. 249

2
.
2
0
16 . 3 9 6

2
.
1 3

8

記号 底辺 高さ 倍 面積  ㎡

1 46. 396 2. 247 104. 252

2 46. 400 2. 250 104. 400

3 6. 396 2. 040 13. 048

4 6. 396 2. 138 13. 675

倍 面積  ㎡ 235. 375

面積 ㎡ 117. 688

地積 ㎡ 117. 68 

左
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1
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7 . 1 2 1

5
.
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6
. 4

2 6

4. 539

2. 784

記号 底辺 高さ 倍 面 積 ㎡

1 4. 970 0. 644 3. 201

2 6. 421 3. 605 23. 148

3 6. 421 3. 400 21. 831

4 7. 121 3. 396 24. 183

5 8. 886 5. 097 45. 292

6 6. 426 2. 784 17. 890

倍 面積  ㎡ 135. 545

面積 ㎡ 67. 773

地積 ㎡ 67. 77 

表　 　 層　 : 　 密粒度AC20FA( 再)

不陸整正　 : 　 粒調砕石M-30 t= 3cm

t= 5cm

沈下4. 0cm

沈下3. 5cm

沈下3. 5cm

沈下6. 0cm

沈下4. 0cm

4500

2250 2250

応急工事

沈下3.5cm

沈下2. 0cm

17. 40m

4. 94m

16. 58m2



名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所

標準横断面図

平面図

工 事 名

工事番号 道路名

１ ／１

道路災害復旧工事

図示

国災6年第235号

実施設計

S=1: 500

縮 尺

平 面 図
1: 500 縮 尺 1: 100

横 断 面 図

飯　 久　 保

氷見市飯久保地内

市道飯久保大覚口線

起
点

 
N
O
.
0

表層工

上層路盤工

下層路盤工

N
O.

0
+
5
9
.
2
m

(
横

断
)

復旧延長　 L=61. 3m 終
点

 N
O
.
0
+6

1
.
3
m

t =5cm A=137. 93m2

t=10cm A=137. 93m2

t=20cm A=137. 93m2

Co

AsAs

掘　 削 m2

表層工 m

As取壊し m

m

m

上層路盤工

下層路盤工

下層路盤 ：  再生砕石RC-40　   t =20cm

上層路盤 ：  粒調砕石M-30　    t =10cm

表　 　 層 ：  密粒度AC20FA( 再)  t = 5cm

NO. 0+30. 4m

0. 7

2. 25

2. 25

2. 25

2. 25

BOX500×900

Co

Co

オ71. 00152
5

φ300オ71. 16
1525

Co

Co

Co

As

As

As

As

Co

正保俊一

車庫

納屋
納屋

田辺清春
納屋

谷内庄一

納屋

城
飯
久
保
線

車庫

納屋

オ71. 15
1525

切断工

切断工
切断工

沈下8. 0cm

沈下8. 0cm

沈下9. 0cm

4500

2250 2250

舗装沈下

2. 25m

2. 25m

10001000
61. 30m



名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所

標準横断面図

平面図

工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

国災6年第235号

実施設計

氷見市飯久保地内

市道飯久保領境線

縮 尺 1: 100

横 断 面 図

NO. 0+94. 5m

As As

Co

Co

掘　 削 m2

表層工 m

As取壊し m

m

m

上層路盤工

下層路盤工

下層路盤 ：  再生砕石RC-40　   t =20cm

上層路盤 ：  粒調砕石M-30　    t =10cm

表　 　 層 ：  密粒度AC20FA( 再)  t = 5cm

3種5級

0. 8

2. 50

2. 50

2. 50

2. 50

S=1: 500

縮 尺

平 面 図
1: 500

飯　 久　 保

舗装沈下

舗装沈下

舗装沈下

舗装沈下

舗装沈下

舗装沈下

起
点

 
N
O
.
0

終
点

 
N
O
.
0
+
2
10

.2
m

(
横

断
)

N
O
.
0+

9
7.

7
m

下層路盤工

上層路盤工

表層工

t=5cm A=584. 25m2

t =10cm A=584. 25m2

t =20cm A=584. 25m2

復旧延長　 L=210. 2m

1／1

ビ
ニ

ー
ル

ハ
ウ

ス GG

仏
生

寺
川

鍛治屋橋

S

ビニールハウ ス

車庫As

ビニールハウ ス

車庫

蔵

蔵

ビニール
ハウス

As
As

As

Gr

Co

Co

納屋

納屋

1525オ69. 01

1525オ69.00
城飯久保分11左1

城飯久保シ56. 11

NHK18

1525オ69. 51

1525オ69. 52

城
飯

久
保

線

切断工

切断工
切断工

切断工

2500

5200

2700

211. 43m

舗装沈下

沈下4. 0cm

沈下3. 5cm
沈下2.5cm

沈下2. 5cm
沈下2. 0cm

沈下1.0cm

沈下3. 0cm

沈下2. 0cm

沈下3. 5cm

沈下4.5cm

沈下2.5cm

沈下1.5cm沈下2.5cm

沈下3. 0cm

4. 36m

5. 43m
5. 25m



官民境界
官民境界

沈下

As

横 断 面 図

縮尺 1： 50

平 面 図

縮尺 1： 500

氷 見 市 役 所

国災6年第382号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計
市道飯久保大覚口線

氷見市飯久保地内

１ ／１横断面図

掘削

切土法面

盛土法面

埋戻し

m2

m2

m2

m

m

盛土

-

-

-

-

0. 8

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正

2. 60

2. 60

2. 60

-

L=3. 7m

L=6. 8m

L=5. 5m

ア ス フ ァ ルト 舗装工　 A=622. 14m2

L=1. 6m

起
点

　
NO

.
0

終
点

　
N
O
.
0
+2

0
9
.
5

横
断

　
NO

.
0
+
7
6
.
0

（ その２ 箇所）

上層路盤： 粒調砕石M-30      t =10cm

下層路盤： 再生砕石RC-40     t =20cm

表　 　 層： 密粒度AC20FA( 再) 　 t = 5cm

下水道

NO. 0+76. 0

切断工

切断工

切断工

復旧延長　 L=209. 5m

停止線（ W=45cm）

2600



平 面 図

縮尺 1： 500

終
点

N
O
.
0
+
7
1
.
5

Gr
As

起
点

NO
.0

N
O
.
0
+4

1
.2

DL=2. 00

Co

As

表　 　 層: 密粒度AC20FA

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t = 5cm

t =10cm

t =20cm

FH=

GH=2. 00

NO. 0+41. 2m

横 断 面 図

縮尺 1： 100

氷 見 市 役 所

国災6年第239号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

1／1横断面図、 路肩詳細図

市道鞍骨辰出線

氷見市鞍骨地内

実施設計

82. 8㎡

ア ス フ ァ ルト 舗装工　 A=243. 1m2

市道鞍骨辰出線

2. 00% 2. 00% 1 : 1 . 21 : 1 . 1

S=1: 25

路 肩 詳 細 図

1 : n

盛土法面

盛土

掘削 m2

m2

m

m

m

表層

0.3

m上層路盤

1. 3

1. 1

3. 40

下層路盤

3. 50

3. 70

応急工事 沈下・ 亀裂等

1000 56900

復旧延長　 L=71. 5ｍ

1000 11600 1000

保護路肩　 L=71. 5m

1500

250 3400

1700 1700

250

路肩部

舗
装

厚

50
100



2. 00% 2. 00% 1 : 1. 2
1 : 1 . 2

平 面 図

縮尺 1： 500

Gr

As

起
点

 N
O
.
0

終
点

 
NO

.0
+
5
2
.
0

N
O

. 0
+
3
6
.
3
ｍ

DL=2. 00
As As

FH=

GH=2. 00

NO. 0+36. 3ｍ

横 断 面 図

縮尺 1： 100

表　 　 層:密粒度AC20FA( 再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

氷 見 市 役 所

国災6年第239号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

1／1横断面図， 路肩詳細図

市道鞍骨寺中線

氷見市鞍骨地内

実施設計

A=34. 5㎡

ア ス フ ァ ルト 舗装工　 A=176. 8m2

市道鞍骨寺中線

S=1: 25

路 肩 詳 細 図

1 : n

盛土法面

盛土

掘削 m2

m2

m

m

m

表層

0. 2

m上層路盤

1.3

1. 1

3. 40

下層路盤

3. 50

3. 70

1700 1700

3400 250

1000

100

応急工事

1000
50000

1000

復旧延長　 L=52. 0ｍ

路肩部

舗
装

厚

50
100



平 面 図

縮尺 1： 500

Gr
As

起
点

NO.0

終
点

NO.0+39.4
NO.0+33.4ｍ

NO.0+24.0ｍ

DL=2. 00

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

As

FH=

GH=2. 00

NO. 0+3. 1ｍ

横 断 面 図

縮尺 1： 100

横 断 面 図

縮尺 1： 100

DL=2. 00
Co

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

As

FH=

GH=2. 00

NO. 0+33. 4ｍ

氷 見 市 役 所

国災6年第239号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

1／1横断面図， 路肩詳細図

市道鞍骨諏訪線

氷見市鞍骨地内

実施設計
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

　
A= 1 4 3 . 6 m2

52. 3㎡

1 : 1 . 5

幅
W=3 . 8 ｍ

幅
W=3 . 4ｍ

市道鞍骨諏訪線

2. 00% 2. 00% 2. 00% 2. 00%

S=1: 25

路 肩 詳 細 図

1: 1. 5掘削 m2

m表層

m上層路盤

1. 2

3. 8

m下層路盤

3. 8

3. 8 盛土法面

盛土

掘削 m2
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m

m

m

表層

0. 1

m上層路盤
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3. 40

下層路盤
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復
旧

延
長
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路
肩

盛
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L= 1 3 . 0m

応急工事

延
長

L = 2 4 . 0 ｍ

延
長

L = 1 5 . 4 ｍ

1850

3800

1700 1700

250 3400

1950

路肩部

舗
装

厚

50
100



起
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N
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.
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終
点

N
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.
0
+
3
.
0
ｍ

下As As

N
O
.
0 +

1
.
5
ｍ

鞍骨中央線

復旧延長　 L=3. 0ｍ

応急工事
A=1. 80㎡

Gr

平 面 図

縮尺 1： 500

表層工　 A=11. 1㎡

DL=2. 00

FH=

GH=2. 02

NO. 0+1. 5ｍ

Co

AsGr

表　 　 層:密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

t = 5cm

t =10cm

t =20cm下層路盤: 再生砕石RC-40

盛土法面

盛土

上層路盤

下層路盤

掘削

m2

m

m

m

m

表層

m2 1. 5

0. 3

1. 3

3. 70

横 断 面 図

縮尺 1： 100

応急

3. 80

4. 00

1 : 1 . 2
1 : 1 . 5

氷 見 市 役 所

国災6年第240号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

1／1横断面図， 路肩詳細図

市道鞍骨中央線

氷見市鞍骨地内

実施設計

S=1: 25

路 肩 詳 細 図

1 : ｎ

22001500

3700350 250

路肩部

舗
装

厚

50
100



DL=2. 00

FH=

GH=2. 05

NO. 0+7. 0m

As

横 断 面 図

縮尺 1： 100

表　 　 層:密粒度AC20FA( 再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm
掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

1.0

3. 50

3. 50

3. 50

起
点

N
O
.0

終
点

N
O
.
0
+
2
9
.
1
ｍ

NO
.0+

7.
0m

沈下・ 陥没等

平 面 図

縮尺 1： 500

ク
ラ
ッ
ク

ク
ラ
ッ
ク

沈
下

鞍骨地家出線

復旧延長　 L=29. 1ｍ

アス フ ァ ルト 舗装工　 A=108. 1㎡

国災6年第240号

横断面図

市道鞍骨地家出線

氷 見 市 役 所

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

1／1

氷見市鞍骨地内

実施設計

1750 1750

3500

A=2. 7㎡

A=3. 5㎡



DL=8. 00

FH=

GH=2. 000

NO. 0+2. 0m

As

Co
Co

横 断 面 図

縮尺 1： 100

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t= 5cm

t =10cm

t =20cm

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

1. 1

3. 80

DL=8. 00

FH=

GH=2. 000

NO. 0+15. 0m

As

Co
Co

Co

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

応急

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

0. 7
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2. 20

2. 20

3. 80
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縮尺 1： 500
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応急工事
A=8. 50㎡ク
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ク
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復旧延長　 L=30. 0ｍ

鞍骨森越線

アス ファ ルト 舗装工　 A=74. 0㎡

延長L=5. 0ｍ

全面復旧

延長L=25. 0ｍ

片面復旧

N
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2
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ｍ

舗装版切断工　 L=30. 0ｍ

N
O
.
0
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.
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ｍ

国災6年第240号

横断面図

市道鞍骨森越線

氷 見 市 役 所

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

1／1

氷見市鞍骨地内

実施設計

19001900

3800

1700300

2200

200
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装

切
断
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.
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舗
装

版
切

断
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舗
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版
切

断
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L
=
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.
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平 面 図
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下

ク
ラ
ッ
ク

沈下 沈下

ク
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As
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復旧延長　 L=23. 5ｍ
アス フ ァ ルト 舗装工　 A=75. 2㎡

DL=2. 00

Co

納屋

Co

Co

FH=

GH=2. 000

NO. 0+15. 0ｍ

横 断 面 図

縮尺 1： 100

As

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30 t=10cm

t=20cm下層路盤: 再生砕石RC-40

t = 5cm

上層路盤

下層路盤

掘削

m

m

m

表層

m2 1. 0

3. 20

3. 20

3. 20

氷 見 市 役 所

国災6年第240号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

1／1横断面図

市道惣領鞍骨線

氷見市鞍骨地内

実施設計

15003200

4700



国災6年第272号
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Gr

Gr

Gr

下

下

下

下

下

下

下

下

下
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平 面 図

縮尺 1： 500

惣領1 号線

Gr

Gr

6. 18㎡
8. 77㎡

58. 43㎡

139. 71㎡

224. 41㎡

応急工事( 敷砂利)
応急工事( 敷砂利)

応急工事( 敷砂利)

応急工事( 敷砂利)

応急工事( 敷砂利)
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応急工事( 仮舗装) 　 t =3cm
下

2
2 .

4 ｍ

9 .
2

3
4 .

8

295. 4

No.0

復旧延長　 L=339. 4m アスフ ァ ルト 舗装工　 A=1, 580. 2m2

14. 35㎡

5. 02㎡
応急工事( 仮舗装) 　 t =3cm

No. 0+295. 4

No. 0+302. 8

No. 0+337 . 6

No. 0+360. 0

No. 0+369 . 2

横
断

No. 0+156. 0

(
施

工
対

象
外

)

(施
工

対
象

外
)

7
. 4

ｍ

DL=2. 00

FH=

GH=2. 05

No. 0+96. 0

Co

As Gr

Co

横 断 面 図

縮尺 1： 100

4400

2200 400 1800

応急

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

t= 5cm

t=10cm

t=20cm下層路盤: 再生砕石RC-40

切土法面

盛土法面

埋戻し m2

m2

m

m

盛土

-

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正

-

掘削 m2

-

-

4. 40

1. 3

4. 40

4. 40

-

沈下
氷見市惣領地内

市道惣領1号線

1／2

3. 7m

18. 2m

沈下

沈下
沈下

沈下

沈下

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所

横断面図

平面図

工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

実施設計

切断工

切断工

切断工

切断工

切断工

切断工

切断工

切断工

切断工

切断工

下

17. 0m

2. 7m

2. 9m

4. 3m

4. 1m

14. 0m

15. 6m

14. 0m

1000

1
0
0
0



国災6年第272号

No. 0+156. 0

No. 0+156. 0

舗装面積求積図

氷見市惣領地内

市道惣領1号線

2／2

①

②

③

④

①

②

③

④

舗装面積求積図 S＝1： 200

ΣA=810. 42+566. 82+153. 03+49. 91=1, 580. 18m2

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

実施設計

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

5
. 6

1 8

10 . 51 8

4 . 9 3 5

1 1 . 9 7 2

1 1 . 43 8

6. 19 7

3.
8
08

3
.

5
4
6 13. 598

1 2 . 6 9 9

6 . 6
3 1

6
.
1
4
7

15 . 296

14. 517

5
.
5
7
2

5. 352
5
.
8
8
4

2 . 7 33

14. 122

9
.

8
1
3

5.
2 1

8

1 8 . 56 2

7. 810

4 .
34

1

1 2 . 6 0 6

1 2 . 8 2 7

5 . 1 1 1

7. 964

5 .
2 7

5
4
.
8
6
6

20. 025

7 . 6 6 8

3
.
3
6
9

33. 435

26 . 628

4
. 7

67

6. 142

8. 666

3
.

0
5
4

80. 932

4
. 5

2 4
4
.
4
1
4

4
.
4
4
1

79. 343

80. 066

4
.3

6
0

記号 底辺 高さ 倍面 積  ㎡

1 11. 972 4. 935 59. 082

2 11. 972 6. 197 74. 190

3 14. 517 3. 546 51. 477

4 13. 598 6. 147 83. 587

5 15. 296 5. 572 85. 229

6 9. 813 2. 733 26. 819

7 14. 122 5. 218 73. 689

8 18. 562 4. 341 80. 578

9 12. 827 5. 111 65. 559

10 7. 964 4. 866 38. 753

11 26. 628 3. 369 89. 710

12 33. 435 4. 767 159. 385

13 8. 666 3. 054 26. 466

14 80. 932 4. 414 357. 234

15 80. 066 4. 360 349. 088

倍面 積  ㎡ 1620. 846

面積 ㎡ 810. 423

地積 ㎡ 810. 42 

1

2
3

4

5

6

7
8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4
.
4
4
1

11. 488

4
.
30

5

11. 742

11. 143

4
. 1

7
6 43 . 585

4
.
4

0
7

4
.
4
0

0

43. 474

43. 551

4
.

3
9
2

4. 582

4
.
4
0
2

2 . 9 2 5

8 . 881

6 . 8 1 8

4
.
2
1
5

4 . 838

5 . 4 93

4.
28

2

6 . 5 385
.
3
7
0

4 . 3 5 2

6 . 1 0 9

5. 517

4 . 6 36

3 . 8 6 3

5
.
5
8
7

3. 030

2 8 . 3 9 3

4 . 4 0 0

4 . 3 3 8

2 8 . 7 3 8

2 8
. 7 9

5

4 . 3 8 2

1 .
65

3

4 . 4 0 0

1. 48 4

1
.
6

5
3

1 . 5 1 0

2 .
8 2 9

4 . 4 0 34
. 8 7 0

2. 5 30

1 9
.
20

3

4. 355

2
. 8

29

4. 4114 . 8 0 7

2 . 5 5 6

4. 507

4
.
8
7
3

3 . 6 4 9

1
8
.

7
0

5

19
.
40

2

4. 242

4
.
0
8
7

5 . 8 7 6

4. 404

3 . 0 6 0

記号 底辺 高さ 倍 面 積 ㎡

1 11. 742 4. 305 50. 549

2 11. 742 4. 176 49. 035

3 43. 585 4. 400 191. 774

4 43. 551 4. 392 191. 276

5 6. 818 2. 925 19. 943

6 8. 881 4. 215 37. 433

7 5. 493 4. 282 23. 521

8 6. 538 4. 352 28. 453

9 6. 109 4. 636 28. 321

10 5. 587 3. 030 16. 929

11 28. 795 4. 338 124. 913

12 28. 795 4. 382 126. 180

13 4. 870 1. 484 7. 227

14 4. 807 1. 510 7. 259

15 4. 870 2. 530 12. 321

16 19. 402 4. 355 84. 496

17 4. 807 2. 556 12. 287

18 5. 876 3. 649 21. 442

19 19. 402 4. 242 82. 303

20 5. 876 3. 060 17. 981

倍 面積  ㎡ 1133. 643

面積 ㎡ 566. 822

地積 ㎡ 566. 82 

1

2

4. 400

3
4
.
7
4
3

4. 364

3
4
.
8
1
4

3
5
.
0
3
1

4. 400
4. 373

記号 底辺 高さ 倍 面 積  ㎡

1 35. 031 4. 364 152. 875

2 35. 031 4. 373 153. 191

倍 面積  ㎡ 306. 066

面積 ㎡ 153. 033

地積 ㎡ 153. 03 

1

2

9
.
2
8
4

4. 401

4. 000

1
0
. 2

1
2

9
.
46

0

6. 384

5. 776

記号 底辺 高さ 倍 面積  ㎡

1 10. 212 4. 000 40. 848

2 10. 212 5. 776 58. 985

倍 面積  ㎡ 99. 833

面積 ㎡ 49. 917

地積 ㎡ 49. 91 



DL=2. 00

FH=

GH=2. 02

No. 0+38. 6

As

Co

Co

納屋

横 断 面 図

縮尺 1： 100

2200

1000 1200

応急
切土法面

盛土法面

埋戻し m2

m2

m

m

盛土

-

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正 -

-

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削 m2

下層路盤: 再生砕石RC-40

0. 8

-

-

2. 20

2. 20

2. 20

下

下

下

下

下

下

As

As As

As

ク
ラ
ッ
ク

応急工事( 仮舗装) t=3cm
A=22. 85㎡

納屋

平 面 図

縮尺 1： 500

惣領大窪線　 その1箇所

復旧延長　 L=84. 70ｍ N
o
.
0
+
8
4
.7

N
o
.0 アス フ ァ ルト 舗装工　 A=186. 3㎡

横
断

N
o.

0+
3
8.

6

下

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所

横断面図

平面図

工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

国災6年第272号

実施設計

氷見市惣領地内

市道惣領大窪線

1／1舗装面積求積図

その1箇所

沈下

沈下

沈下

沈下

沈下 切断工

切断工
3. 1m

2. 2m

舗装面積求積図 S＝1： 100

1

2

3

4 5

6

7 8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3
.
1
3
0

0.
55 4

0. 470

1 . 550

3
.
3
8
8

1. 4 15

6. 3373 .
7 0

9

2 .
5
66

5. 775

4. 469

2.
4
14

2. 009

3
. 1

4
4

1. 676

2 . 664

2
.
6
3
7

2. 071

1. 8 95

3 . 3 1 0

1.
46

6

1. 886

2
.
5
6
9

1. 4 08

5. 776

3 .
4 0

5

2.
4
0
0

4. 034

4 . 12 9

2
.
6

18

1 4. 1 58

2
.
8
2
4

2 . 1 4 6

2 9 . 2 7 3

1 5 . 8 3 1

2 . 0 4 4

12 . 0 07

13. 72 8

1
.
8
3
7

4 . 1 0 6

2 . 6 1 5

2 . 2 18

1 0 . 9 8 9

3
.
5
1
0

1 . 9 2 8

12 . 0 1 1

8 . 28 3
1 . 9 0 6

6 . 4 91

4
.
3
8
6

2 . 8 8 8

13. 547

4. 303

2
.
0
9
9 9. 908

1 0. 0 12

1
. 9 6 1

10. 548

1
.
9
8
3 1
.
9
7
4

10. 986

10 . 54 1

2
.
1
1
3

1 . 5 4 8

2 . 2 1
3

1. 331

1. 182

2
. 2

0
3

2
.
5
5
8

1. 016

記号 底辺 高さ 倍面 積  ㎡

1 3. 388 0. 470 1. 592

2 3. 709 1. 415 5. 248

3 6. 337 2. 566 16. 261

4 5. 775 2. 414 13. 941

5 3. 144 1. 676 5. 269

6 3. 310 2. 071 6. 855

7 3. 310 1. 466 4. 852

8 3. 405 1. 408 4. 794

9 5. 776 2. 400 13. 862

10 4. 129 2. 618 10. 810

11 15. 831 2. 146 33. 973

12 29. 273 2. 044 59. 834

13 13. 728 1. 837 25. 218

14 4. 106 2. 218 9. 107

15 10. 989 1. 928 21. 187

16 12. 011 1. 906 22. 893

17 6. 491 2. 888 18. 746

18 13. 547 2. 099 28. 435

19 10. 012 1. 961 19. 634

20 10. 548 1. 974 20. 822

21 10. 986 2. 113 23. 213

22 2. 558 1. 331 3. 405

23 2. 558 1. 016 2. 599

倍 面 積 ㎡ 372. 550

面積 ㎡ 186. 275

地積 ㎡ 186. 27 

1000

1000



国災6年第272号

氷見市惣領地内

その4箇所

3. 0m

3. 0m

4. 0m

市道惣領大窪線

平 面 図

縮尺 1： 500

 A=( 67. 5-10. 7) ｍ×1.9ｍ=107. 92㎡

応急工事( 敷砂利)

 A=10. 7ｍ×1. 9ｍ=20. 33㎡
応急工事(仮舗装) 　 t=3cm

 A=2. 7ｍ×0. 9ｍ =2. 43㎡
応急工事( 仮舗装) 　 t=3cm

 A=1. 9ｍ ×1. 0ｍ=1. 9㎡

応急工事( 敷砂利)

N
o
.0

N
o
.
0
+
1
00

.
7

復旧延長　 L=100. 7ｍ

アス ファ ルト 舗装工　 A=302. 1㎡

横断
No. 0+14. 6

DL=2. 00
As Gr

応急

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t = 5cm

t =10cm

t =20cm

掘削

切土法面

盛土法面( 左)

埋戻し

m2

m2

m2

m

m

盛土( 左)

-

-

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正 -

0. 05

FH=

GH=2. 00

No. 0+14. 6

横 断 面 図

縮尺 1： 100

0. 9

0. 29

3. 00

3. 10

3. 30

19001100

3000

m2盛土( 右) 0. 06

盛土法面( 右) m 0. 27

1:
1.

6 1: 1. 5

路肩掘削 m2 0. 09
路肩掘削 m2 0. 10

※路肩掘削※路肩掘削

1: 1
. 6 1: 1. 5

250 350

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

実施設計

1／1

切断工

切断工

切断工

横断面図

平面図

As

路 肩 盛 土

縮尺 1： 20

250 350

左側 右側

L=46. 4ｍ

下

路肩盛土( 左側)

L=26. 3ｍ L=20. 9ｍ

L=67. 8ｍ

延長　 ΣL=46. 4+26. 3+20. 9=93. 6m 延長　 L=67. 8m

舗装沈下

路肩盛土( 左側) 路肩盛土(左側)

路肩盛土( 右側)

路肩盛土詳細図

50 100
50100

10001000



平 面 図

縮尺 1： 500

No
.0

As

As

沈下・ 陥没

応急工事( 敷砂利)
A=2. 2×2. 2=4. 84㎡

応急工事( 敷砂利)
A=2. 6×2. 1=5. 46㎡

復旧延長　 L=60. 0mアスファルト 舗装工　 A=221.0㎡

No
.0

+
60.0横

断
No

.0+2
9.9段差11cm

DL=2. 00
As

沈下
陥没

表　 　 層:密粒度AC20FA( 再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削

切土法面

盛土法面

埋戻し

m2

m2

m2

m

m

盛土

-

-

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

不陸整正 -

-

-

FH=

GH=2. 00

No. 0+29. 9

横 断 面 図

縮尺 1： 100

1. 0

3. 20

3. 20

3. 20

大覚口1号線

舗装面積求積図

6. 7m

国災6年第272号

氷見市惣領地内

名 称

図 面

氷 見 市 役 所

課　 　 長 総括担当 主　 　 務 設　 　 計

図面番号

縮　 尺

施工箇所工 事 名

工事番号 道路名

道路災害復旧工事

図示

実施設計

1／1
横断面図

平面図

1000

切断工

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10 11

12

13

14

3 .
4 2

1

4 . 065

2
.
8
9
9 3 . 6 70

16. 492

2
.

7
8

2

34. 394

14. 371

2
.
95

6

11. 806

20. 544

2
.
0
8
6 16. 962

9. 16 4

3
.
2
9
6

8 . 755

9. 034

3.
1
81

5.441

3
.
3
0
0

3
.
0
5
7

4. 452

5 . 7 44

2.
4
1
5

5. 350

3.
1 3

8

2
.
6
6
6

15. 215

6. 293

3
. 5

4
5

7. 081

1 0 . 6 2 4 2 .
70

3

1.
9

22

1 .
0 4 8

6.
7
3
0

3 . 8 95

4 .
8
93

2. 795

1. 483
1 . 2 7 6

2. 514

0
.
5
6
7

記号 底辺 高さ 倍面 積 ㎡

1 4. 065 2. 899 11. 784

2 16. 492 2. 782 45. 881

3 34. 394 2. 956 101. 669

4 20. 544 2. 086 42. 855

5 16. 962 3. 296 55. 907

6 9. 034 3. 181 28. 737

7 5. 744 3. 057 17. 559

8 5. 744 2. 415 13. 872

9 6. 293 2. 666 16. 777

10 15. 215 3. 545 53. 937

11 10. 624 2. 703 28. 717

12 3. 895 1. 048 4. 082

13 6. 730 2. 795 18. 810

14 2. 514 0. 567 1. 425

倍面 積  ㎡ 442. 012

面積 ㎡ 221. 006

地積 ㎡ 221. 00 

舗装面積求積図 S＝1： 100

1000 2200

3200



DL=2. 00

№0+3. 4

As

Co

Co

横 断 図

縮尺 1： 100

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

2. 4

8. 10

8100

応急

8. 10

8. 10

平 面 図

縮尺 1： 500

As As AsCo Co

横
断

応急( 仮舗装)

A=30. 4㎡

ク
ラ
ッ
ク

ク
ラ
ッ
ク

復旧延長L=6. 40ｍ
アス ファ ルト 舗装工Ａ ＝63. 35㎡

21004300

舗装面積求積図
S＝1： 250

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市下久津呂地内

１ ／１舗装面積求積図

市道下久津呂深原線

横断図

起
点

 N
O
.
0

終
点

 
N
O
.
0
+
2
0
.
8

切断 8. 1m
切断 8. 1m

沈下

A=22. 44m2A=40. 91m2

氷見市

下久津呂

外側線( 両側)
L=12. 8m

( 施工対象外)

14400

2040

3500

5700

4400

8
1
0
0

8
1
0
0



DL=2. 00

№0+22. 0

As

Co

横 断 図

縮尺 1： 100

納屋

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t = 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

1. 4

4. 50

4500

4. 50

4. 50

平 面 図

縮尺 1： 500

横
断

沈下 下下

沈下

アス フ ァ ルト 舗装工　 A=346. 95㎡　

復旧延長　 L=77. 1ｍ

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市上久津呂地内

１ ／１

市道上久津呂浦出線

横断図

起
点

 
N
O
.
0

終
点

 
N
O
.
0
+
7
7
.
1

切断 4. 5m 切断 4. 5m

沈下 沈下

氷見市

上久津呂

下水



DL=2. 00

№0+27. 0

Co

Co

As

横 断 図

縮尺 1： 100

カーポート

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

1. 1

3. 80

3. 85

3. 95

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

ク ラ ッ ク

3800

平 面 図

縮尺 1： 500

横
断

ク ラ ッ ク

復旧延長　 L=89. 0m
ア ス フ ァ ルト 舗装工　 Ａ ＝338. 2㎡　

保護路肩

S＝1： 25

盛土 m2

法面整形 m

0.1

0. 5

掘削( 路肩部) m20. 1

氷見市

上久津呂

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市上久津呂地内

１ ／１

市道上久津呂深原線

横断図

保護路肩

切断 3. 8m

起
点

 
N
O
.
0

終
点

 
N
O
.
0
+
8
9
.
0

切断 3. 8m

沈下

沈下

沈下

沈下 沈下

1: 1. 2

下水

1:
1.

2

250

100 50

250



DL=2. 00

DL=2. 00

Co Co

As

As

横 断 面 図

縮尺 1： 100

公民館

Co

表　 　 層:密粒度AC20FA( 再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t =10cm

t =20cm

掘削

盛土法面

m2

m

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

6. 80

2. 3

7. 60

7. 60

7. 60

7600

6800

0. 47

2. 0

6. 80

6. 80

農水 上水

農水 上水 下水

下水

平 面 図

縮尺 1： 1000

横
断

アス フ ァ ルト 舗装工 A=1354. 5m2

氷見市

上久津呂

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市上久津呂地内

１ ／１

市道中谷内惣領線

横断図

№0+4. 0

起
点

 
N
O
.0

終
点

 N
O
.
0
+
1
9
2
.
6

応急（ 仮舗装）

A=9. 52ｍ2

応急（ 仮舗装）

A=18. 24ｍ 2
沈下

沈下

沈下

( その２ 箇所) １ 工区

切断 26. 2m

切断 6. 8m

N
O
.
0+

1
1
.
7

N
O
.
0+

2
4
.
85

横
断

№0+38. 0

外側線（ 両側）

中央線 L=89. 7m

L=358. 9m

応急（ 仮舗装）

A=9. 52+18. 24=27. 76ｍ2

切断 8. 0m

切断 8. 2m

( 施工対象外)

復旧延長 L=179. 45m

11700 13150 167750



DL=2. 00
As

Co

Co

横 断 図

縮尺 1： 100

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

6800

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t = 5cm

t =10cm

t =20cm

2. 0

6. 80

6. 85

6. 95

平 面 図

縮尺 1： 500

横
断

沈下ク ラ ッ ク

ク ラ ッ ク

表層工　 A=461. 0㎡

復旧延長　 L=67. 8ｍ

保護路肩

S＝1： 25

盛土 m2

法面整形 m

0. 1

0. 7

掘削( 路肩部) m20. 1

氷見市

上久津呂

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市上久津呂地内

１ ／１

市道中谷内惣領線

横断図

保護路肩

№0+50. 0

起
点

 
NO

.
0

終
点

 
N
O
.
0
+
6
7
.8

切断 6. 8m

切断 6. 8m

沈下

沈下沈下
ク ラ ッ ク

( その2箇所) 2工区

沈下

1: 1

1: 1

200

50100

200



Gr

As

横
断

応急（ 敷砂利）

復旧延長　 L=64.0ｍ

平 面 図

縮尺 1： 500

DL=2. 000
As Gr

Co

Co

応急

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t = 5cm

t =10cm

t =20cm

横 断 図

縮尺 1： 100

掘削 m2 1. 2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

4. 10

氷見市

中谷内

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市中谷内地内

１ ／１

下久津呂線

横断図

市道中谷内

4. 10

4. 10

A=78. 9m2

切断 4. 1m

起
点

 
N
O.

0

終
点

 
N
O
.0

+
6
4
.0

切断 4. 1m

№0+22. 0

沈下

アスファ ルト 舗装工 A=262. 4m2

1600

4100



平 面 図

縮尺 1： 500

Gr

応急( 敷砂利)
A=7. 31㎡

A=14. 22㎡

As

As

As

横
断

Gr

Gr

A=3. 72㎡

復旧延長　 L=41. 50ｍ

アス フ ァ ルト 舗装工　 Ａ ＝166. 8㎡　

応急( 敷砂利)

応急( 敷砂利)

A=7. 31+14. 22+3. 72=25. 25㎡

応急( 敷砂利)

横 断 図

縮尺 1： 100

DL=2. 00
As

Co

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

3. 40

3. 45

3. 55

1. 1

3400

1600

応急

保護路肩

S＝1： 25

盛土 m2

法面整形 m

0. 1

0. 7

掘削( 路肩部) m20. 1

№ 0

1: 1. 3

1 2 3

4

5

6
7

8

9
10 11 12

13

14

15 16

17

18

19
20

3.
6
3 9

3.
45

1

0. 899

5 .1 9 1

3. 512

8. 039

3. 918

8.427

3.
87

9

2.978

3 .
30

4

5 . 36 1

5.
30

9

3.822

3
.1

3 5

6. 611

6.447

12. 019

7 . 1 9 5

3. 226

5.
48

7

2. 653

4 . 99 4

5 . 153

1. 976

4 . 1 2 0

6. 464

4 . 8 4 8

3. 9
09 6.

6 3
2

4 . 2 4 6

6.
68

7

4. 572

2.
30

9

3.643

2. 776

1.
9 2

0

4 . 4
9 5 4

.
45

8

3. 59
7

3. 318

166. 80合計

5. 882. 6384.45820

7. 453. 3144.49519

2. 621. 4413.64318

5. 062. 2134.57217

14. 304. 2766.68716

10. 273. 0986.63215

9. 452. 9236.46414

10. 613. 2826.46413

4. 901. 9025.15312

6. 612. 4095.48711

8. 392. 3327.19510

20. 383. 39212.0199

9. 923. 0016.6118

5. 922. 2295.3097

8. 383. 1265.3616

4. 782. 4623.8795

15. 443. 6658.4274

8. 512. 1168.0393

6. 382. 4585.1912

1. 550. 8503.6391

面積高さ底辺符号

1: 1 . 3

舗装面積求積図
S＝1： 100

氷見市

下久津呂

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市下久津呂地内

１ ／１
舗装面積求積図

市道下久津呂中出線

横断図

保護路肩

切断 3. 45m

起
点

 
N
O
.
0

終
点

 
N
O
.
0
+
4
1
.
5

切断 6. 09m

下水

保護路肩 L=12. 8m

250

250

100 50



NT2

NT1

E

29.5㎡

20.0㎡

NT4

NT3

下

下

下

下

下

下

下

仕仕
仕

E

E

E

Gr

Gr

As

As
As

As

A=31. 4㎡

応急( 敷砂利)
A=20. 0㎡

A=29. 5㎡

A=10. 5㎡
A=2. 4㎡

Gr

Gr

As

平 面 図

縮尺 1： 500

31. 4㎡

GrAs

A=2. 1㎡

Gr

横
断

復旧延長　 L＝273. 2ｍ

ア ス フ ァ ルト 舗装工　 A=1311. 36㎡

応急( 敷砂利)

応急( 敷砂利)

応急( 敷砂利)

応急( 敷砂利)
応急( 敷砂利)

下水上水

横 断 図

縮尺 1： 100

DL=2. 00

Co Co

As

応急

4800

2300

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30 t =10cm

t =20cm下層路盤: 再生砕石RC-40

t= 5cm
m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

掘削 m2

4. 80

4. 85

4. 95

1500 1000

1. 4

保護路肩

S＝1： 25

盛土 m2

法面整形 m

0. 2

0. 8

掘削( 路肩部) m20. 2

氷見市

中谷内

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市中谷内地内

１ ／１

市道中谷内線

横断図

保護路肩

A=31. 4+20. 0+29. 5+2. 1+10. 5+2. 4=95. 9㎡
応急( 敷砂利)

№0+25. 0

1: 2. 0

切断 4. 8m

起
点

 
N
O
.
0

終
点

 
N
O
.
0
+
2
7
3
.
2

切断 10. 0m

沈下

沈下

N
O
.
0

NO
.
0
＋

5
8
.
0

切断 6. 5m

1: 2. 0

路肩盛土 L=58. 0m

370

50 100

370



沈下

ク ラ ッ ク

横
断

復旧延長L=87. 3ｍ

平 面 図

縮尺 1： 500

陥没 沈下 下水

DL=2. 00
As

CoCo

陥没

横 断 図

縮尺 1： 100

表　 　 層:密粒度AC20FA( 再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm 掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

1.0

3. 40

3. 50

3. 70

氷見市

中谷内

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市中谷内地内

１ ／１

市道中谷内中央線

横断図

保護路肩

保護路肩

S＝1： 25

盛土 m2

法面整形 m

0.1

0. 5

掘削( 路肩部) m20. 1

盛土 m2

法面整形 m

0.1

0. 6

掘削( 路肩部) m20. 1

№0+78. 0

1: 1. 31 : 1

切断 3. 4m

起
点

 N
O
.
0

終
点

 
NO

.
0+

87
.
3

1: 1. 31 : 1

アス フ ァ ルト 舗装工 A=296. 82m2

1800

3400

320 250

100 50 50100

250320



平 面 図

縮尺 1： 500

応急( 敷砂利)
A=4. 5㎡

横
断

復旧延長　 L=16. 6ｍ
アス フ ァ ルト 舗装工 A＝64. 74㎡

切断 3. 9m

切断 3. 9m

沈下 沈下

横 断 図

縮尺 1： 100

DL=2. 00

№0+14. 0

As

Co
Co

3900

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

応急

3. 90

4. 00

4. 20

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t =10cm

t =20cm

t= 5cm

1950

1. 2

氷見市

中谷内

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市中谷内地内

１ ／１

市道中谷内万尾線

横断図

保護路肩

保護路肩

S＝1： 25

盛土 m2

法面整形 m

0. 1

0. 6

掘削( 路肩部) m20. 1

盛土 m2

法面整形 m

0. 1

0. 2

掘削( 路肩部) m20. 1

終
点

 
N
O
.
0
+
1
6
.6

m

起
点

 
N
O.

0

( 1工区)

1: 4. 0
1: 4. 0

1: 4. 0 1:4.0

200 200

100 50

200

50100

200



平 面 図

縮尺 1： 500

ク
ラ
ッ
ク

ク
ラ
ッ
ク

横
断

Gr GrAs

応急( 敷砂利)

A=11. 88㎡
応急( 敷砂利)
A=10. 08㎡

復旧延長　 L=75. 7m

氷見市

万尾

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市万尾地内

１ ／１

市道中谷内万尾線

横断図

保護路肩

保護路肩

S＝1： 25

盛土 m20. 1

掘削( 路肩部) m20. 1

盛土 m2

法面整形 m

0. 1

0. 4

掘削( 路肩部) m20. 1

終
点

 N
O
.
0
+7

5
.7

m

起
点

 
N
O
.
0

( 5工区)

切断 3. 6m

切断 3. 6m

ク ラ ッ ク

沈下

応急( 敷砂利)

A=11. 88+10. 08=21. 96㎡

DL=2. 000
As

Co

FH=

GH=2. 000

№0+20. 0

横 断 図

縮尺 1： 100

表　 　 層:密粒度AC20FA( 再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t =10cm

t =20cm

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

1.3

3. 60

3. 70

3. 90

1: 2. 5

1: 2. 5
1 : 1

1 : 1

ア ス ファ ルト 舗装工 A=272. 52m2

3600610 200

50100

200

100 50

610



平 面 図

縮尺 1： 500

2工区

As

As

ク
ラ

ッ
ク

ク
ラ

ッ
ク

ク
ラ

ッ
ク

1工区

Gr

応急( 敷砂利)

A=5. 13㎡

応急( 敷砂利)
A=2. 60㎡

ク
ラ

ッ
ク

ク
ラ

ッ
ク

応急( 敷砂利)
A=2. 70㎡

Gr Gr

As

Gr
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表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t = 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

1. 4

4. 80

表　 　 層: 密粒度AC20FA( 再)

上層路盤: 粒調砕石M-30

下層路盤: 再生砕石RC-40

t= 5cm

t =10cm

t =20cm
掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

3.70

4800

1900

3700
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氷見市

万尾

氷 見 市 役 所

国災6年第275号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮　 尺

図面番号

設　 　 計主　 　 務総括担当課　 　 長

実施設計

氷見市万尾地内

１ ／１

市道万尾1号線
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