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全体位置図

１２

1 270 市道深原三田窪線（その２箇所）他３路線（積算その１） 矢田部

2 270 市道深原三田窪線（その２箇所）他３路線（積算その２） 矢田部

工事番号 路線名 施工位置位置番号



直径１ｋｍ範囲

終点

２工区

３工区

起点

深原三田窪線（その２箇所）

終点㉞ 矢田部地区

第 270号 市道深原三田窪線（その２箇所）他３路線

深原矢田部線（その１箇所） 起点
終点

下水道災害重複箇所 青

１工区

矢田部古戸線（その２箇所）

起点

４工区



（内消費税 円）

L= 1,813.1 m

N= 1 式

A= 6,694 m2

　盛土工

　アスファルト舗装工

工    期 令 和 ８ 年 月 日 ～ 令 和 ９ 年 ３ 月 １ ９ 日
　　≪工事概要≫

復旧延長

国災６年第２７０号　市道深原三田窪線（その２箇所）他３路線道路災害復旧工事 氷 見 市 矢田部 地　内

円
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国災６年第２７０号 市道深原三田窪線（その２箇所）他３路線道路災害復旧工事 

特記仕様書 

 

第１条 工事の内容 

 １ 目 的 

この工事は、公共土木施設災害復旧事業として道路災害復旧工事を行うものである。 

２ 工事施工場所 

 氷見市 矢田部 地内 

３ 工事概要 

    設計図書のとおり。 

 

第２条 現場条件・施工条件等 

１ 丁張りの確認等必要に応じて、関係者（近隣等）の立会いを求めるものとする。その際の協議内容を記録として提出するものとする。 

２ 公道からの出入り等工事期間中の交通対策等については、工事の着手に先立ち道路管理者及び警察署に届出を行い、必要な措置を講じなければ

ならない。また、生活道路、作業道路の確保、安全対策について関係者と十分協議しなければならない。その際の協議内容を記録として施工計

画書に添付するものとする 

３ 工事箇所に存在する地下埋設物については、工事の着手に先立ち地下埋設物管理者と綿密な連絡をとり十分協調を保つとともに、工事の施工方

法、埋設物の防護方法等について協議して施工しなければならない。この協議の記録を、書面をもって監督員に報告しなければならない。 

４ 湧水及び用排水については、利用状況を把握し、現況機能の確保及び処理方針を検討し、書面をもって監督員に報告しなければならない。この、

検討結果により設計内容と差異が生じる場合は、監督員に協議しその指示を仰ぐものとする。 

５ 近隣、近接他工事との施工時期、施工区域について当該工事の受注者と十分な協議調整を行い、書面をもって監督員に報告しなければならない。

それに伴う工程の変更があるときは、速やかに監督員に協議しその指示を仰ぐものとする。 

６ 苦情・要望等があった場合、書面をもって監督員に報告しなければならない。ただし緊急を要する場合は、書面に先立って口頭での報告を優先

するものとする。 

 

第３条 建設リサイクル法の対象建設工事 （建設リサイクル法の対象建設工事の場合） 

 １ 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象建設工事であり、特定建設資材につい

て分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。 

２ 受注者は、建設リサイクル法１２条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。 

   ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造 

   ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類 
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   ・工事着手の時期及び工程の概要 

   ・分別解体等の計画 

   ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み 

３ 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６ 解体工事に要す

る費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法で

あった場合でも変更の対象としない。 

   ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。 

 ①分別解体等の方法       

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
工
法 

工程 作 業 内 容 
分別解体等の方法 

（解体工事のみ） 

①仮設 仮設工事      □有 □無 
□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事       ■有 □無 
□ 手作業 

■ 手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事      □有 □無 
□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事   ■有 □無 
□ 手作業 

■ 手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事  □有 □無 
□ 手作業 

□  手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

（     ） 
その他の工事    □有 □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

②再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び再資源化施設の場所 

特定建設資材廃棄物の種類 再資源化施設の場所 運搬距離 工事番号 

アスファルト殻 氷見市上田子 7.0km 第270号 

アスファルト殻 氷見市上田子 6.1km 第270号 

 ※上記②については積算上の明示条件であり、再資源化施設を指定するものではない。 

   なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 

ただし、施設の受入が困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 
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４ 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法１８条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員

に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成１４年６月）」に定めた様式１〔再生資源利用計画書（実施書）〕

及び様式２〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。 

   ・再資源化が完了した年月日 

   ・再資源化をした施設の名称及び所在地 

   ・再資源化に要した費用 

５ 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を

委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を提示するものとする。また、処理の一連の流れを証するものとして完成時に以下の書類を

提出するものとする。 

① 廃材の積込写真（車番、最大積載量が確認できるもの ： 対象 抽出） 

② 仮置がある場合は、仮置場への搬入状況及び処分地へ搬出する際の廃材積込写真（車番、最大積載量が確認できるもの ： 対象 抽出） 

③ 処分地への搬入状況（処分地がわかるもの ： 抽出） 

 

第４条 再生材の利用 （砕石を使用する工事の場合） 

   次表の基礎材、路盤材には再生砕石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」

に基づくものとする。 

  なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。 

工  種 品  種 使用箇所  

舗装工 RC-40 下層路盤材  

 

第５条 舗装切断作業時に発生する排水の処理 

  舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に

関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。 

 

第６条 請負代金内訳書の提出について 

 受注者は、請負代金内訳書を作成し、工事請負契約締結後７日以内に発注者に提出すること。 

 

第７条 工事書類の簡素化の試行について 

１ 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。 

２ 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和８年 4 月富山県土木部）に基づき実施するものとする。 

３ これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。 
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第８条 現場代理人兼務要件について 

 本工事における現場代理人の別工事との兼務について、兼務できる工事の件数は５件まで（同工種の場合に限る。工種が異なる場合は３件まで、災

害復旧工事以外の工事は、他の発注機関の工事を含め２件まで）とする。 

ただし、兼務する工事に他の発注機関の工事が含まれる場合、その発注機関に兼務が可能か否か事前に確認し、承認を受けるものとする。 

 

第９条 週休２日工事（発注者指定型（現場閉所）） 

 １ 本工事は、週単位の週休２日（土日完全週休２日の現場閉所）に取り組むこととする。 

 ２ 工事の実施にあたっては、「週休２日工事」試行要領（令和８年６月 富山県土木部）に基づくものとする。 

 

第 10 条 余裕期間制度（フレックス方式）対象工事  

１ 本工事は、円滑な工事施工体制の確保を図るため、全体工期の範囲内で受注者が工事の始期及び終期を設定することができる工事であり、氷見市建設

工事に係る余裕期間制度（フレックス方式）試行要領に 基づき実施するものとする。  

２ 工事の始期の期限は、契約締結日の翌日から ９０日以内、工事の終期の期限は、９年３月１９日 とする。  

３ 受注者は、工事の始期後１４日以内に施工計画書を発注者に提出するものとする。  

４ 受注者は、受注時のコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録については、工事の始期後１０日（休日を除く。）以内 に登録するものとする。  

５ 受注者は、工事の始期後に速やかに、退職金制度届出書を発注者に提出するものとする。  

６ 余裕期間内に行う資機材の準備及び、技能労働者の手配などの準備等に必要な現地への立入り（工事着手以外の行為とする）については、発注者に了

解を得るとともに関係法令等に基づく必要な手続きを行うものとする。  

７ 受注者が工事の始期及び終期を設定する場合、契約締結前に工事の始終期通知書により工事の始期及び終期を担当部署に通知するものとする。 

８ その他この特記仕様書に記載のないことについては、氷見市建設工事に係る余裕期間制度（フレックス方式）試行要領によるものとする。 

 

第 11 条 概算数量発注 

 本工事は、概算数量で発注するものである。受注者は設計図書に基づき工事現場を照査し、その結果を監督員に報告するものとする。 

 

第 12 条 遠隔地からの建設資材の調達に係る設計変更の試行 

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場

合には、事前に監督員と工事打合簿により協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督

員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。  

なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。 

資 材 名 規 格 調達地域等 

砕石  RC-40 M-30 氷見地区 
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資 材 名 規 格 調達地域等 

アスファルト合材 密粒度 AC 20FA AC13 氷見地区 

 

第 13 条 労働者確保に関する積算方法の試行工事 

本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、

工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ず、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の

金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合に、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更することができる試行工事である。 

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 （宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。） 

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用  

２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（土木工事標準積算基準書に基づき算出した額）における実績変更対象費の割合は次のとおりである。  

１）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象費（労働者送迎費、宿泊費、借上 費）の割合：11.25％  

２）現場管理費に占める実績変更対象費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：1.27％ 

３ 契約締結後、実績変更対象費の設計変更が必要となった場合、受注者は、速やかに「実績変更対象費に係る実施計画書」（様式１）を提出し、監督員と協

議を行う。「実績変更対象費に係る実施計画書」（様式１）には労働者確保に係る契約時点の費用に、地域外からの労働者確保に必要な費用の見込み額（税

抜き）を加え記載する。 

 

第 14 条 １日未満で完了する作業の積算（アスファルト舗装工）  

１ 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は変更積算のみに適用する。  

２ 受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用について 

協議の発議を行うことができる。 

３ 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで１日以上の作業となる場合には、１日未満積算基準は適用しない。  

４ 受注者は、協議に当たって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時

間を記入したもの）及び実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）等を監督員に提出すること。 実際の費用がわかる資料（見積書、契約

書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。 

４ 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。 

 

第 15 条 その他 

 その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員に報告し協議するものとする。 



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



    

   0TST16      

    m3        1,160                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0002号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=7                     

    0SP2002     

    m3          970                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          970                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0006号表　　
                                        
A=3,B=4,C=1,L=9                         

    0SP2081     

    m3          170                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0005号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=100.0,E=3.3,F=1            

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1,H=1                 

    0SP4027     

    m2        3,800                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m          100                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0007号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3,D=1,E=1                   

    0SP4002     

    m2        2,900                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）                  

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3          170                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



直接工事費                              
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=3,B=30,C=1,D=2,F=1,G=1,H=1            

    0SP4009     

    m2          998                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚30mm                 
表層（歩道部）                          

Y4602020312

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(歩道部)                            
施工　第0-0010号表　　

                                        
A=100,B=1,C=3,D=1                       

    0SP4003     

    m2          998                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
下層路盤（歩道部）                      

Y4602020308

    式    
          

                                        
                                        
                                        

路盤(歩道部)                            

Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道部）                  
施工　第0-0009号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2        2,900                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1,N=1,P=1           

    0SP4004     

    m2        2,900                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

請負対象工事費                          

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0008

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    小規模                                                                          
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0009

      2,012.5     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0002号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=7          5.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0010

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0003号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                            
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0011

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0004号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                                    
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0012
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0005号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=100        舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=3.3        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0013

      5,954.9     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0006号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                            
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=9          7.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0014

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0007号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0015

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0007号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0016

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0008号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0017

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0008号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0009号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0019

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0009号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

        889.38     4.82%  76.32%  18.86%   0.00%

下層路盤（歩道部）                      
SP4003     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

小型バックホウ　                        小型バックホウ　                       
                                        
                                        

                                        
                    

MHS199     
  2.88%

振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

東京単価［搭乗・コンバインド式］
運転質量３～４ｔ

T7284      
  1.71%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.48%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 16.13%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 15.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.11%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                再生クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 ＲＣ－４０
平均仕上がり厚　100mm

T4090      
 16.70%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  2.06%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

        889.38     4.82%  76.32%  18.86%   0.00%

下層路盤（歩道部）                      
SP4003     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=100        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0022

      1,548.1      3.62%  24.35%  72.03%   0.00%

表層（歩道部）                          
SP4009     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚30mm                                                                                                 
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ                アスファルトフィニッシャ               
                                        
                                        

                             
MHS800     

  2.88%

振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

東京単価［搭乗・コンバインド式］
運転質量３～４ｔ

T7284      
  0.36%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.20%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  6.16%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  4.17%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.21%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   再生密粒度アスコン（１３）
密粒度 AC 13                            
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　40mm

T3921      
 62.59%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  9.03%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.37%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0023

      1,548.1      3.62%  24.35%  72.03%   0.00%

表層（歩道部）                          
SP4009     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚30mm                                                                                                 
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          1.4m以上                                B=30         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度 AC 13                            D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
F=1          全ての費用                              G=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)
H=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00240

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   5 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   6 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
   7 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   8 MHS199     190 小型バックホウ　                        掘削積込機損料                          
   9 MHS800     193 アスファルトフィニッシャ                路盤舗装等損料                          
  10 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  11 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  12 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  13 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  14 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  15 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  16 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  17 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  18 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  19 T3921       71 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒度　13                              
  20 T3926       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒13～20Ｆ                            
  21 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  22 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  23 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  24 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  25 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  26 T7284       44 振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 建設機械賃料                            
  27 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  28 TAC13      189 As舗装切断排水                                    0.5   投棄料                                  
  29 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                          170     投棄料                                  
  30 TST16      189 公共用残土仮置場（搬入）                      1,160     投棄料                                  
  31 WXXXX      966                                         
  32 WXXXX      968                                         



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

氷  見  市

0001

道路課                  
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.08.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
08  舗装                    
01  割増なし                
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
00  計上しない              
00  計上しない              
10



Y36010305  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0003号表　　

                                        
A=1,B=2,C=2,D=1,E=1                     

    0SP2027     

    m2          130                                             
法面締固め　無し                        
盛土部                                  
法面整形                                

施工　第0-0002号表　　
                                        
A=5,B=1                                 

    0SP2014     

    m3           32                                             
土砂                                    
施工方法　上記以外(小規模)              
盛土                                    

Y31010102  

          
          

                                        
                                        
                                        

保護路肩                                
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,E=7                             

    0SP2001     

    m3          870                                             
小規模                                  
土砂                                    
掘削                                    

Y36010301  

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y260103    

          
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                

Y1601      

          
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0006号表　　
                                        
A=1,B=1,C=1,D=4,F=1,H=1                 

    0SP4027     

    m2        2,690                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4601120202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0005号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           97                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4601120216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              

Y36011202  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            

Y260112    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    

   0TST07      

    m3        1,090                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0004号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,M=8                     

    0SP2002     

    m3          840                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



Y36020203  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）                  

Y260202    

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  

Y1602      

          
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    

   0TAK23      

    m3          135                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC13      

     t            0.5                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0008号表　　

                                        
A=3,B=4,C=1,L=9                         

    0SP2081     

    m3          135                                             
機械積込(小規模土工)                    
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0007号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=97.3,E=2.4,F=1             

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

Y36011217  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

直接工事費                              
施工　第0-0011号表　　

                                        
A=4,B=50,C=1,D=3,E=5,G=1,I=1,K=1,M=1,N=1

    0SP4007     

    m2        2,790                                             
                                        
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

Y4602020304

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0010号表　　

                                        
A=2,D=100,E=1,H=1,J=1,N=1,P=1           

    0SP4004     

    m2        2,830                                             
                                        
全仕上り厚100mm                         
上層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0009号表　　

                                        
A=200,B=1,C=3,D=1,E=1                   

    0SP4002     

    m2        2,900                                             
                                        
全仕上り厚200mm                         
下層路盤（車道・路肩部）                

Y4602020301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



工事価格計                              

請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

氷  見  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0008

      1,342.7     27.65%  61.34%  11.01%   0.00%

掘削                                    
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    小規模                                                                          
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                    
                    

MHS107     
 27.65%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 61.34%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0009

      4,309.4      9.23%  86.75%   4.02%   0.00%

盛土                                    
SP2014     施工　第0-0002号表　　

施工方法　上記以外(小規模)              土砂                                                                            
        1         m3    

バックホウ                              バックホウ                              
                                        
                                        

                            
                    

MHS130     
  8.67%

ランマ                                  タンパ及びランマ
                                        
                                        

                
M1232      

  0.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 49.78%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.28%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 17.69%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.17%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0010

        475.98    11.31%  76.24%  12.45%   0.00%

法面整形                                
SP2027     施工　第0-0003号表　　

盛土部                                  法面締固め　無し                                                                
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価
バケット容量０．８ｍ３

T7279      
 11.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 33.80%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 13.61%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 12.45%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め　無し                        
C=2          現場制約　無し                          D=1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0011

      2,213.7     25.12%  63.12%  11.76%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0004号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1331      

 25.12%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 63.12%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 11.76%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
M=8          6.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0012

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0005号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                            
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0013

        227.41    12.28%  81.66%   6.06%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0006号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                                    
        1         m2    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 12.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 29.51%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 27.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 24.39%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  6.06%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=1          騒音振動対策　不要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

氷  見  市

0 0014
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0007号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      
                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=97.3       舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=2.4        片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0015

      5,954.9     19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0008号表　　

舗装版破砕                              機械積込(小規模土工)                                                            
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                    
M1021      

 19.09%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 72.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  8.82%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=1          DID区間　無し                           L=9          7.0km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0016

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  3.81%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.47%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.46%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  8.20%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.00%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  2.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

再生砕石                                クラッシャラン
RC-40                                   
                                        

東京単価 Ｃ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4090      
 74.09%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0017

      1,337.9      5.50%  18.62%  75.88%   0.00%

下層路盤（車道・路肩部）                
SP4002     施工　第0-0009号表　　

全仕上り厚200mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=200        全仕上り厚（mm）                        B=1          1層施工                                 
C=3          再生砕石 RC-40                          D=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    
E=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0018

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

モータグレーダ                          モータグレーダ                      
                                        
                                        

                        
MHB601     

  7.88%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.98%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.96%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 16.98%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  6.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  5.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

粒調砕石                                再生粒度調整砕石
M30                                     
                                        

東京単価 ＲＭ－４０
平均仕上がり厚　150mm

T4050      
 46.32%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  3.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0019

        646.43    11.39%  38.57%  50.04%   0.00%

上層路盤（車道・路肩部）                
SP4004     施工　第0-0010号表　　

全仕上り厚100mm                                                                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          粒度調整砕石                            D=100        全仕上り厚（mm）                        
E=1          1層施工                                 H=1          粒度調整砕石 M-30                       
J=1          全ての費用                              N=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
P=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0020

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

アスファルトフィニッシャ賃料            アスファルトフィニッシャ
［ホイール型］舗装幅2.3～6.0ｍ          
                                        

東京単価
［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ

T7249      
  0.84%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ
普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ      
                                        

東京単価
運転質量１３～１４ｔ

T7388      
  0.13%

ロードローラ                            ロードローラ
質量10～12t                             
                                        

東京単価
［マカダム］運転質量１０ｔ

T7300      
  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  3.69%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  2.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  2.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 80.48%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  7.39%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

氷  見  市

0 0021

      1,891.8      1.32%  10.25%  88.43%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0011号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                                                                                                 
        1         m2    

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.47%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=4          3.0m超                                  B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=1          全ての費用                              
I=1          割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m) K=1          割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）   
M=1          割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）    N=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし                  



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

氷  見  市

00220

   1 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   2 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   3 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   4 M1232      193 ランマ                                  路盤舗装等損料                          
   5 M1331      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   6 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
   7 MHB601     193 モータグレーダ                          路盤舗装等損料                          
   8 MHS107     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
   9 MHS130     190 バックホウ                              掘削積込機損料                          
  10 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  11 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  12 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  13 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  14 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  15 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  16 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  17 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  18 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                
  19 T3926       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒13～20Ｆ                            
  20 T4050       53 粒調砕石                                          0     粒度調整砕石                            
  21 T4090       52 再生砕石                                          0     クラッシャラン                          
  22 T7249       44 アスファルトフィニッシャ賃料            建設機械賃料                            
  23 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  24 T7279       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  25 T7388       44 タイヤローラ賃料                        建設機械賃料                            
  26 TAC13      189 As舗装切断排水                                    0.5   投棄料                                  
  27 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                          135     投棄料                                  
  28 TST07      189 公共用残土仮置場（搬入）                      1,090     投棄料                                  
  29 WXXXX      966                                         
  30 WXXXX      968                                         



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

式 1
道路土工 式 1

掘削 ｍ3 970
残土処理工 式 1

土砂等運搬 ｍ3 970
残土処分 公共残土仮置場 ｍ3 1160

構造物撤去工 式 1
舗装版切断工 式 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 100
舗装版破砕工 式 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 3800
運搬処分工 式 1

運搬処分 As舗装切断排水 t 0.5
As殻 ｍ3 170

舗装工 式 1
アスファルト舗装工（車道部） 式 1

下層路盤 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 2900
上層路盤 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 2900
表層 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 2900 3.0m＜W

アスファルト舗装工（歩道部） 式 1
路盤 再生砕石RC-40,t=100 ｍ2 998
表層 密粒度AC13(再生材入),t=30 ｍ2 998

市道深原三田窪線（その２箇所）他３路線　（積算その１）

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

式 1 1 1

道路土工 式 1 1 1

掘削 ｍ3 744.0 222.5 966.5

残土処理工 式 1 1 1

土砂等運搬 ｍ3 744.0 222.5 966.5

残土処分 公共残土仮置場 ｍ3 892.8 267.0 1159.8

構造物撤去工 式 1 1 1

舗装版切断工 式 1 1 1

舗装版切断 As,t≦150 ｍ 63.9 36.1 100.0

舗装版破砕工 式 1 1 1

舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 3167.1 637.3 3804.4

運搬処分工 式 1 1 1

運搬処分 As舗装切断排水 t 0.10 0.05 0.2

As殻 ｍ3 138.4 31.9 170.3

舗装工 式 1 1 1

アスファルト舗装工（車道部） 式 1 1 1

下層路盤 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 2190.5 712.7 2903.2

上層路盤 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 2190.5 712.7 2903.2

表層 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 2190.5 712.7 2903.2 3.0m＜W

アスファルト舗装工（歩道部） 式 1 － 1

路盤 再生砕石RC-40,t=100 ｍ2 998.2 － 998.2

表層 密粒度AC13(再生材入),t=30 ｍ2 998.2 － 998.2

市道深原三田窪線（その２箇所）他３路線　（積算その１）

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位
深原三田窪線
（その２箇所）

合計 摘要上久津呂矢田部線



市道深原三田窪（その２箇所） N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 (A区間)
0.3×33.5+0.2×(114.2+208.0)
+0.3×52.5+0.1×77.2+0.3×46.7= 111.97
(B区間)
0.3×239.4+1.2×175.0+1.4×159.6
+0.3×(11.3+7.8+22.0+34.4)+0.05×21.67= 528.99
(C区間)
1.4×73.6= 103.04

計 744.00 744.0 ｍ3

残土処理工 土砂等運搬
744.00 744.0 ｍ3

残土処分
744.00×1.2= 892.80 892.8 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150 (A区間)
2.9+14.8+6.8+11.5+4.0= 40.00
(B区間)
6.3+3.4+3.6+5.3+5.3= 23.90

計 63.90 63.9 ｍ
舗装版破砕 As,t=50 (A区間)

52.5+46.7= 99.20
(B区間)
239.4+4.00×175.0+4.60×159.6
+11.3+7.8+22.0+34.4-21.67= 1,727.39
(C区間)
4.65×73.6= 342.24

小計 2,168.83
As,t=30 (A区間)

2.95×33.5+2.10×114.2+2.80×208.0+77.2= 998.25

小計 998.25

計 3,167.08 3,167.1 ｍ
2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×63.90×1.3= 0.10 0.10 ｔ
殻運搬処分 As

2,168.83×0.05+998.25×0.03= 138.39 138.4 ｍ
3

材　料　数　量　計　算　書



【舗装工】

（車道舗装）

下層路盤工 再生砕石RC-40 (A区間)
t=200 52.5+46.7= 99.20

(B区間)
239.4+4.00×175.0+4.60×159.6
+11.3+7.8+22.0+34.4= 1,749.06
(C区間)
4.65×73.6= 342.24

計 2,190.50 2,190.5 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30 同上
t=100 計 2,190.50 2,190.5 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA 同上
(再生材入),t=50 計 2,190.50 2,190.5 ｍ2

（歩道舗装）

路盤工 再生砕石RC-40 (A区間)
t=100 2.95×33.5+2.10×114.2+2.80×208.0+77.2= 998.25 998.2 ｍ2

表層工 密粒度AC13 同上
(再生材入),t=30 998.25 998.2 ｍ2



市道上久津呂矢田部線 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 1.2×163.4+0.3×75.4
+0.05×(33.98+24.26+17.13)= 222.47 222.5 ｍ3

残土処理工 土砂等運搬
222.47 222.5 ｍ3

残土処分
222.47×1.2= 266.96 267.0 ｍ

3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.2+11.6+20.3= 36.10 36.1 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.9×163.4+75.4-(33.98+24.26+17.13)= 637.29 637.3 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×36.10×1.3= 0.05 0.05 ｔ
殻運搬処分 As

637.29×0.05= 31.86 31.9 ｍ3

【舗装工】

（車道舗装）

下層路盤工 再生砕石RC-40
t=200 3.90×163.4+75.4= 712.66 712.7 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30 同上
t=100 712.66 712.7 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA 同上
(再生材入),t=50 712.66 712.7 ｍ2

材　料　数　量　計　算　書



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道深原三田窪線（その２箇所）他３路線(積算その２) 式 1
道路土工 式 1

掘削 ｍ3 870
保護路肩 盛土 ｍ3 32

法面整形 ｍ2 130
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 840

残土処分 ｍ3 1090
構造物撤去工 式 1

舗装版切断工 式 1
舗装版切断 As,t≦150 ｍ 97

舗装版破砕工 式 1
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 2690

運搬処分工 式 1
運搬処分 As舗装切断排水 t 0.5

舗装版破砕,As ｍ3 135
舗装工 式 1

アスファルト舗装工(車道) 式 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 2900
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 2830
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 2790 3.0m＜W

工　事　数　量　総　括　表

規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要



工事区分(レベル１）
工種（レベル２）

種別（レベル３）
細別（レベル４）

市道深原三田窪線（その２箇所）他３路線（積算その２） 式 1 1 1 1 1 1 1 1
道路土工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

掘削 ｍ3 374.4 100.1 93.3 37.6 150.7 87.9 28.6 872.6
保護路肩 盛土 ｍ3 22.7 － － － － 7.3 2.3 32.3

法面整形 ｍ2 97.7 － － － － 21.8 6.8 126.3
残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 349.2 100.1 93.3 37.6 150.7 79.8 26.1 836.8

残土処分 ｍ3 419.0 120.1 112.0 45.1 180.9 95.8 31.3 1092.0
構造物撤去工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

舗装版切断工 式 1 1 1 1 1 1 1 1
舗装版切断 As,t≦150 ｍ 20.1 15.6 8.8 5.6 32.0 7.6 7.6 97.3

舗装版破砕工 式 1 1 1 1 1 1 1 1
舗装版破砕 As,t≦150 ｍ2 1142.2 338.8 321.5 131.6 436.7 258.1 61.2 2690.1

運搬処分工 式 1 1 1 1 1 1 1 1
運搬処分 As舗装切断排水 t 0.03 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.14

舗装版破砕,As ｍ3 57.1 16.9 16.1 6.6 21.8 12.9 3.1 134.5
舗装工 式 1 1 1 1 1 1 1 1

アスファルト舗装工(車道) 式 1 1 1 1 1 1 1 1
下層路盤工 再生砕石RC-40,t=200 ｍ2 1234.8 338.8 321.5 131.6 496.9 286.4 90.1 2900.1
上層路盤工 粒調砕石M-30,t=100 ｍ2 1173.1 338.8 321.5 131.6 496.9 279.1 87.8 2828.8
表層工 密粒度AC20FA(再生材入),t=50 ｍ2 1142.2 338.8 321.5 131.6 496.9 275.5 86.6 2793.1 3.0m＜W

工　事　数　量　集　計　表

規格 単位 合計 摘要

市道深原矢
田部線(その
１箇所)   1

工区

市道矢田部
古戸線（そ
の２箇所）

1工区

市道深原矢
田部線（そ
の１箇所）

3工区

市道深原矢
田部線（そ

の１箇所）  2
工区

市道矢田部
古戸線（そ
の２箇所）

２工区

市道矢田部
古戸線（そ
の２箇所）

4工区

市道矢田部
古戸線（そ
の２箇所）

3工区



市道深原矢田部線(その1箇所)1工区 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 （0.3×3.70）×308.7+
239.5×0.07+187.4×0.08= 374.41 374.4 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.04×239.5+0.07×187.4= 22.70 22.7 ｍ

3

法面整形
0.22×239.5+0.24×187.4= 97.67 97.7 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
374.41-22.70÷0.9＝ 349.19 349.2 ｍ

3

残土処分
349.19×1.2= 419.03 419.0 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.7+7.7+5.0+3.7= 20.10 20.1 ｍ CAD計測

舗装版破砕 As,t=50
3.7×308.7= 1142.19 1,142.2 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×20.10×1.3= 0.030 0.03 ｔ
殻運搬処分 As

1142.19×0.05= 57.11 57.1 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.0×308.7= 1234.80 1,234.8 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 3.8×308.7＝ 1173.06 1,173.1 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.7×308.7= 1142.19 1,142.2 ｍ2

材　料　数　量　計　算　書



市道深原矢田部線（その１箇所）2工区 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
1.3×77.0= 100.10 100.1 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
100.10 100.1 ｍ

3

残土処分
100.10×1.2= 120.12 120.1 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
4.4+11.2= 15.60 15.6 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
4.4×77.0= 338.80 338.8 ｍ2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×8.8×1.3= 0.023 0.02 ｔ
殻運搬処分 As

338.80×0.05= 16.94 16.9 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 4.4×77.0= 338.80 338.8 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 4.4×77.0= 338.80 338.8 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 4.4×77.0= 338.80 338.8 ｍ2

材　料　数　量　計　算　書



市道深原矢田部線（その１箇所）3工区 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
0.9×103.7= 93.33 93.3 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
93.33 93.3 ｍ

3

残土処分
93.33×1.2= 112.00 112.0 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.1+5.7= 8.80 8.8 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.1×103.7= 321.47 321.5 ｍ2 図面計測

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×8.8×1.3= 0.013 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

321.47×0.05= 16.07 16.1 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.1×103.7= 321.47 321.5 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 3.1×103.7= 321.47 321.5 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.1×103.7= 321.47 321.5 ｍ2 図面計測

材　料　数　量　計　算　書



市道矢田部古戸線（その２箇所）1工区 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削
0.8×47.0= 37.60 37.6 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
37.60 37.6 ｍ

3

残土処分
37.60×1.2= 45.12 45.1 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
2.8+2.8= 5.60 5.6 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
2.8×47.0= 131.60 131.6 ｍ2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×5.60×1.3= 0.008 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

131.60×0.05= 6.58 6.6 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 2.8×47.0= 131.60 131.6 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 2.8×47.0= 131.60 131.6 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 2.8×47.0= 131.60 131.6 ｍ2

材　料　数　量　計　算　書



市道矢田部古戸線（その２箇所）2工区 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 1.1×134.3+
0.05×（8.32+44.0+3.64+4.29）= 150.74 150.7 ｍ

3

残土処理工 土砂等運搬
150.74 150.7 ｍ

3

残土処分
150.74×1.2= 180.89 180.9 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.7+3.7+7.0+17.6= 32.00 32.0 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.70×134.30-8.32-44.0-3.64-4.29= 436.66 436.7 ｍ2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×32.00×1.3= 0.048 0.05 ｔ
殻運搬処分 As

436.66×0.05= 21.83 21.8 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.70×134.30= 496.91 496.9 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 3.70×134.30= 496.91 496.9 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.70×134.30= 496.91 496.9 ｍ2

材　料　数　量　計　算　書



市道矢田部古戸線（その２箇所）3工区 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 1.2×72.5+
0.05×（6.44+10.98） 87.87 87.9 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.1×72.5= 7.25 7.3 ｍ

3

法面整形
0.3×72.5= 21.75 21.8 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
87.87-7.25÷0.9= 79.82 79.8 ｍ

3

残土処分
79.82×1.2= 95.78 95.8 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.8+3.8= 7.60 7.6 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.80×72.5-6.44-10.98= 258.08 258.1 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×7.60×1.3= 0.011 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

258.08×0.05= 12.90 12.9 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.95×72.5= 286.38 286.4 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 3.85×72.5= 279.13 279.1 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.80×72.5= 275.50 275.5 ｍ2

材　料　数　量　計　算　書



市道矢田部古戸線（その２箇所）4工区 N=1.0式当り
細別 規格 算式 数量 単位 摘要

【道路土工】

掘削 1.2×22.8+
0.05×25.46＝ 28.63 28.6 ｍ

3

保護路肩 盛土
0.1×22.8= 2.28 2.3 ｍ

3

法面整形
0.3×22.8= 6.84 6.8 ｍ2

残土処理工 土砂等運搬
28.63-2.28÷0.9= 26.10 26.1 ｍ

3

残土処分
26.10×1.2= 31.32 31.3 ｍ3

【構造物撤去工】

舗装版切断 As,t≦150
3.8+3.8= 7.60 7.6 ｍ

舗装版破砕 As,t=50
3.80×22.8-25.46= 61.18 61.2 ｍ

2

舗装切断排水 As
運搬処分 0.023×0.05×7.60×1.3= 0.011 0.01 ｔ
殻運搬処分 As

61.18×0.05= 3.06 3.1 ｍ
3

【舗装工】

下層路盤工 再生砕石RC-40

t=200 3.95×22.8= 90.06 90.1 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-30
t=100 3.85×22.8= 87.78 87.8 ｍ2

表層工 密粒度AC20FA
(再生材入),t=50 3.80×22.8= 86.64 86.6 ｍ2

材　料　数　量　計　算　書
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表 層:密粒度AC20FA(再)表 層:密粒度AC20FA

上層路盤:粒調砕石M-30

t= 5cm

t=10cm

t=20cm下層路盤:再生砕石RC-40
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沈下

車道舗装 A=342.2㎡

氷 見 市 役 所

国災6年第270号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

４／１０

氷見市矢田部地内

実施設計

市道深原三田窪線（その２箇所）

平面図(3/3)

横断面図(3/3)

深原三田窪線（その２箇所）

矢田部

C区間(NO.0+805.7～879.3) L=73.6ｍ

復旧延長 L=878.8ｍ

車道舗装 A=2,190.5ｍ2 , 歩道舗装 A=998.2ｍ2

B区間(NO.0+377.2～805.2) L=428.0ｍ

下水管

上水管

C区間
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縮尺 1：500
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表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30 t=10cm

t=20cm

表 層:密粒度AC20FA

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm下層路盤:再生砕石RC-40

掘削(全体) m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤
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沈下 陥没
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氷 見 市 役 所

国災6年第270号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

５／１０横断面図，路肩詳細図

市道深原矢田部線

氷見市矢田部地内

実施設計

舗装切断工 L=3.7ｍ

舗装切断工 L=3.7ｍ

S=1:25

路 肩 詳 細 図

盛土法面整形

m2

m盛土法面

m2 0.08

0.24

掘削(路肩部)

盛土法面整形

m2

m

掘削

盛土法面

m2

m

0.07

0.22

1工区

保護路肩（右） L=27.7ｍ 保護路肩（右） L=159.7ｍ

保護路肩（左） L=25.6ｍ 保護路肩（左） L=213.9ｍ

舗装切断工 L=7.7ｍ

舗装切断工 L=5.0ｍ

1:1.3

50
100

1:1.3

掘削(路肩部)数量

50
100

掘削(路肩部)数量

1:
1.
1

（その１箇所）1工区

掘削(路肩部)

路体盛土 m2 0.04 路体盛土 m2 0.07

1:
1.
1

下水道管

250 400

4350

左側 右側

250 400

L=25.6+213.9＝239.5ｍ L=27.7+159.7＝187.4ｍ



深原矢田部線（その１箇所）2工区

平 面 図

縮尺 1：500

横 断 面 図

縮尺 1：100

NO.0+40.0

表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30 t=10cm

t=20cm

表 層:密粒度AC20FA

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm下層路盤:再生砕石RC-40

掘削 ｍ3
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下層路盤

掘削

表層

上層路盤

下層路盤

4.40

1.3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

氷 見 市 役 所

国災6年第270号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

６／１０横断面図

市道深原矢田部線

氷見市矢田部地内

実施設計下水道菅
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表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

表 層:密粒度AC20FA

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t=10cm

t=20cm下層路盤:再生砕石RC-40
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平 面 図

縮尺 1：500

横 断 面 図 縮尺 1：100

NO.0+40.0ｍ

小 屋

納 屋

NO.1
NO.2 NO.3 NO.4

NO.5

下水道菅

アスファルト舗装工 A=321.5㎡

復旧延長 L=103.7ｍ

200 100

氷 見 市 役 所

国災6年第270号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

７／１０横断面図

市道深原矢田部線

氷見市矢田部地内

実施設計
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矢田部古戸線（その２箇所）１工区

平 面 図

縮尺 1：500

表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30 t=10cm

t=20cm

表 層:密粒度AC20FA

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm下層路盤:再生砕石RC-40
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氷 見 市 役 所

国災6年第270号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

８／１０横断面図

市道矢田部古戸線

氷見市矢田部地内

実施設計
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舗装切断L=2.8ｍ

1工
区
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横 断 面 図

縮尺 1：100

（その２箇所）1工区
下水道管
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矢田部古戸線（その２箇所）２工区
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表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削 m2

m

m

m

表層

上層路盤

下層路盤
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氷 見 市 役 所

国災6年第270号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

９／１０横断面図

市道矢田部古戸線

氷見市矢田部地内

実施設計

舗装切断L=3.7ｍ

舗装切断L=3.7ｍ

２工区

応急工事（砂利） 応急工事（砂利） 応急工事（砂利）
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矢田部古戸線（その２箇所）３工区、４工区
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表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削（全体） m2

m

m

路体盛土

盛土法面整形

1.2

FH=

GH=2.00

横 断 面 図

縮尺 1：100
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氷 見 市 役 所

国災6年第270号

図示

道路災害復旧工事

道路名工事番号

工 事 名

図 面

名 称

平面図

施工箇所

縮 尺

図面番号

設 計主 務総括担当課 長

１０／１０横断面図，路肩詳細図

市道矢田部古戸線

氷見市矢田部地内

実施設計

舗装切断L=3.8ｍ

舗装切断L=3.8ｍ
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(その2箇所)3工区,4工区

S=1:25
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表 層:密粒度AC20FA(再)

上層路盤:粒調砕石M-30

下層路盤:再生砕石RC-40

t= 5cm

t=10cm

t=20cm

掘削（全体） m2

m

m

路体盛土

盛土法面整形
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GH=2.00

0.11700 900

26001200

3800

1:1.7
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