
内    訳    書

防火水槽漏水修繕工事（富浦町原岡）

南房総市

南房総市富浦町原岡甲172番地2



品目・種別 規格 単位 数量 単価 金額 備考

本工事

　護岸工 式 1

　　作業土工 式 1

　　　バックホウ床堀 小型バックホウ（3ｔ級） ㎥ 25

　　　埋戻し 小型バックホウ（3ｔ級） ㎥ 15

　　　路体（築堤）盛土 2.5ｍ未満 ㎥ 10

　　　コンクリート（無筋・鉄筋構造物　人力打設） ㎥ 2

　擁壁工 式 1

　　現場打ち擁壁工 式 1

均しコンクリート ㎡ 10.8

　　　型枠（鉄筋構造）　〔省力化構造〕 ㎡ 43.2

　　鉄筋工 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD　295　D13 ｔ 5.1

　　コンクリート（小型構造物） ㎥ 5

　仮設工 式 1

　　土留・仮締切工 式 1

　　　砂防大型土のう仮締切 大型土のう容量1㎥ 袋 20

　　　敷鉄板設置・撤去
バックホウ山積0.8（0.6）㎥クレーン機能付
吊能力2.9ｔ ㎡ 20

　　　敷鉄板賃料 鉄板22×1524×3048（㎜） 枚 20

　　水替工 式 1

　　　ポンプ運転工（常時排水） 0~40㎥未満（150*1）排ガス対型（第2次基準値） 日 30

　　　ポンプ設置・撤去 超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制） 箇所 1
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　その他 式 1

　　　金網（フェンス）工 撤去・再設置 ｍ 3.7

　　　ひし形・きっ甲金網
ひし形金網（ポリエチレン被覆）外径4.0㎜×心径
3.2㎜×網目40㎜　Ｅ-ＧＨ2 ㎡ 4.44

　　　Ｕ型側溝　昼間 Ｌ600　60㎏以下制約無 ｍ 0.6

　　　集草 ㎡ 280

　　　運搬費 枝葉処分 ㎥ 5

　　　処分費 枝葉処分 ㎥ 5

直接工事費計 式 1

　うち材料費 式 1

　うち労務費 式 1

共通仮設費 式 1

　共通仮設費（率計上） 式 1

純工事費 式 1

　現場管理費 式 1

工事原価 式 1

　一般管理費等 式 1

工事価格 式 1

消費税相当額 式 1

工事費計 式 1


