

応札業者各社 様

長野県飯田市長 佐藤 健

## 設計図書等に関する質問に対する回答書

下記の総合評価落札方式による一般競争入札に関して質問書が提出されましたので、回答します。

開 札 日 令和 8年 7月 23日

工 事 名 令和8・9・10 年度 入野・大瀬木配水池関連事業 入野大瀬木配水池築造工事

工事箇所 飯田市 北方3197番地17他

|   | 質問内容                                                                                                                                                         | 質問に対する回答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | シーリング MS-2 20*20 変成シリコン(2成分形)刊行物単価とありますが、該当するものがありません。単価を公表願います。                                                                                             | シーリング MS-2 20*10 変成シリコン(2成分形)の刊行物単価を採用しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ② | 階段モルタル塗り 階段天端 金ごて 厚30mm刊行物単価とありますが、該当するものがありません。単価を公表願います。                                                                                                   | 階段モルタル塗り 金ごて 厚28mmの刊行物単価を採用しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ③ | HIVP-RR 90° エルボ φ300 刊行物単価とありますが、該当するものがありません。単価を公表願います。                                                                                                     | 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° ベンドの刊行物単価を採用しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ④ | フランジ 接合部品 GF形ガasket、補修弁用フランジ 固定金具、表函(仕切弁・浅埋用)、不断水分岐【資材】φ200×200ソフトソール弁一体型、既設管継手部補強金具、【地下式】消火栓 内外面紛体塗装(FCD)【浅埋型】単口:補修弁一体式(水抜栓付)、表函(消火栓)【黄色】樹脂カラー表示の単価を公表願います。 | フランジ 接合部品 GF形ガasket φ 75 : 5,442円<br>フランジ 接合部品 GF形ガasket φ100 : 5,780円<br>フランジ 接合部品 GF形ガasket φ150 : 8,754円<br>フランジ 接合部品 GF形ガasket φ300 : 25,109円<br>補修弁用フランジ 固定金具 φ75用 2個セット : 45,900円<br>表函(仕切弁・浅埋用) : 117,000円<br>不断水分岐【資材】 φ200×200ソフトソール弁一体型 : 518,150円<br>既設管継手部補強金具 (K) φ75 : 50,880円<br>【地下式】消火栓 内外面紛体塗装(FCD)【浅埋型】<br>単口 補修弁一体式(水抜栓付) : 225,700円<br>表函(消火栓) 【黄色】樹脂カラー表示 : 238,000円 |
| ⑤ | 2F短管150A×L2240(¥339,000、¥333,700)、2F曲管150A×L280×90° ×L306(¥343,700、¥338,500)それぞれ正しい単価はどちらなのか公表願います。                                                          | 流入管と排泥管でそれぞれの単価を使用しております。<br>【流入管】<br>2F短管150A×L2240 (¥339,000) GF×GF<br>2F曲管150A×L280×90° ×L306 (¥343,700) GF×RF<br>【排泥管】<br>2F短管150A×L2240 (¥333,700) RF×GF<br>2F曲管150A×L280×90° ×L306 (¥338,500) RF×RF                                                                                                                                                                                  |
| ⑥ | 設計書の10ページ(頁-0009)および12ページ(頁-0011)の鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法)の単価は週休2日の補正を行っていますか。行っていない場合、協議により変更となりますか。                                                      | 週休2日補正を行っております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   | 質問内容                                                            | 質問に対する回答                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ⑦ | 特記仕様書の公表単価に記載の「一次仮設配管 G80A 算定料金 貸出期間 440 日間」というのは、450日の誤りでしょうか。 | 特記仕様書に記載の「一次仮設配管 G80A算定料金 貸出期間 440日間」の単価は、設計書の「仮設配管以外資材450日 80A」の単価です。 |
| ⑧ | 電気工事設計書の工事内訳表に記載の【材料費】と【複合工費】は無しと考えてよいですか。                      | 電気工事設計書の「材料費、複合工費」は数量を計上しておりませんので、無しと考えてください。                          |
| ⑨ | 電気工事設計書の工事内訳表に記載のある「既設計装信号仮設工」と「既設盤撤去処分費」の金額を公表願います。            | 既設計装信号仮設工：248,000円<br>既設盤撤去処分費：206,000円                                |
| ⑩ |                                                                 |                                                                        |
| ⑪ |                                                                 |                                                                        |
| ⑫ |                                                                 |                                                                        |
| ⑬ |                                                                 |                                                                        |
| ⑭ |                                                                 |                                                                        |
| ⑮ |                                                                 |                                                                        |
| ⑯ |                                                                 |                                                                        |
| ⑰ |                                                                 |                                                                        |