
工事区分･工種･種別･細別欄 規格欄 単位欄 数量欄

本工事費 　 式 1.

　管路　（【青葉台地区】） 　 式 1.

　　管きょ工(開削)<管径200～250mm> 　 式 1.

　　　管路土工 　 式 1.

　　　　管路掘削(一次掘削) 　 式 1.

　　　　管路掘削 　 式 1.

　　　　管路埋戻 　 式 1.

　　　管布設工 　 式 1.

　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 φ200　 m 47.5

　　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 　 m 7.

　　　　継手類 補修用継手　 箇所 7.

　　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続 ヒューム管　φ200 箇所 2

　　　　埋設標識ﾃｰﾌﾟ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ W150 2倍折　 m 62.4

　　　管路土留工 　 式 1.

　　　　建て込み簡易土留 　 式 1.

　　　　ｱﾙﾐ矢板土留 　 式 1.

　　　開削水替工 　 式 1.

　　　　開削水替 　 式 1.

　　ﾏﾝﾎｰﾙ工 　 式 1.

　　　現場打ちﾏﾝﾎｰﾙ工 　 式 1.

　　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ 底部工　N=2箇所　 式 1.

　　取付管およびます工 　 式 1.

　　　取付管布設工 　 式 1.

　　　　取付管 N=5箇所　 式 1.

　　付帯工 　 式 1.

　　　舗装撤去工 　 式 1.

　　　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚:50mm　 式 1.

　　　　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚:5cm　 式 1.

　　　　路盤掘削積込 　 式 1.

　　　　殻運搬 As殻　 m3 3.

　　　　殻運搬 路盤　 m3 21.

　　　　濁水運搬処理 　 式 1.

　　　舗装仮復旧工 　 式 1.

　　　　下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚:180mm　普通舗装Ⅲ m2 9.

　　　　下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚:200mm　普通舗装Ⅳ m2 52.

　　　　上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚:100mm　普通舗装Ⅲ m2 9.

　　　　上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚:150mm　普通舗装Ⅳ m2 52.

　　　　表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚:50mm　1.4m未満（厚50mm以下）普通舗装Ⅲ m2 9.

　　　　表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚:50mm　1.4m未満（厚50mm以下）普通舗装Ⅳ m2 52.

　　　既設構造物撤去工 　 式 1.

　　　　既設管撤去 　 式 1.

　　管きょ更生工 既設管径200～300mm 　 式 1.

　　　管きょ内面被覆工(反転･形成工法) 　 式 1.

　　　　更生材料 　 式 1.

　　　　反転･形成 φ200　 式 1.

　　　　仕上 　 式 1.

　　　　仮設備 　 式 1.

　　　換気工 　 式 1.

　　　　換気設備 　 式 1.

　　　管きょ更生水替工 　 式 1.

　　　　反転･形成用水替 　 式 1.

　　　事前処理工 　 式 1.

　　　　前処理 　 式 1.

　　仮設工 　 式 1.

　　　交通管理工 　 式 1.

　　　　交通誘導警備員 　 式 1.

　管路　（【姉崎駅西口地区】） 　 式 1.

　　管きょ更生工 既設管径200～300mm 　 式 1.

　　　管きょ内面被覆工(反転･形成工法) 　 式 1.

　　　　更生材料 φ250　 式 1.

　　　　反転･形成 φ250　 式 1.

　　　　仕上 　 式 1.

　　　　仮設備 　 式 1.

　　　換気工 　 式 1.

　　　　換気設備 　 式 1.

　　　管きょ更生水替工 　 式 1.

　　　　反転･形成用水替 強力吸引車　3台体制 式 1.

　　　事前処理工 　 式 1.

　　　　前処理 　 式 1.

　　仮設工 　 式 1.

　　　交通管理工 　 式 1.

　　　　交通誘導警備員 　 式 1.

数量総括表



　

番  号 深  さ(m) パネル厚(mm) 重 量 (t)

2 2.0 65 15×2× 2.0 ＝ 60 6.1

合 計 6.1

（２）覆工板・受桁

重 量（t）

覆工幅（m） 覆工版長（m） 重 量（t）

本　数 重 量（t）

× 6.1 ×　2

× ×　2

2．積込取卸し(円）

6.1 ＝

合    計 円

１．運搬費(円）

＝

単位重量（t/m）

②覆工板受桁

受桁延長（m） 単位重量（t/m）

③覆工板桁受

桁受延長（m）

覆工幅（m） 1ｽﾊﾟﾝ延長（m） 単位重量（t/㎡）

①覆工板(鋼製滑り止加工）

建込簡易土留

面積計算（㎡）

60

第　1　号計算書

【運  搬  費 （積 上 げ） 】

（１）仮設材運搬

円

円

円

円



 

0

土留高（m）
延  長
（m）

平均掘
削   深

（m)

山  留
面  積
（㎡）

損料
日数

１ｽﾊﾟﾝ延
長(m)

１日㎡当
り損料

損 耗 費
及び修理

費

1スパン山
留面積
（㎡）

損  料 （円）
１現場当り修
理費及び損耗

費   （円）

Ｈ Ｌ ｈ W ａ ｍ ｃ Ａ

1.5

2.0 48.4 1.88 90.75 15 56 0

2.5

3.0

3.5

4.0

計 48.4 90.8

+ ＝

※ １現場当り修理費及び損耗費ついては、同厚パネルの場合、最大深パネルの費用を計上する。
パネル厚 H=3.5m以下 65ｍｍ

H=3.5m超えるもの 105mm

山留材損料合計

Ｆ

建込簡易土留損料計算表

 ＝ａ×ｍ×Ａ ＋ ｃ×Ａ m：１日㎡当り損料（円)

c:１現場当り修理費及び損耗費(円）

A：山留面積(㎡)

第　2　号計算書

【山留材損料（建込簡易土留）】

損料算定式    （Ｆ）＝（ａ×ｍ＋ｎ）×Ａ ａ：損料日数（日）



第3号計算書

(1) アルミ矢板

D M C K D*M+C*K W F

日 円/日・枚 円/枚 補正率1/2(n+1) 円/枚 t/枚 枚 t 円

アルミ矢板 L=2.0m 1.0 0.0140 42 0.59

アルミ矢板 L=2.5m 1.0 0.0140 24 0.34

アルミ矢板 L=2.0m 1.0 0.0100 24 0.24

F： 賃料総額 F=(D*M+C*K)*W

D： 供用日数 腹起こし3.0

M： 枚当り賃料（日当り賃料） アルミ矢板1.5

C： １現場当り整備費 アルミ矢板2.5

K： 補正率1/2(n+1) 水圧サポート

W： 重量 水圧サポート

水圧ポンプ

（2）

L1.5

（3）

（4）

合計

アルミ矢板損料

物価P819(R8,7) 資料P297(R8,7) 採用

アルミ腹起し

水圧サポート

水圧ポンプ

アルミ矢板　合計

ｱﾙﾐ腹起し・水圧ｻﾎﾟｰﾄ・ﾎﾟﾝﾌﾟ合計



数　量　集　計　表

青葉台



管きょ工

管路土工

単 位 数 量

式 1

部分布設替

+ ＝ ㎥ 40
（山留）

+

部分布設替

+ ＝ ㎥ 50

+ + ＝
部分布設替

+ + ＝ ㎥ 90

27.5

19.2

38.4

布設替

（山留） （素掘） （一次）
9.5

（山留） （素掘） （一次）
65.9

　　管路埋戻 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28㎥

2.1 7.6

（山留） （素掘）

9.5 2.1

　　管路掘削(一次掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28㎥

　　管路掘削

布設替

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28㎥

（素掘）布設替

37.70

27.5 35.1

（一次）

7.6

（一次）

49.3

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

管路土工



管きょ工

管布設工

単 位 数 量

式 1

＝ ㎥ 47.5

＝ ｍ 7.0

× +
× ＝ 箇所 7

＝ 箇所 2

部分布設替

+ ＝ ｍ 62.4

47.5

箇所3.0 7.0

1.0

2.0

1.0 箇所

　　硬質塩化ビニル管
管設置工
片受直管(ゴム輪)径200

布設替

47.5

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

管布設工

　　補修用継手 φ200

2

　　鉄筋コンクリート管
管設置工
ヒューム管(外圧管1種）B形

部分布設替

7.0 7.0

    マンホール削孔 1号　コンクリート用φ200

　　埋設標示テープ W＝150mm 2倍折 布設替

47.4 62.415.0



管きょ工

管路土留工

単 位 数 量

式

式 1

= ｍ 48

= ｍ 48

式 1

= ｍ 4

= ｍ 7

= ｍ 4

= ｍ 4

= ｍ 7

= ｍ 4

= m 7

式 1

　　引抜工
H=2.5ｍ(両側分)
L=3.0ｍ

部分布設替

4.0

4.0

7.0

4.0

　　土留支保工

7.0

　　引抜工

　　引抜工

H=2.0ｍ(両側分)
L=3.0ｍ

H=2.0ｍ(両側分)
L=6.0ｍ

部分布設替

4.0

部分布設替

7.0

部分布設替

7.0

　　建込工
H=2.5ｍ(両側分)
L=3.0ｍ

部分布設替

4.0

　　矢板材損料

H=2.0ｍ(両側分)
L=3.0ｍ

H=2.0ｍ(両側分)
L=6.0ｍ

4.0 4.0

　　建込工 部分布設替

　　土留材損料

アルミ矢板土留工

　　建込工

48.4 48.4

1.0

布設替　　引抜工 H=2.0ｍ

1.0

部分布設替

7.0 7.0

4.0

48.4 48.4

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

管路土留工
1

建込簡易土留

　　建込工 H=2.0ｍ 布設替



管きょ工

開削水替工

単 位 数 量

式 1

+ = 日

+ = 箇所 26

日

日

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

開削水替工

ポンプ運転工 布設替 取付管

26.0

止水プラグ損料 φ200

ポンプ据付・撤去工 布設替 取付管

5.0 21.0

止水プラグ損料 φ150



マンホール工

マンホール工集計表

単 位 数 量

マンホール工

1号マンホール工 式 1

= 箇所 2

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

22底部工



取付管およびます工

取付管布設工集計表

単 位 数 量

1.0 式 1

＝ 箇所 5

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

取付管 支管撤去・設置

取付管布設工

5.0 5.0



管渠工

舗装撤去工集計表

舗装版切断

部分布設替

舗装版切断工 As + =

舗装版掘削

BH ㎥ 部分布設替

舗装版直接掘削積込 As + =

部分布設替

路盤掘削積込 BH ㎥ +

濁水運搬処理

× × =

殻運搬処理（Ａｓ廃材）

ダンプトラック運搬 4t積 =

殻運搬処理（路盤廃材）

ダンプトラック運搬 4t積 =

布設替

布設替

布設替

2120.5 20.5 ㎥ 21

×0.05 3.0 ㎥ 3 3

274 274134.5 0.0017 1200 274.4 kg

0.13 16.1 20.5 ㎥ 21 21

0.13

15㎝以下 60.5 ㎡ 61 6146.0 14.5

名　　　　称 規　　　格 計       算       式 単位 数量 設計
数量

134.5 ｍ 134 13437.796.815 ㎝以下

60.5

4.4



付帯工

舗装仮復旧工集計表

単 位 数 量

式 1

 下層路盤 = 8.5 ㎡ 9

 下層路盤 + = 52.0 ㎡ 52

上層路盤 = 8.5 ㎡ 9

上層路盤 + = 52.0 ㎡ 52

 表層 = 8.5 ㎡ 9

 表層 + = 52.0 ㎡ 52

普通舗装Ⅲ　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 部分布設替

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　仕上り厚：50mm 8.5

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

舗装仮復旧工

普通舗装Ⅲ　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 部分布設替

RC-40　仕上り厚：180mm 8.5

RM-40　仕上り厚：100mm 8.5

普通舗装Ⅲ　粒調砕石 部分布設替

普通舗装Ⅳ　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 布設替 部分布設替

RC-40　仕上り厚：200mm 46.0 6.0

普通舗装Ⅳ　粒調砕石 布設替 部分布設替

RM-40　仕上り厚：150mm 46.0 6.0

普通舗装Ⅳ　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 布設替 部分布設替

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　仕上り厚：50mm 46.0 6.0



付帯工

既設構造物撤去工集計表

単 位 数 量

式 1

鉄筋コンクリート管撤去 + = 54.5 m 54.5

構造物とりこわし工 × = 0.4 ㎥ 0.4

殻運搬 + + = 1.4 ㎥ 1.4

布設替 部分布設替有筋2次Co　運搬距離11.5㎞

処分費有　処分先：千葉 0.9 0.1 0.4

マンホール底部 0.18 2

インバート

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

既設管撤去工

布設替 部分布設替

φ200 47.5 7.0



管路工

管きょ更生工集計表

単 位 数 量

管きょ内面被覆工(反転･形成工法) 　

ｍ 720.2

反転･形成工　φ200

反転･形成　 No.2-5 ｍ 13.8

反転･形成工　φ200

3001-1-2 ｍ 29.4

反転･形成工　φ200

2052-3 ｍ 39.5

反転･形成工　φ200

4007-2-1 ｍ 9.5

反転･形成工　φ200

2016-1 ｍ 40.6

反転･形成工　φ200

2017-2-2 ｍ 47.0

反転･形成工　φ200

2025-3-2 ｍ 43.9

反転･形成工　φ200

2005-1 ｍ 39.2

反転･形成工　φ200

2015-3-2 ｍ 48.6

反転･形成工　φ200

103-2-2 ｍ 28.0

反転･形成工　φ200

103-2-1 ｍ 39.2

反転･形成工　φ200

103-3-2 ｍ 39.1

反転･形成工　φ200

1011-1 ｍ 38.8

反転･形成工　φ200

1013-1 ｍ 39.4

反転･形成工　φ200

1015-1 ｍ 39.1

反転･形成工　φ200

2061-1 ｍ 3.3

反転･形成工　φ200

2065-1 ｍ 39.0
反転･形成工　φ200

2053-1-3 ｍ 37.0
反転･形成工　φ200

404-2 ｍ 40.8

反転･形成工　φ200

2017-1-3 ｍ 47.6

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

更生材料 反転･形成工法　φ200



管路工

管きょ更生工集計表

単 位 数 量

管きょ内面被覆工(反転･形成工法) 　

箇所 40

仕上 本管口仕上工　φ200 箇所 40

仕上 箇所 56

箇所 56

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

仮せん孔　φ150

仕上 本管口切断工　φ200

取付管口せん孔仕上工

取付管口せん孔仕上工

仕上 本せん孔　φ150



管路工

管きょ更生工集計表

単 位 数 量

管きょ内面被覆工(反転･形成工法) 　

仮設備 仮設備設置工　φ200 回 20

仮設備 仮設備撤去工　φ200 回 20

 換気工

換気設備 換気設備　φ200 日

名　　　　称 規　　　格 計       算       式



管路工

管きょ更生工集計表

単 位 数 量

管きょ更生水替工

日

反転･形成用水替 日

事前処理工

前処理 取付管突出処理 箇所 34.0

前処理 パッキン除去 箇所 7.0

モルタル等除去

前処理 モルタル 箇所 38.0

モルタル等除去

前処理 木根 箇所 6.0

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

反転･形成用水替 潜水ポンプ運転工　φ200

止水プラグ損料　φ200



共通仮設費（積上分）

準備費

単 位 数 量

更生前

　管きょ内洗浄工 φ200 ＝ 720.2 ｍ 720.2

更生後

　管きょ内洗浄工 φ200 ＝ 720.2 ｍ 720.2

布設替前

　管きょ内洗浄工 φ200 ＝ 47.5 ｍ 47.5

部分布設替前

　管きょ内洗浄工 φ200 ＝ 164.3 ｍ 164.3

更生前

　本管TV調査工 φ200 ＝ 720.2 ｍ 720.2

更生後

　本管TV調査工 φ200 ＝ 720.2 ｍ 720.2720.2

47.5

164.3

既設管内調査工

720.2

720.2

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

720.2

既設管内洗浄工



仮設工

交通管理工

単 位 数 量

交通管理工 式 1

+ ＝ 124 人日 124
交通誘導警備員B

更生工

100

名　　　　称 規　　　格 計       算       式

布設替

24



数　量　集　計　表

姉崎駅西口



管路工

管きょ更生工集計表

単 位 数 量

管きょ内面被覆工(反転･形成工法) 　

更生材料 ｍ 36.0

反転･形成工　φ250

反転･形成　 161-3 ｍ 35.1

反転･形成工法　φ250

名　　　　称 規　　　格 計       算       式



管路工

管きょ更生工集計表

単 位 数 量

管きょ内面被覆工(反転･形成工法) 　

仕上 本管口切断工　φ250 箇所 2

仕上 箇所 2

仕上 箇所 2

箇所 2仕上 本せん孔　φ150

取付管口せん孔仕上工

仮せん孔　φ150

取付管口せん孔仕上工

本管口仕上工　φ250

名　　　　称 規　　　格 計       算       式



管路工

管きょ更生工集計表

単 位 数 量

管きょ更生水替工

反転･形成用水替 = 日

事前処理工

モルタル等除去

前処理 モルタル 箇所 1.0

強力吸引車 3台

名　　　　称 規　　　格 計       算       式



管路工

管きょ更生工集計表

単 位 数 量

管きょ内面被覆工(反転･形成工法) 　

仮設備 仮設備設置工　φ250 回 1

仮設備 仮設備撤去工　φ250 回 1

 換気工

換気設備 換気設備　φ250 日

名　　　　称 規　　　格 計       算       式



仮設工

交通管理工

単 位 数 量

交通管理工 式 1

＝ 7 人日 7
交通誘導警備員B

更生工

6.5

名　　　　称 規　　　格 計       算       式



共通仮設費（積上分）

準備費

単 位 数 量

更生前

　管きょ内洗浄工 φ250 ＝ 35.1 ｍ 35.1

更生後

　管きょ内洗浄工 φ250 ＝ 35.1 ｍ 35.1

更生前

　本管TV調査工 φ250 ＝ 35.1 ｍ 35.1

更生後

　本管TV調査工 φ250 ＝ 35.1 ｍ 35.1

既設管内調査工

35.1

35.1

既設管内洗浄工

35.1

35.1

名　　　　称 規　　　格 計       算       式



数 量 計 算 書

布設替工



200 250 300 200 250 450
D 0.216 0.267 0.318 0.254 0.306 0.512

1 2 3 4 5 6

人孔間 平   均 埋戻土
延   長 上  流 下  流 掘削深 運   搬

上  流 下  流 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 素掘(0.28） 山留内(0.28) 山留内(0.45) 1次掘削(1.0m) 素掘(0.28）山留内(0.28) 山留内(0.45) 1次掘削(1.0m)

L B1 H1 H2 H V V3=V1+V2

3 2017-1-2 2017-1-1 48.40 1 4 0.95 1.84 1.91 1.875 37.7 27.5 65.9 38.4 27.5

48.40 1.84 1.91 37.70 27.50 65.90 38.40 27.50

管外径 (m）

人 孔 番 号

内の数字を管種番号欄に記入する。

内の数字を

V=L*B1*(H-t1+t2+t3))

掘削幅 埋 戻 土 量
既
設
管

種
番
号

管内径(㎜）

☆　対象となる
管 種 番 号

機械掘削・残土運搬土量
掘 削 深新

設
管

種
番
号

V1=L*B1*(H-t4)

塩ビ管 ヒューム管

工
区
番
号

合    計   

土     工  (塩ビ管200~300/ヒューム管250･300）

1



人孔間 舗   装 構造物
上  流 下  流 延   長 掘削幅 控    除 Co（m） 取壊面積

（ｍ） （ｍ） （ｍ） 5cm  20cm  10cm （㎡） 厚(m) As塊 厚(m) As塊 厚(m) 路盤材
L B2 B3 A=L*(B2‐B3) t1 v1 t2 v2 t3 v3

3 2017-1-2 2017-1-1 48.40 0.95 96.8 46.0 0.05 2.3 0.35 16.1

48.40 96.8 46.0 2.3 16.1

人 孔 番 号 舗装版切断（○○以下） 舗 装 版 取 壊 工
路盤工工区

番号

合    計

舗 装 版 取 り 壊 工 （本 管 部）

表層工(Co)表層工(As)As （m）

L1=L*2

2



人孔間
延   長
（ｍ） （ｍ） （ｍ）

L B2 t4

3 2017-1-2 2017-1-1 48.40 0.95 * 46.0 0.40

48.40 46.0

（㎡）
A5 A6 A7A1=L*B2 A2 A3 A4

（㎡）

総舗装厚

☆ 対象となる舗装構成の に＊印を記入する。

舗装幅員
0.20

高級舗装

（㎡）
0.55
（㎡）

上  流 下  流
0.250.50 0.33

人 孔 番 号 歩  道 中級舗装 普通舗装(Ⅲ) 普通舗装(Ⅱ)
工区
番号

合   計

（㎡）

普通舗装(Ⅰ)

舗    装    工    （本 管 部）

0.14
（㎡）

普通舗装(Ⅳ)

0.40
（㎡）

3



人 孔 種 類 ０  号 １  号 ２  号 塩　ビ レジン 変化点
番 号 0 1 2 3 4 5
内 径 控 除 0.75 0.90 1.20 0.50 0.47 0.00
駆 体 厚 0.075 0.075 0.10 0 0 0 　※塩ビandレジンマンホールはマンホール深 3.0ｍ未満で使用すること。

人孔間 管渠延長 基礎延長

人孔番号
人孔
種別 控除幅 人孔番号

人孔
種別 控除幅 延   長 (布設延長） （明示ｼｰﾄ） H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m 200 250 450

(番号） （ｍ） (番号） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ）
3 2017-1-2 1 0.450 2017-1-1 1 0.450 48.40 47.50 47.35 48.40 47.50

48.40 47.50 47.35 48.40 47.50合   計

建 込 簡 易 土 留 工
工区
番号

下 流 部 人 孔

管  布  設  工 ・ 土  留  工   （本 管 部）

管布設(管種別)上 流 部人 孔

4



管  渠

延   長
呼び径 管種 管外径 呼び径 管種 管外径 Co殻 VU殻 200 250 300 400 450

上  流 下  流 （ｍ） （mm） （ｍ） （mm） （ｍ） （㎥） （㎥） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
3 2017-1-2 2017-1-1 47.50 200 HP 0.254 200 VU 0.216 0.91 47.50

0.91 47.50

既設管

既 設 構 造 物 撤 去 工

合   計

人 孔 番 号
新設管

工区
番号

殻運搬 既設管撤去　管種別

5



数 量 計 算 書

部分布設替工



200 250 300 200 250 450
D 0.216 0.267 0.318 0.254 0.306 0.512

1 2 3 4 5 6

人孔間 平   均 埋戻土
延   長 上  流 下  流 掘削深 運   搬

上  流 下  流 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 素掘(0.28） 山留内(0.28) 山留内(0.45) 1次掘削(1.0m) 素掘(0.28）山留内(0.28) 山留内(0.45) 1次掘削(1.0m)

L B1 H1 H2 H V V3=V1+V2

3 2017-1-3+34.71 2017-1-3+38.71 6.00 1 4 1.00 1.75 1.76 1.755 4.3 3.6 7.9 4.3 3.6
5 2053-1-3+25.17 2053-1-2+26.17 3.00 1 4 0.84 1.46 1.46 1.460 2.1 2.1 2.1
5 404-2+30.11 404-1+31.11 3.00 1 4 1.00 1.79 1.76 1.775 2.2 2.0 4.2 2.2 2.0
9 2065-1+15.97 2067-1+16.97 3.00 1 4 1.00 2.07 2.06 2.065 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0

15.00 2.10 9.50 7.60 19.20 2.10 9.50 7.60

塩ビ管 ヒューム管

工
区
番
号

合    計   

土     工  (塩ビ管200~300/ヒューム管250･300）

管内径(㎜）

☆　対象となる
管 種 番 号

機械掘削・残土運搬土量
掘 削 深新

設
管

種
番
号

V1=L*B1*(H-t4)

管外径 (m）

人 孔 番 号

内の数字を管種番号欄に記入する。

内の数字を

V=L*B1*(H-t1+t2+t3))

掘削幅 埋 戻 土 量
既
設
管

種
番
号

1



人孔間 舗   装 構造物
上  流 下  流 延   長 掘削幅 控    除 Co（m） 取壊面積

（ｍ） （ｍ） （ｍ） 5cm  20cm  10cm （㎡） 厚(m) As塊 厚(m) As塊 厚(m) 路盤材
L B2 B3 A=L*(B2‐B3) t1 v1 t2 v2 t3 v3

3 2017-1-3+34.71 2017-1-3+38.71 6.00 1.00 14.0 6.0 0.05 0.3 0.35 2.1
5 2053-1-3+25.17 2053-1-2+26.17 3.00 0.84 7.7 2.5 0.05 0.1 0.28 0.7
5 404-2+30.11 404-1+31.11 3.00 1.00 8.0 3.0 0.05 0.2 0.28 0.8
9 2065-1+15.97 2067-1+16.97 3.00 1.00 8.0 3.0 0.05 0.2 0.28 0.8

15.00 37.7 14.5 0.8 4.4合    計

舗 装 版 取 り 壊 工 （本 管 部）

表層工(Co)表層工(As)As （m）

L1=L*2

人 孔 番 号 舗装版切断（○○以下） 舗 装 版 取 壊 工
路盤工工区

番号

2



人孔間
延   長
（ｍ） （ｍ） （ｍ）

L B2 t4

3 2017-1-3+34.71 2017-1-3+38.71 6.00 1.00 * 6.0 0.40
5 2053-1-3+25.17 2053-1-2+26.17 3.00 0.84 * 2.5 0.33
5 404-2+30.11 404-1+31.11 3.00 1.00 * 3.0 0.33
9 2065-1+15.97 2067-1+16.97 3.00 1.00 * 3.0 0.33

15.00 6.0 8.5

工区
番号

合   計

（㎡）

普通舗装(Ⅰ)

舗    装    工    （本 管 部）

0.14
（㎡）

普通舗装(Ⅳ)

0.40
（㎡）

人 孔 番 号 歩  道 中級舗装 普通舗装(Ⅲ) 普通舗装(Ⅱ)

（㎡）
0.55
（㎡）

上  流 下  流
0.250.50 0.33

総舗装厚

☆ 対象となる舗装構成の に＊印を記入する。

舗装幅員
0.20

高級舗装

（㎡）
A5 A6 A7A1=L*B2 A2 A3 A4

（㎡）

3



人 孔 種 類 ０  号 １  号 ２  号 塩　ビ レジン 変化点
番 号 0 1 2 3 4 5
内 径 控 除 0.75 0.90 1.20 0.50 0.47 0.00
駆 体 厚 0.075 0.075 0.10 0 0 0 　※塩ビandレジンマンホールはマンホール深 3.0ｍ未満で使用すること。

人孔間 管渠延長 基礎延長

人孔番号
人孔
種別 控除幅 人孔番号

人孔
種別 控除幅 延   長 (布設替延長）（明示ｼｰﾄ） H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m 200 250 450

(番号） （ｍ） (番号） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ）
3 2017-1-3+34.71 5 0.000 2017-1-3+38.71 5 0.000 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00
5 2053-1-3+25.17 5 0.000 2053-1-2+26.17 5 0.000 3.00 1.00 3.00 1.00
5 404-2+30.11 5 0.000 404-1+31.11 5 0.000 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00
9 2065-1+15.97 5 0.000 2067-1+16.97 5 0.000 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00

15.00 7.00 15.00 9.00 3.00 7.00

工区
番号

下 流 部 人 孔

管  布  設  工 ・ 土  留  工   （本 管 部）

管布設(管種別)上 流 部人 孔

合   計

ア　ル　ミ　矢　板　土　留

4



部分布設替

延   長
呼び径 管種 管外径 呼び径 管種 管外径 Co殻 VU殻 200 250 300 400 450

上  流 下  流 （ｍ） （mm） （ｍ） （mm） （ｍ） （㎥） （㎥） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
3 2017-1-3+34.71 2017-1-3+38.71 4.00 200 HP 0.254 200 VU 0.216 0.08 4.00
5 2053-1-3+25.17 2053-1-2+26.17 1.00 200 HP 0.254 200 VU 0.216 0.02 1.00
5 404-2+30.11 404-1+31.11 1.00 200 HP 0.254 200 VU 0.216 0.02 1.00
9 2065-1+15.97 2067-1+16.97 1.00 200 HP 0.254 200 VU 0.216 0.02 1.00

0.14 7.00合   計

人 孔 番 号
新設管

工区
番号

殻運搬 既設管撤去　管種別既設管

既 設 構 造 物 撤 去 工

5



反転形成工法数量計算書



入力データ  

既設管径 

上流 下流 Φ150 Φ200 その他 計 設置 撤去 配置人数 計算値 端数処理 取付管
突出除去 油脂付着除去木根除去モルタル除去パッキン除去 計

(mm) (m) （ｍ） （ｍ） (m) （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） (日) （回） （回） （人） (日) （日） (mm) （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

圧送管

1 161-3 昼間 250 35.95 0.90 0.90 35.05 2 2 2 1.0 1.0 232 B種材 1 1 排水先

2 No.2-5 昼間 200 14.70 0.90 0.90 13.80 0 2 1.0 1.0 190 A種材 0

3 3001-1-2 昼間 200 30.25 0.90 0.90 29.35 0 2 1.0 1.0 190 A種材 0

4 2052-3 昼間 200 40.40 0.90 0.90 39.50 3 3 2 1.0 1.0 190 A種材 4 2 6

5 4007-2-1 昼間 200 10.40 0.90 0.90 9.50 0 2 1.0 1.0 190 A種材 2 2

6 2016-1 昼間 200 41.45 0.90 0.90 40.55 2 2 2 1.0 1.0 190 A種材 1 1

7 2017-2-2 昼間 200 47.85 0.90 0.90 46.95 3 3 2 1.0 1.0 190 A種材 1 1 2

8 2025-3-2 昼間 200 44.80 0.90 0.90 43.90 6 6 2 1.0 1.0 190 A種材 2 4 6

9 2005-1 昼間 200 40.05 0.90 0.90 39.15 4 4 2 1.0 1.0 190 A種材 1 3 4 8

10 2015-3-2 昼間 200 49.45 0.90 0.90 48.55 4 4 2 1.0 1.0 190 A種材 4 5 9

11 103-2-2 昼間 200 28.85 0.90 0.90 27.95 3 3 2 1.0 1.0 190 A種材 3 3

12 103-2-1 昼間 200 40.05 0.90 0.90 39.15 5 5 2 1.0 1.0 190 A種材 5 2 7

13 103-3-2 昼間 200 39.95 0.90 0.90 39.05 3 3 2 1.0 1.0 190 A種材 3 3

14 1011-1 昼間 200 39.65 0.90 0.90 38.75 2 2 2 1.0 1.0 190 A種材 2 2 4

15 1013-1 昼間 200 40.30 0.90 0.90 39.40 2 2 2 1.0 1.0 190 A種材 2 2 4

16 1015-1 昼間 200 39.95 0.90 0.90 39.05 3 3 2 1.0 1.0 190 A種材 3 9 12

17 2061-1 昼間 200 4.20 0.90 0.90 3.30 0 2 1.0 1.0 190 A種材 0

18 2065-1 昼間 200 39.85 0.90 0.90 38.95 1 1 2 1.0 1.0 190 A種材 1 4 5

19 2053-1-3 昼間 200 37.90 0.90 0.90 37.00 4 4 2 1.0 1.0 190 A種材 2 1 3

20 404-2 昼間 200 41.65 0.90 0.90 40.75 5 5 2 1.0 1.0 190 A種材 2 2

21 2017-1-3 昼間 200 48.50 0.90 0.90 47.60 6 6 2 1.0 1.0 190 A種材 4 4 8

756.15 737.25 58 0 0 58 42 21.0 21.0 34 0 6 39 7 86合計

製管径 
更生材

前処理工

備考
人数

取付管（外副管含む） 本管口
切断/仕上げ

換気・水
替え日

仮設備 交通整理員
シート

№
路線No. 施工区分

路線延長 人孔内径
管渠
延長



集計データ  

既設管径 

Φ150 Φ200 その他 計 設置 撤去 計算値 端数処理 取付管
突出除去 油脂付着除去木根除去モルタル除去パッキン除去 計

(mm) (m) (m) （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） (日) （回） （回） (日) （日） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

150

200 720.20 702.20 56 56 40 20.0 20.0 34 6 38 7 85

250 35.95 35.05 2 2 2 1.0 1.0 1 1

300

350

400

450

500

600

700

800

合計 756.15 737.25 58 58 42 21.0 21.0 34 0 6 39 7 86

既設管径 

Φ150 Φ200 その他 計 設置 撤去 計算値 端数処理 取付管
突出除去 油脂付着除去木根除去モルタル除去パッキン除去 計

(mm) (m) (m) （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） (日) （日） （日） (日) （日） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

150

200 720.20 702.20 56 56 40 34 6 38 7 85

250 35.95 35.05 2 2 2 1 1

300

350

400

450

500

600

700

800

合計 756.15 737.25 58 0 58 42 34 0 6 39 7 86

合計

換気・水替え
日数 仮設備 交通整理員 前処理工

備考

人数

施工区分

路線延長
管渠
延長

取付管（外副管含む） 本管口
切断/仕上げ

昼間

換気・水
替え日

仮設備 交通整理員 前処理工

備考
人数

施工区分

路線延長
管渠
延長

取付管（外副管含む） 本管口
切断/仕上げ



 姉崎駅西口
管径 250 ㎜

既設管径 路線延長
管渠
延長

本管口
切断/仕上げ

換気・水替え
日数 製管径 備考

上流 下流 Φ150 Φ200 その他 計 設置 撤去 配置人数 計算値 端数処理 取付管
突出除去 油脂付着除去木根除去モルタル除去パッキン除去 計

(mm) (m) （ｍ） （ｍ） (m) （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） (日) （日） （日） （人） (日) （日） (mm) （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

1 161-3 昼間 250 35.95 0.90 0.90 35.05 2 2 2 232 B種材 1 1

35.95 35.05 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1

仮設備 交通整理員 前処理工

人数

合計

本管径別集計表

シート
№

路線No. 施工区分

人孔内径 取付管（外副管含む）



 青葉台
管径 200 ㎜

既設管径 路線延長
管渠
延長

本管口
切断/仕上げ

換気・水
替え日

数
製管径 備考

上流 下流 Φ150 Φ200 その他 計 設置 撤去 配置人数 計算値 端数処理 取付管
突出除去 油脂付着除去木根除去モルタル除去パッキン除去 計

(mm) (m) （ｍ） （ｍ） (m) （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） (日) （日） （日） （人） (日) （日） (mm) （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

2 No.2-5 昼間 200 14.70 0.90 0.90 13.80 0 2 190 A種材 0

3 3001-1-2 昼間 200 30.25 0.90 0.90 29.35 0 2 190 A種材 0

4 2052-3 昼間 200 40.40 0.90 0.90 39.50 3 3 2 190 A種材 4 2 6

5 4007-2-1 昼間 200 10.40 0.90 0.90 9.50 0 2 190 A種材 2 2

6 2016-1 昼間 200 41.45 0.90 0.90 40.55 2 2 2 190 A種材 1 1

7 2017-2-2 昼間 200 47.85 0.90 0.90 46.95 3 3 2 190 A種材 1 1 2

8 2025-3-2 昼間 200 44.80 0.90 0.90 43.90 6 6 2 190 A種材 2 4 6

9 2005-1 昼間 200 40.05 0.90 0.90 39.15 4 4 2 190 A種材 1 3 4 8

10 2015-3-2 昼間 200 49.45 0.90 0.90 48.55 4 4 2 190 A種材 4 5 9

11 103-2-2 昼間 200 28.85 0.90 0.90 27.95 3 3 2 190 A種材 3 3

12 103-2-1 昼間 200 40.05 0.90 0.90 39.15 5 5 2 190 A種材 5 2 7

13 103-3-2 昼間 200 39.95 0.90 0.90 39.05 3 3 2 190 A種材 3 3

14 1011-1 昼間 200 39.65 0.90 0.90 38.75 2 2 2 190 A種材 2 2 4

15 1013-1 昼間 200 40.30 0.90 0.90 39.40 2 2 2 190 A種材 2 2 4

16 1015-1 昼間 200 39.95 0.90 0.90 39.05 3 3 2 190 A種材 3 9 12

17 2061-1 昼間 200 4.20 0.90 0.90 3.30 0 2 190 A種材 0

18 2065-1 昼間 200 39.85 0.90 0.90 38.95 1 1 2 190 A種材 1 4 5

19 2053-1-3 昼間 200 37.90 0.90 0.90 37.00 4 4 2 190 A種材 2 1 3

20 404-2 昼間 200 41.65 0.90 0.90 40.75 5 5 2 190 A種材 2 2

21 2017-1-3 昼間 200 48.50 0.90 0.90 47.60 6 6 2 190 A種材 4 4 8

720.20 702.20 56 0 0 56 40 0.0 34 0 6 38 7 85

仮設備 交通整理員 前処理工

人数

合計

本管径別集計表

シート
№

路線No. 施工区分

人孔内径 取付管（外副管含む）


