
数量総括表

費目 工種 種別 細別1 細別2 単位 数量

本工事費
管布設土工

土工
舗装版切断 m 1,200.
舗装版切断 Co m 14.
舗装版直接掘削積込工 BH0.28m3 m2 524.
構造物とりこわし m3 0.3
路盤掘削積込工 BH0.28m3 m3 107.
土砂掘削積込工 BH0.28m3 m3 320.
人力掘削積込工 m3 50.
機械埋戻・人力締固工 BH0.28m3+人力 m3 123.
機械埋戻・機械締固工 BH0.28m3+ﾀﾝﾊﾟ m3 244.
人力投入埋戻工 発生土 m3 1.
発生土運搬工 現場～仮置場～現場 m3 370.
下層路盤工 RC-40 t=10cm m2 183.
下層路盤工 RC-40 t=18cm m2 222.
上層路盤工 RM-40 t=10cm m2 249.
路盤工 RC-40 t=10cm m2 248.
路盤工 発生材 t=28cm m2 2.
路盤工 発生材 t=20cm m2 74.
仮表層工 再生密粒度As13 t=5cm m2 524.
コンクリート舗装工 m3 0.4

材料費
配管材料

配水管材料 ACP布設替 式 1.
配水管材料 VP布設替 式 1.
給水管材料 ACP布設替 式 1.
給水管材料 VP布設替 式 1.
給水管布設替材料 VP布設替 式 1.
排水装置材料 VP布設替 式 1.

労務費
【布設工】

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ75　ACP布設替 ｍ 258.
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ75　VP布設替 ｍ 139.2
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ50　VP布設替 ｍ 169.7

【仕切弁設置工】
仕切弁設置工 φ75　ACP布設替 基 5.
仕切弁筺設置工 φ75　ACP布設替 基 5.
仕切弁設置工 φ75　VP布設替 基 1.
仕切弁筺設置工 φ75　VP布設替 基 1.
仕切弁設置工 φ50　VP布設替 基 6.
仕切弁筺設置工 φ50　VP布設替 基 6.

【消火栓設置工】 ACP布設替
地下式消火栓設置工 単口　φ75×φ65 基 1.
消火栓室設置工 丸型(φ600) 鉄蓋・上下部・底版 箇所 1.
フランジ継手工 φ75 口 1.

【空気弁付消火栓設置工】 ACP布設替
地下式消火栓設置工 単口　φ75×φ65 基 1.
消火栓室設置工 丸型(φ600) 鉄蓋・上下部・底版 箇所 1.
フランジ継手工 φ75 口 1.

【空気弁付排水栓設置工】 ACP布設替
地下式消火栓設置工 単口　φ75×φ65 基 1.
排水栓室設置工 丸型(φ600) 鉄蓋・上下部・底版 箇所 1.
フランジ継手工 φ75 口 1.

配管労務
配水管布設工 ACP布設替 式 1.
配水管布設工 VP布設替 式 1.
撤去工 ACP布設替 式 1.
撤去工 VP布設替 式 1.
ポリエチレン管布設工 φ20　ACP布設替 ｍ 43.2
ポリエチレン管布設工 φ25　ACP布設替 ｍ 4.7
ポリエチレン管布設工 φ20　VP布設替 ｍ 14.2
ポリエチレン管布設工 φ25　VP布設替 ｍ 4.
給水管布設工 ACP布設替 式 1.
給水管布設工 VP布設替 式 1.
給水管布設替工 VP布設替 式 1.
排水装置設置工 VP布設替 式 1.

仮配管工
仮配管工

仮配管材料 ACP布設替 式 1.
仮配管労務 ACP布設替 式 1.
仮配管労務 VP布設替 式 1.

舗装本復旧工
舗装版切断 m 34.
舗装版直接掘削積込工 BH0.28m3 舗装厚10cm以下 m2 1,700.
不陸整正工 補足材 RM-40 t=1cm 幅員1.8m未満 m2 62.
不陸整正工 補足材 RM-40 t=1cm 幅員1.8m以上 m2 1,638.
表層（車道・路肩部） m2 62.
表層（車道・路肩部） m2 1,638.

運搬・処分費
運搬・処分費

ＡＳ廃材処分費 長生 ｔ 262.
無筋Ｃｏ処分費 市原 ｔ 1.
路盤廃材処分費 市原 ｔ 190.
アスファルト舗装切断排水処理費 ㎏ 2,710.
石綿セメント管処分費 空m3 2.
塩ビ管処分費 空m3 0.03
運搬費 式 1.

仮設工
交通管理工

交通誘導警備員B 式 1.
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土工集計表 ACP+VP

舗装版切断工　 As t＝15cm以下 ｍ 1200 560 640

舗装版切断工　 Co t＝15cm以下 ｍ 14 10 4

舗装版直接掘削積込工 BH0.28 t＝10cm以下 ｍ2 524 234 290

構造物とりこわし 人力 ｍ3 0.3 0.2 0.1

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 107 49 58

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 320 170 150

人力掘削積込工 ｍ3 50 50 0.4

機械埋戻・人力締固工 BH0.28　人力  発生土 ｍ3 123 70 53

機械埋戻・機械締固工 BH0.28　タンパ  発生土 ｍ3 244 150 94

人力投入埋戻工 発生土 ｍ3 1 1 0.3

発生土運搬工 ｍ3 370 220 150

下層路盤工 RC-40  ｔ＝10cm ｍ2 183 182 1

下層路盤工 RC-40  ｔ＝18cm ｍ2 222 22 200

上層路盤工 RM-40  ｔ＝１0cm ｍ2 249 204 45

路盤工 RC-40  ｔ＝10cm ｍ2 248 2 246

路盤工 発生路盤材  ｔ＝28cm ｍ2 2 1 1

路盤工 発生路盤材  ｔ＝20cm ｍ2 74 29 45

仮表層工 再生密粒度As(13)  t＝5cm ｍ2 524 234 290

コンクリート舗装工 18-8-25（20） ｍ3 0.4 0.2 0.2

As廃材運搬工 ｍ3 27 12 15

Co廃材運搬工 ｍ3 0.3 0.2 0.1

路盤廃材運搬工 ｍ3 92 43 49

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 2 1 1

VP

発生土
現場～仮置場～現場

名　　称 規格・寸法 単位 設計数量 ACP



舗装本復旧工
名　　称 規格・寸法 単位 設計数量

As ACP VP
舗装版切断工 ｔ=15㎝以下 ｍ 34 3 + 31

ACP VP
舗装版取壊工 t=10㎝以下、BH0.28 ｍ2 1700 962 + 738

ACP VP
As廃材運搬工 ｍ3 85 48 + 37

補足材RM-40 t=1cm VP
不陸整正工 幅員1.8未満 ｍ2 62 62

補足材RM-40 t=1cm ACP VP
不陸整正工 幅員1.8以上 ｍ2 1638 962 + 676

再生密粒度As13mm VP
表層工 t=5cm　幅員1.4m未満 m2 62 62

再生密粒度As13mm ACP VP
表層工 t=5cm　幅員1.4～3.0m m2 1638 962 + 676

ACP VP
舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.06 0.01 + 0.05

計　　算　　式

ACP+VP



ACP+VP

工　　　種 形　状　寸　法 単位 備考

ACP VP

As廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 112 60 + 52
ACP VP

Ｃｏ廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 0.3 0.2 + 0.1
ACP VP

路盤廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 92 43 + 49
ACP VP

濁水運搬工 現場～処分場 m3 2 1 + 1
ACP VP

発生土運搬工 現場～仮置場～現場 m3 365 217 + 148
ACP

石綿セメント管運搬費 現場～処分場 台 1 1

ダクタイル鋳鉄管・鋼管 VP

硬質塩化ビニル管運搬費 現場～仮置場～処分場 台 1 1
ACP VP

Aｓ廃材処分費 処理地区：長生 t 262 141 + 121
ACP VP

無筋Co処分費 処理地区：市原 t 1 1 + 0.2
ACP VP

路盤廃材処分費 処理地区：市原 t 190 88 + 102

アスファルト舗装 処理区分： ACP VP

切断排水処理費費 汚泥とアルカリの混合物 1.2t/㎥ Kg 2710 1207 + 1503
ACP

石綿セメント管処分費 空m3 2 2
VP

硬質塩化ビニル管処分費 空m3 0.03 0.03
VP

鋳鉄管処分費 kg 180 180
VP

鋼管処分費 kg 351 351

建設副産物数量計算書

数　量



配水管材料 ACP

合計 1

配水管材料(φ75)

EF受口付直管 φ75×5000 本 44 44 5.000 220.000

EF受口付直管 φ75×5000 本 7 28.770

合　　計 本 51

直管 φ75×5000 本 1 1 5.000 5.000

EF片受45°ベンド φ75 コ 2 2 0.480 0.960

EF45°ベンド φ75 コ 2 2 0.380 0.760

EFチーズ φ75×φ75 コ 1 1 0.100 0.100

EFチーズ φ75×φ50 コ 3 3 0.100 0.300

EFチーズ φ75×φ75 コ 1 1 0.050 0.050

EFソケット φ75 コ 9 9

メカニカルソケット(HPPE×DIP) φ75×φ75 コ 1 1

仕切弁材料

PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ75 基 5 5 0.780 3.900

浅層埋設用仕切弁筺 座台込み 基 5 5

コンクリート平板 300×300×60 コ 5 5

消火栓材料

PE挿し口付うず巻式T字管(GF) φ75×φ75 基 1 1 0.700 0.700

浅層埋設用単口消火栓 φ75 基 1 1

ボール式補修弁(GF) H=150 基 1 1

消火栓室用鉄蓋 φ600,受枠共 組 1 1

レジコンマス 上部　200H コ 1 1

レジコンマス 下部　200H コ 1 1

レジコンマス 底板 コ 1 1

コンクリート平板 300×300×60 コ 1 1

ステンレスフランジ接合材 φ75 GF7.5K 組 2 2

材料別計上

切管

延長 備  考名　　称 規格・寸法 単位 単位長さ
数量



配水管材料 ACP

合計 1
延長 備  考名　　称 規格・寸法 単位 単位長さ

数量

空気弁付消火栓材料

PE挿し口付うず巻式T字管(GF) φ75×φ75 基 1 1 0.700 0.700

浅層埋設用空気弁付単口消火栓 φ75 基 1 1

ボール式補修弁(GF) H=150 基 1 1

消火栓室用鉄蓋 φ600,受枠共 組 1 1

レジコンマス 上部　200H コ 1 1

レジコンマス 下部　200H コ 1 1

レジコンマス 底板 コ 1 1

コンクリート平板 300×300×60 コ 1 1

ステンレスフランジ接合材 φ75 GF7.5K 組 2 2

空気弁付排水栓材料

PE挿し口付うず巻式T字管(GF) φ75×φ75 基 1 1 0.700 0.700

浅層埋設用空気弁付単口消火栓 φ75 基 1 1

ボール式補修弁(GF) H=150 基 1 1

排水栓室用鉄蓋 φ600,受枠共 組 1 1

レジコンマス 上部　200H コ 1 1

レジコンマス 下部　200H コ 1 1

レジコンマス 底板 コ 1 1

コンクリート平板 300×300×60 コ 1 1

ステンレスフランジ接合材 φ75 GF7.5K 組 2 2

計 261.940 布設延長+仕切弁



HPPE φ75ｍｍ ACP

使　　用 残　　管 切　　断

番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 寸　　法 寸　　法 工　　数

1-12 3.360 1-9 1.360 4.720 0.280 2

1-13 3.560 1-10 0.560 4.120 0.880 2

1-14 3.980 1-15 0.780 4.760 0.240 2

1-16 2.560 1-11 1.800 4.360 0.640 2

1-19 3.620 1-17 1.080 4.700 0.300 2

1-20 2.600 1-18 1.000 3.600 1.400 2

1-21 2.010 1-22 0.500 2.510 2.490 2

計 21.690 7.080 28.770 6.230 14

　HPPE 受口付直管　　φ75ｍｍ×Ｌ5.00ｍ＝ 28.770

甲切管

7本 (切管延長)

数量計算書（切管処理集計表）
（単位：ｍ）

乙切管



配水管材料 VP

合計 1 5

配水管材料(φ75)

EF受口付直管 φ75×5000 本 23 23 5.000 115.000

EF受口付直管 φ75×5000 本 5 20.220

合　　計 本 28

EF片受45°ベンド φ75 コ 3 2 1 0.480 1.440

EF片受22 1/2°ベンド φ75 コ 3 3 0.380 1.140

EF片受11 1/4°ベンド φ75 コ 2 2 0.360 0.720

EF45°ベンド φ75 コ 1 1 0.380 0.380

EFチーズ φ75×φ50 コ 1 1 0.050 0.050

EFチーズ φ75×φ75 コ 1 1 0.250 0.250

EFソケット φ75 コ 5 4 1

メカニカルソケット(HPPE×VP) φ75×φ75 コ 1 1

仕切弁材料

PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ75 基 1 1 0.780 0.780

浅層埋設用仕切弁筺 座台込み 基 1 1

コンクリート平板 300×300×60 コ 1 1

計 139.980

切管

延長 備  考名　　称 規格・寸法 単位 単位長さ
数量

材料別計上
H寸法

布設延長+仕切弁



HPPE φ75ｍｍ VP

使　　用 残　　管 切　　断

番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 寸　　法 寸　　法 工　　数

1-2 3.970 1-1 0.430 4.400 0.600 2

1-5 1.930 1-7 1.670 3.600 1.400 2

1-6 2.420 1-4 1.140 3.560 1.440 2

1-8 4.160 5-2 0.500 4.660 0.340 2

5-1 2.270 1-3 1.730 4.000 1.000 2

計 14.750 5.470 20.220 4.780 10

　HPPE 受口付直管　　φ75ｍｍ×Ｌ5.00ｍ＝ 20.220

数量計算書（切管処理集計表）
（単位：ｍ）

乙切管甲切管

5本 (切管延長)



配水管材料 VP

合計 2 3 4 6

配水管材料(φ50)

EF受口付直管 φ50×5000 本 25 4 21 5.000 125.000

EF受口付直管 φ50×5000 本 9 40.015

合　　計 本 34

EF片受45°ベンド φ50 コ 7 1 6 0.270 1.890

EF片受22 1/2°ベンド φ50 コ 1 1 0.230 0.230

EF片受11 1/4°ベンド φ50 コ 2 2 0.220 0.440

EF45°ベンド φ50 コ 3 1 2 0.220 0.660

EF22 1/2°ベンド φ50 コ 1 1 0.180 0.180

EFチーズ φ75×φ50 コ 4 1 1 1 1 0.280 1.120

EFキャップ φ50 コ 2 1 1 0.070 0.140

EFソケット φ50 コ 13 4 2 5 2

メカニカルソケット(HPPE×VSP) φ75×φ50 コ 1 1

メカニカルソケット(HPPE×VP) φ50×φ40 コ 1 1

仕切弁材料

PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ50 基 6 2 1 2 1 0.680 4.080

浅層埋設用仕切弁筺 座台込み 基 6 2 1 2 1

コンクリート平板 300×300×60 コ 6 2 1 2 1

173.755

備  考

切管

材料別計上
H寸法

延長名　　称 規格・寸法 単位
数量

単位長さ



HPPE φ50ｍｍ VP

使　　用 残　　管 切　　断

番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 番号 寸　 法 寸　　法 寸　　法 工　　数

2-2 4.070 2-1 0.880 4.950 0.050 2

3-1 2.380 2-3 2.320 4.700 0.300 2

2-4 3.150 2-5 1.010 3-3 0.345 4.505 0.495 3

4-1 2.880 3-2 1.000 4-2 0.550 4.430 0.570 3

4-3 2.730 4-7 0.630 6-3 0.600 3.960 1.040 3

4-4 4.730 4.730 0.270 1

4-5 2.930 6-2 0.480 3.410 1.590 2

4-6 3.630 6-1 0.700 4.330 0.670 2

4-8 4.000 4-9 1.000 5.000 0.000 1

計 30.500 8.020 1.495 40.015 4.985 19

　HPPE 受口付直管　　φ50ｍｍ×Ｌ5.00ｍ＝ 40.015 (切管延長)

数量計算書（切管処理集計表）
（単位：ｍ）

乙切管甲切管

9本



給水管材料 ACP

給水用高性能高密度ポリエチレン管 φ20　D=27㎜ ｍ 43.2

給水用高性能高密度ポリエチレン管 φ25　D=34㎜ ｍ 4.7

分水EFサドルプラグ付き φ75×φ25 HPPE用 コ 17

EFレデューサー φ25×φ20 コ 15 φ20　1口

φ20 コ 23 φ20　2口

φ20 コ 11 φ20　１口

ボール式伸縮止水栓 φ20 コ 11

量水器片落ユニオン φ20×φ13 コ 9

PE挿し口付きボールバルブ φ20 コ 3

PE挿し口付きボールバルブ φ25 コ 1

EFソケット φ20 コ 6 φ20　2口

EFソケット φ25 コ 3 φ25　2口

EFエラスジョイント φ20 コ 3 φ20　１口

EFエラスジョイント φ25 コ 1 φ25　1口

φ20×φ13 コ 1

φ20 コ 2

φ25 コ 1

φ25×φ20 コ 1 φ25　1口

φ20 コ 1 φ20　1口

量水器ボックス 樹脂製(φ20用) コ 4

量水器ボックス 樹脂製(特大) コ 1

止水栓筐 鋳鉄製 H300 コ 1

止水栓筐 鋳鉄製 H800 コ 3

コンクリート平板 300×300×60 コ 4

異種管継手
PE×PP
異種管継手
PE×SSP

TS継手ソケット

TS継手ソケット

TS継手ソケット

備  考

EFエルボ

EFユニオンソケット

名　　称 規格・寸法 単位 数量



ACP

個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1 4 SSP φ20 φ20 B 1 1 1 1.0 1.0

1 5 VP φ25 C 1 1 3 1 1 1 1 3.2 0.5 3.7

1 6 VP φ13 φ13 A 1 1 2 1 1 1 再利用 2.7 1.1 0.3 0.3 4.4

1 7 VP φ13 φ13 A 1 1 2 1 1 1 再利用 0.3 0.6 0.6 0.6 2.1

1 8 PP φ20 φ20 B 1 1 1.0 1.0

1 9 VP φ20 φ20 A 1 1 2 1 1 再利用 0.3 0.7 0.3 0.5 1.8

1 10 VP φ20 φ20 A 1 1 2 1 1 再利用 0.6 0.5 0.8 0.4 2.3

1 11 VP φ13 φ13 A 1 1 2 1 1 1 1 3.5 1.5 5.0

1 12 VP φ13 φ13 A 1 1 2 1 1 1 再利用 2.7 1.1 0.3 0.8 4.9

1 13 VP φ20 φ20 A 1 1 2 1 1 1 再利用 1.2 0.6 0.5 2.3

1 14 VP φ20 φ13 A 1 1 2 1 1 1 1 2.7 1.0 0.8 4.5

1 15 LP φ20 φ13 A 1 1 2 1 1 1 1 0.3 1.9 2.2

1 16 VP φ13 φ13 C 1 1 1 2 1 1 1 1 0.3 1.0 1.3

1 17 VP φ13 φ13 A 1 1 2 1 1 1 1 2.7 0.9 1.0 0.3 4.9

1 18 VP φ20 φ13 D 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0.3 0.7 0.3 1.3

1 19 VP φ20 φ20 C 1 1 1 2 1 1 1 1 0.3 3.0 3.3

1 20 VP φ13 φ13 A 1 1 2 1 1 1 再利用 0.3 0.8 0.5 0.3 1.9

1 21 VP φ40 φ40 1

7

17 15 23 11 11 9 1 3 3 6 1 3 1 2 1 1 1 5 1 3 4 23.4 11.2 5.2 4.1 4.0 4.7 43.2
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給水管材料 VP

給水用高性能高密度ポリエチレン管 φ20　D=27㎜ ｍ 14.2

給水用高性能高密度ポリエチレン管 φ25　D=34㎜ ｍ 4.0

分水EFサドルプラグ付き φ75×φ25 HPPE用 コ 3

分水EFサドルプラグ付き φ50×φ25 HPPE用 コ 7

EFレデューサー φ25×φ20 コ 7 φ20　1口

φ20 コ 10 φ20　2口

φ20 コ 5 φ20　１口

ボール式伸縮止水栓 φ20 コ 5

量水器片落ユニオン φ20×φ13 コ 5

PE挿し口付きボールバルブ φ25 コ 1

EFソケット φ25 コ 2 φ25　2口

EFエラスジョイント φ25 コ 1 φ25　1口

φ25 コ 1

φ25×φ20 コ 2 φ25　1口

φ20 コ 2 φ20　1口

量水器ボックス 樹脂製(φ20用) コ 2

止水栓筐 鋳鉄製 H800 コ 1

コンクリート平板 300×300×60 コ 1

備  考

EFエルボ

異種管継手
PE×PP

名　　称 規格・寸法 単位 数量

EFユニオンソケット

TS継手ソケット

異種管継手
PE×SSP



VP

個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所 個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1 1 PP φ20 B 1 1 2.5 2.5

1 2 VP φ25 C 1 1 2 1 1 1 1 1.0 1.0

1 3 SSP φ20 φ13 B 1 1 1 1.0 1.0

2 22 VP φ13 φ13 A 1 1 2 1 1 1 1 2.7 1.0 0.5 4.2

2 23 VP φ13 φ13 A 1 1 2 1 1 1 1 0.6 0.2 0.5 1.3

4 24 LP φ20 φ13 A 1 1 2 1 1 1 再利用 0.7 0.3 0.6 0.3 1.9

4 25 VP φ20 φ13 A 1 1 2 1 1 1 再利用 2.8 0.4 0.3 3.5

4 26 SSP φ20 φ13 B 1 1 1 1.0 -0.5 0.5

4 27 PP φ20 φ13 B 1 1 1.0 -0.5 0.5

4 28 VP φ13 φ13 A 1 1 2 1 1 1 再利用 0.9 0.7 0.2 1.8

3

3 7 7 10 5 5 5 1 2 1 1 2 2 2 1 1 14.2 0.3 0.7 2.2 0.8 4.0 14.2
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給水管布設替材料 VP

水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ20 ｍ 11.3

サドル付き分水栓（鋳鉄サドル） φ50×φ25 コ 4

φ25×φ20 コ 4 φ20　１口

φ20 コ 4 φ20　2口

φ20 コ 4 φ20　１口

ボール式伸縮止水栓 φ20 コ 4

量水器片落ユニオン φ20×φ13 コ 3

量水器ボックス 樹脂製(φ20用) コ 1

備  考

水道用ポリエチレン管金属継手
22 1/2°ベンド

水道用ポリエチレン管金属継手
90°エルボ

水道用ポリエチレン管金属継手
22 1/2°ロングベンド回転式

名　　称 規格・寸法 単位 数量



VP

個 個 個 個 個 個 個 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ

29 LP φ20 φ13 E 1 1 1 1 1 1 1 再利用 2.0 0.5 0.5 3.0

30 LP φ20 φ13 E 1 1 1 1 1 1 1 再利用 2.0 0.3 0.5 2.8

31 LP φ20 φ20 E 1 1 1 1 1 1 再利用 2.0 0.7 0.5 3.2

32 LP φ20 φ13 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0 0.8 0.5 2.3

3
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排水装置材料 VP

水道用ポリエチレン管 PEφ20 ｍ 2.2

分水ＥＦサドルプラグ付き φ50×φ25 HPPE用 コ 2

ＥＦレデューサー φ25×φ20 コ 2

EFエルボ φ20 コ 4

EFソケット φ20 コ 4

ＥＦユニオンソケット φ20 コ 2

PE差し口付きボールバルブ　 φ20 コ 2

止水栓筺 鋳鉄製(H800) コ 2

コンクリート平板 300×300×60 コ 2

布設延長　　　計 PEφ20 ｍ 2.200

備  考

1.1m×2箇所

名　　称 規格・寸法 単位 数量



配水管布設工 ACP

配水管布設工（φ75）

ポリエチレン管（EF接合）布設工 φ75 ｍ 258.0

ポリエチレン管継手工 φ75　融着接合（1口） 箇所 53

ポリエチレン管継手工 φ75　融着接合（２口） 箇所 15

ポリエチレン管切断工 φ75 口 14

メカニカル継手工 HPPEφ75 口 1

メカニカル継手工 DIPφ75 口 1

管明示テープ工 φ75 ｍ 261.9 布設延長+仕切弁

ロケーティングワイヤー工 φ3.4 ｍ 261.9 布設延長+仕切弁
平面延長-仕切弁筐(0.35m)×5

明示シート工 巾150mm 人力敷設 ｍ 258.0 ‐消火栓(排水栓)室(0.70m)×3

仕切弁設置工

仕切弁設置工 φ75 基 5

仕切弁筺設置工 φ75   H=800 基 5

消火栓設置工

消火栓設置工 機械 基 1

消火栓室設置工(鉄蓋・上下部・底部) 砕石基礎共 箇所 1

フランジ継手工 φ75 口 1

空気弁付消火栓設置工

空気弁付消火栓設置工 機械 基 1

消火栓室設置工(鉄蓋・上下部・底部) 砕石基礎共 箇所 1

フランジ継手工 φ75 口 1

空気弁付排水栓設置工

空気弁付消火栓設置工 機械 基 1

排水栓室設置工(鉄蓋・上下部・底部) 砕石基礎共 箇所 1

フランジ継手工 φ75 口 1

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



配水管布設工 VP

配水管布設工（φ75）

ポリエチレン管（EF接合）布設工 φ75 ｍ 139.2

ポリエチレン管継手工 φ75　融着接合（1口） 箇所 36

ポリエチレン管継手工 φ75　融着接合（２口） 箇所 7

ポリエチレン管切断工 φ75 口 10

メカニカル継手工 HPPEφ75 口 1

メカニカル継手工 VPφ75 口 1

管明示テープ工 φ75 ｍ 140.0 布設延長+仕切弁

ロケーティングワイヤー工 φ3.4 ｍ 140.0 布設延長+仕切弁

明示シート工 巾150mm 人力敷設 ｍ 139.5 平面延長-仕切弁筐(0.35m)

仕切弁設置工

仕切弁設置工 φ75 基 1

仕切弁筺設置工 φ75   H=800 基 1

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



配水管布設工 VP

配水管布設工（φ50）

ポリエチレン管（EF接合）布設工 φ50 ｍ 169.7

ポリエチレン管継手工 φ50　融着接合（1口） 箇所 46

ポリエチレン管継手工 φ50　融着接合（２口） 箇所 17

ポリエチレン管切断工 φ50 口 19

メカニカル継手工 HPPEφ75 口 1

メカニカル継手工 HPPEφ50 口 1

メカニカル継手工 VSPφ50 口 1

メカニカル継手工 VPφ40 口 1

管明示テープ工 φ50 ｍ 173.8 布設延長+仕切弁

ロケーティングワイヤー工 φ3.4 ｍ 173.8 布設延長+仕切弁

明示シート工 巾150mm 人力敷設 ｍ 171.3 平面延長-仕切弁筐(0.35m)

仕切弁設置工

仕切弁設置工 φ50 基 6

仕切弁筺設置工 φ50   H=800 基 6

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



撤去工 ACP

石綿セメント管吊上積込工 φ75 ｍ 173.7 1路線

石綿セメント管吊上積込工 φ50 ｍ 88.1 1路線

石綿管カラー継手取外し工 φ75 口 58 撤去延長/3ｍ

石綿管カラー継手取外し工 φ50 口 30 撤去延長/3ｍ

既設ダクタイル鋳鉄管切断工 φ75 口 1

ポリエチレンスリーブ φ200×6m・無地 枚 30

石綿セメント管処分費 空ｍ3 2

石綿セメント管運搬費 仮置場～処分場 台 1 1.3t

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



撤去工 VP

ダクタイル鋳鉄管撤去工 φ50 ｍ 18.0 1路線

鋼管撤去工 50A ｍ 62.0 3路線+4路線

硬質塩化ビニル管撤去工 φ75 ｍ 4.1 5路線

硬質塩化ビニル管撤去工 φ40 ｍ 3.0 6路線

ダクタイル鋳鉄管切断工 φ50 口 3 撤去延長/6ｍ

鋼管切断工 50A 口 11 撤去延長/6ｍ

既設ポリエチレン管切断工 φ75 口 1

既設鋼管切断工 50A 口 1

既設硬質塩化ビニル管切断工 φ75 口 1

既設硬質塩化ビニル管切断工 φ40 口 1

TSキャップ φ25 コ 2

TS継手工 φ25　1口 口 2
.

硬質塩化ビニル管処分費 空ｍ3 0.03

ダクタイル鋳鉄管処分費 ｋｇ 180

鋼管処分費 ｋｇ 351
ダクタイル鋳鉄管・鋼管
・硬質塩化ビニル管運搬費 現場～仮置場～処分場 台 1

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



給水管布設工 ACP

サドル分水栓工 φ75×φ25 HPPE用 箇所 17

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 43.2

ポリエチレン管布設工 φ25 ｍ 4.7
レデューサー+ユニオンソケット+

ポリエチレン管継手工 φ20　融着接合(1口) 箇所 30 エラスジョイント+異種管継手

ポリエチレン管継手工 φ20　融着接合(2口) 箇所 29 エルボ+ソケット

ポリエチレン管継手工 φ25　融着接合(1口) 箇所 2 エラスジョイント+異種管継手

ポリエチレン管継手工 φ25　融着接合(2口) 箇所 3 ソケット
φ20　PE用

止水栓取付工 止水栓筺取付含む 箇所 3

φ25　PE用

止水栓取付工 止水栓筺取付含む 箇所 1

ポリエチレン管継手工 φ20 口 1 異種管継手

ステンレス鋼管継手工 φ20 口 1 異種管継手

TS継手工 φ13(2口) 口 1

TS継手工 φ20(2口) 口 2

TS継手工 φ25(2口) 口 1

量水器取付工 φ40　量水器箱取付含む 箇所 1

量水器取付工 φ20　量水器箱取付含む 箇所 3

量水器取付工 φ13　量水器箱取付含む 箇所 8

明示シート工 巾150mm 人力敷設 ｍ 34.6

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



給水管布設工 VP

サドル分水栓工 φ75×φ25 HPPE用 箇所 3

サドル分水栓工 φ50×φ25 HPPE用 箇所 7

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 14.2

ポリエチレン管布設工 φ25 ｍ 4.0
レデューサー+ユニオンソケット+

ポリエチレン管継手工 φ20　融着接合(1口) 箇所 14 エラスジョイント+異種管継手

ポリエチレン管継手工 φ20　融着接合(2口) 箇所 10 エルボ+ソケット

ポリエチレン管継手工 φ25　融着接合(1口) 箇所 3 エラスジョイント+異種管継手

ポリエチレン管継手工 φ25　融着接合(2口) 箇所 2 ソケット
φ25　PE用

止水栓取付工 止水栓筺取付含む 箇所 1

ポリエチレン管継手工 φ20 口 2 異種管継手

ステンレス鋼管継手工 φ20 口 2 異種管継手

TS継手工 φ25(2口) 口 1

量水器取付工 φ13　量水器箱取付含む 箇所 5

明示シート工 巾150mm 人力敷設 ｍ 14.5

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



給水管布設替工 VP

サドル分水栓工 φ50×φ25 HPPE用 箇所 4

防食フィルム被覆工 φ50×φ25 箇所 4

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 11.3

ポリエチレン管継手工 φ20 口 16

量水器取付工 φ20　量水器箱取付含む 箇所 1

量水器取付工 φ13　量水器箱取付含む 箇所 3

明示シート工 巾150mm 人力敷設 ｍ 7.0

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



排水装置設置工 VP

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 2.2

サドル分水栓工 φ50×φ25　HPPE用 箇所 2

ポリエチレン管継手工 φ20　融着接合(1口) 口 4 ユニオンソケット+レデューサー

ポリエチレン管継手工 φ20　融着接合(2口) 口 8 エルボ+ソケット
φ20　PE用

止水栓取付工 止水栓筺取付含む 箇所 2

明示シート工 巾150mm ｍ 0.6

名　　　　称 規格・寸法 単位 数　量 備  　　考



仮配管材料 ACP

割T字管（DIP） φ75×φ50 コ 1 1路線

割T字管（VP） φ75×φ50 コ 1 5路線

割T字管（VSP） φ50×φ50 コ 1 3路線

割T字管用コア φ50　SUS コ 1

フランジ蓋 φ50　GF コ 3

フランジ接合品 φ50　GF 組 3

不断水簡易仕切弁(DIP) φ75 コ 1

不断水簡易仕切弁(VP) φ75 コ 1

不断水簡易仕切弁(VSP) φ50 コ 1

名　　称 規格・寸法 単位 数量 備  考



仮配管布設工 ACP

仮設配管（損料費） ｍ 293.0 1,3,5,6路線

仮設配水管布設・撤去工 ｍ 293.0 1,3,5,6路線

仮設配管（損料費） ｍ 53.9 【仮給水】

仮設配水管布設・撤去工 ｍ 53.9 【仮給水】

不断水連絡工 φ75×φ50 箇所 2

不断水連絡工 φ50×φ50 箇所 1

割T字管コア挿入工 φ50 箇所 1

フランジ継手工 φ50 口 3 フランジ蓋
DIP

不断水簡易仕切弁設置工 φ75 基 1
VP

不断水簡易仕切弁設置工 φ75 基 1
VSP

不断水簡易仕切弁設置工 φ50 基 1

備  考

PP φ20
(労務費のみ)

名　　称 規格・寸法 単位 数量

PP φ20
(管・弁・継手共)

SUS 50A
(管・弁・継手共)
SUS 50A
(労務費のみ)



ACP

AsⅡ 路肩 合計 露出 合計 φ20

4 φ20 0.2 0.2 2.0 2.0 メーター 2.2

5 1.0 1.0 0.0 既設管 1.0

6 φ13 0.2 0.2 1.5 1.5 メーター 1.7

7 φ13 3.0 0.8 3.8 2.5 2.5 メーター 6.3

8 φ20 0.2 0.2 3.0 3.0 メーター 3.2

9 φ20 3.0 0.9 3.9 2.0 2.0 メーター 5.9

10 φ20 3.0 0.7 3.7 2.0 2.0 メーター 5.7

11 φ13 0.2 0.2 1.5 1.5 メーター 1.7

12 φ13 0.2 0.2 1.5 1.5 メーター 1.7

13 φ20 4.0 4.0 2.0 2.0 メーター 6.0

14 φ13 3.0 0.7 3.7 1.0 1.0 メーター 4.7

15 φ13 0.2 0.2 2.0 2.0 メーター 2.2

16 1.0 1.0 0.0 道路内 1.0

17 φ13 3.0 0.7 3.7 2.0 2.0 メーター 5.7

18 φ13 0.2 0.2 1.5 1.5 止水栓 1.7

19 1.0 1.0 0.0 道路内 1.0

20 φ13 0.2 0.2 2.0 2.0 メーター 2.2

21 φ40 敷地内

合計 18 19.2 8.2 27.4 26.5 26.5 53.9

仮給水一覧表

メーター
口径

宅　　　内
接　　　続 備　　考

給水
番号

道路内



仮配管布設工 VP

仮設配管（損料費） ｍ 133.0 2,4路線

仮設配水管布設・撤去工 ｍ 133.0 2,4路線

仮設配管（損料費） ｍ 36.0 【仮給水】

仮設配水管布設・撤去工 ｍ 36.0 【仮給水】

備  考

PP φ20
(労務費のみ)

名　　称 規格・寸法 単位 数量

PP φ20
(管・弁・継手共)

SUS 50A
(管・弁・継手共)
SUS 50A
(労務費のみ)



VP

AsⅡ 合計 露出 土 合計 φ20

2 6.0 6.0 0.0 道路内 6.0

3 φ13 3.0 3.0 7.0 7.0 メーター 10.0

22 φ13 2.0 2.0 1.5 0.5 2.0 メーター 4.0

23 φ13 1.0 1.0 2.0 2.0 メーター 3.0

24 φ13 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0

25 φ13 2.5 2.5 2.0 2.0 メーター 4.5

26 φ13 0.5 0.5 2.5 2.5 メーター 3.0

27 φ13 0.5 0.5 1.5 1.5 メーター 2.0

28 φ13 0.5 0.5 2.0 2.0 メーター 2.5

小計 9 16.5 16.5 19.0 0.5 19.5 36.0

仮給水一覧表

メーター
口径

宅　　　内
接　　　続 備　　考

給水
番号

道路内



土工集計表 ACP

舗装版切断工　 As t＝15cm以下 ｍ 560 556.1 315.10 46.80 147.80 38.40 8.00

舗装版切断工　 Co t＝15cm以下 ｍ 10 10.4 10.40

舗装版直接掘削積込工 BH0.28 t＝10cm以下 ｍ2 234 234.4 157.40 11.70 51.80 11.50 2.00

構造物とりこわし 人力 ｍ3 0.2 0.2 0.20

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 49 48.9 32.90 2.50 10.70 2.30 0.50

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 170 170.6 132.30 11.40 24.20 0.60 2.10

人力掘削積込工 ｍ3 50 50.3 27.70 0.60 20.50 0.60 0.90

機械埋戻・人力締固工 BH0.28　人力  発生土 ｍ3 70 70.2 44.00 5.60 19.40 0.60 0.60

機械埋戻・機械締固工 BH0.28　タンパ  発生土 ｍ3 150 150.0 115.90 5.70 25.40 0.60 2.40

人力投入埋戻工 発生土 ｍ3 1 0.6 0.60

発生土運搬工 ｍ3 220 217.2 159.90 11.40 44.70 1.20

下層路盤工 RC-40  ｔ＝10cm ｍ2 182 182.2 139.10 11.70 24.60 5.80 1.00

下層路盤工 RC-40  ｔ＝18cm ｍ2 22 22.1 18.30 2.80 1.00

上層路盤工 RM-40  ｔ＝１0cm ｍ2 204 204.3 157.40 11.70 27.40 5.80 2.00

路盤工 RC-40  ｔ＝10cm ｍ2 2 1.6 1.60

路盤工 発生路盤材  ｔ＝28cm ｍ2 1 1.1 1.10

路盤工 発生路盤材  ｔ＝20cm ｍ2 29 29.0 23.20 5.80

仮表層工 再生密粒度As(13)  t＝5cm ｍ2 234 234.4 157.40 11.70 51.80 11.50 2.00

コンクリート舗装工 18-8-25（20） ｍ3 0.2 0.2 0.20

As廃材運搬工 ｍ3 12 11.8 7.90 0.60 2.60 0.60 0.10

Co廃材運搬工 ｍ3 0.2 0.2 0.20

路盤廃材運搬工 ｍ3 43 42.8 32.90 2.50 5.70 1.20 0.50

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 1 1.0 0.500 0.100 0.300 0.070 0.020

発生土
現場～仮置場～現場

試掘
土工

名　　称 規格・寸法 単位 設計数量 数量
配水土工
集計表

給水土工
集計表

仮配水
土工

集計表

仮給水
土工

集計表



配水管土工 ACP

① ② ③

舗装版切断工 ｍ 315.1 97.60 156.50 61.00

舗装版直接掘削積込工 ｍ2 157.4 52.86 86.22 18.30

路盤掘削積込工 ｍ3 32.9 10.57 17.24 5.12

土砂掘削積込工 ｍ3 132.3 44.93 73.29 14.09

人力掘削積込工 ｍ3 27.7 8.56 15.79 3.35

機械埋戻・人力締固工 ｍ3 44.0 14.77 24.09 5.11

機械埋戻・機械締固工 ｍ3 115.9 38.48 65.10 12.35

発生土運搬工 ｍ3 159.9 53.25 89.19 17.46

下層路盤工 ｍ2 139.1 52.86 86.22

下層路盤工 ｍ2 18.3 18.30

上層路盤工 ｍ2 157.4 52.86 86.22 18.30

仮表層工 ｍ2 157.4 52.86 86.22 18.30

As廃材運搬工 ｍ3 7.9 2.64 4.31 0.92

路盤廃材運搬工 ｍ3 32.9 10.57 17.24 5.12

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.5 0.166 0.266 0.104

名　　称 規格・寸法

RC-40
ｔ＝10cm

RC-40
ｔ＝18cm

再生密粒度As(13)
t＝5cm

RM-40
ｔ＝10cm

ＴＹＰＥ
数量

As
t＝15cm以下

BH0.28
t＝10cm以下

BH0.28

BH0.28

単位

BH0.28　人力
発生土

BH0.28　タンパ
発生土

発生土
現場～仮置場～現場



配水管土工延⾧
ACP

新設管　HPPEφ75 DP0.80
①普通舗装Ⅱ 既設管　ACPφ50 DP1.20 ｍ 88.1 1路線(№6+18.2～№11+6.3)

 新設管　HPPEφ75 DP0.80
②普通舗装Ⅱ 既設管　ACPφ75 DP1.20 ｍ 143.7 1路線(№11+6.3～№18+10.0)

 新設管　HPPEφ75 DP0.80
③普通舗装Ⅲ 既設管　ACPφ75 DP1.20 ｍ 30.5 1路線(№18+10.0～№20)+余掘0.5

備考舗装種別 名　　称 土被り 単位 延長



ACP

HPPE
ACP

 既設管  新設管

※舗装版切断片側78.6m(№6+18.2～№10+16.8)+両側9.5m(№10+16.8～№11+6.3)

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 + 9.50 × 2 97.60

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.60 × 88.10 52.86

BH 0.28 0.60 × 0.200 × 88.10 10.57

BH 0.28 0.60 × 0.850 × 88.10 44.93

( 0.60 × 0.168 － π/4 × 0.068 ^2 ) × 88.10 8.56
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 88.10 14.77
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.728 × 88.10 38.48

52.86 × 0.05 2.64

10.57
発生土

14.77 ＋ 38.48 53.25
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 88.10 52.86
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 88.10 52.86
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 88.10 52.86

0.0017ｍ3/ｍ 97.60 × 0.0017 0.166

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ2仮 表 層 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

6
8 （機械）

ACPφ50 HPPEφ75

Ｌ ＝ 88.1  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 78.6

8
0
0

発生土

3
5
0

(人力)1
6
8

9
0

3
7
8土砂 発生土

1
0
0

発生土

2
0
0 路盤

（機械）
RC－40 1

0
0

2
0
0

（機械）
（人力）

1
2
6
8

1
2
0
0 （機械）

8
5
0

土砂

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40

仮復旧撤去管 φ50 DP＝1.20

600

5
0

5
0

配水管土工数量計算書

①普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ①

新設管 φ75 DP＝0.80
掘　削



ACP

HPPE
ACP

 既設管  新設管

※舗装版切断片側130.9m(№11+13.5～№15+1.4,№15+7.0～№18+10.0)
+両側12.8m(№11+6.3～№11+13.5,№15+1.4～№15+7.0)

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 + 12.80 × 2 156.50

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.60 × 143.70 86.22

BH 0.28 0.60 × 0.200 × 143.70 17.24

BH 0.28 0.60 × 0.850 × 143.70 73.29

( 0.60 × 0.195 － π/4 × 0.095 ^2 ) × 143.70 15.79
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 143.70 24.09
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.755 × 143.70 65.10

86.22 × 0.05 4.31

17.24
発生土

24.09 ＋ 65.10 89.19
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 143.70 86.22
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 143.70 86.22
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 143.70 86.22

0.0017ｍ3/ｍ 156.50 × 0.0017 0.266

5
0

配水管土工数量計算書

②普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ②

新設管 φ75 DP＝0.80
掘　削 仮復旧撤去管 φ75 DP＝1.20

600

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

2
0
0 路盤

（機械）
RC－40 1

0
0

8
0
0

発生土

3
5
0

1
2
9
5

1
2
0
0 （機械）

8
5
0

土砂

2
0
0

（機械）

9
0

1
9
5

4
0
5土砂 発生土

Ｌ ＝ 143.7  ｍ当り

発生土
（人力）

9
5 (人力) （機械）

ACPφ75 HPPEφ75

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 130.9

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



ACP

HPPE
ACP

 既設管  新設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 30.50 × 2 61.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.60 × 30.50 18.30

BH 0.28 0.60 × 0.280 × 30.50 5.12

BH 0.28 0.60 × 0.770 × 30.50 14.09

( 0.60 × 0.195 － π/4 × 0.095 ^2 ) × 30.50 3.35
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 30.50 5.11
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.675 × 30.50 12.35

18.30 × 0.05 0.92

5.12
発生土

5.11 ＋ 12.35 17.46
RC－40
ｔ＝18ｃｍ 0.60 × 30.50 18.30
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 30.50 18.30
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 30.50 18.30

0.0017ｍ3/ｍ 61.00 × 0.0017 0.104

5
0

配水管土工数量計算書

③普通舗装Ⅲ
ＴＹＰＥ ③

新設管 φ75 DP＝0.80
掘　削 仮復旧撤去管 φ75 DP＝1.20

600

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

2
8
0 路盤

（機械）
RC－40 1

8
0

8
0
0

発生土

2
7
0

1
2
9
5

1
2
0
0 （機械）

7
7
0

土砂

2
0
0

（機械）

9
0

1
9
5

4
0
5土砂 発生土

Ｌ ＝ 30.5  ｍ当り

発生土
（人力）

9
5 (人力) （機械）

ACPφ75 HPPEφ75

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



給水管土工 ACP

① ② ③ ④

普通Ⅱ 路肩 宅内Co 宅内土

舗装版切断工 ｍ 46.8 46.80

舗装版切断工 ｍ 10.4 10.40

舗装版直接掘削積込工 ｍ2 11.7 11.70

構造物とりこわし 人力 ｍ3 0.2 0.16

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 2.5 2.34 0.16

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 11.4 6.75 4.63

人力掘削積込工 人力 ｍ3 0.6 0.20 0.40

機械埋戻・人力締固工 ｍ3 5.6 3.81 1.82

機械埋戻・機械締固工 ｍ3 5.7 2.93 2.80

人力投入埋戻工 発生土 ｍ3 0.6 0.20 0.40

発生土運搬工 ｍ3 11.4 6.74 4.62

下層路盤工 ｍ2 11.7 11.70

上層路盤工 ｍ2 11.7 11.70

路盤工 ｍ2 1.6 1.56

仮表層工 ｍ2 11.7 11.70

コンクリート舗装工 18-8-25（20） ｍ3 0.2 0.16

As廃材運搬工 ｍ3 0.6 0.59

Co廃材運搬工 ｍ3 0.2 0.16

路盤廃材運搬工 ｍ3 2.5 2.34 0.16

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.10 0.080 0.018

TYPE

名　　称 規格・寸法 単位 数量

BH0.28　人力
発生土
BH0.28　タンパ
発生土

現場～仮置場～現場

RC-40
ｔ＝10cm

RC-40
ｔ＝10cm
RM-40
ｔ＝10cm

As
t＝15cm以下
Co
t＝15cm以下
BH0.28
t＝10cm以下

再生密粒度As(13)
t＝5cm



ACP

新設給水管 φ20(25)

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 23.40 × 2

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.50 × 23.40

BH 0.28 0.50 × 0.200 × 23.40

BH 0.28 0.50 × 0.577 × 23.40
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.50 × 0.327 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 23.40
BH 0.28　タンパ
発生土 0.50 × 0.250 × 23.40

11.70 × 0.05

発生土
現場～仮置場～現場 3.81 + 2.93
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.50 × 23.40
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.50 × 23.40
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.50 × 23.40

0.0017ｍ3/ｍ 46.80 × 0.0017

給水管土工数量計算書

①普通舗装（Ⅱ）
ＴＹＰＥ ①

掘　削 仮復旧

8
2
7

発生土

2
5
0

500

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

2
0
0

RM－40 1
0
0

路盤
（機械）

発生土

3
2
7

（人力）

2
7

RC－40 1
0
0

8
0
0

8
2
7

（機械）

5
7
7 土砂

（機械）

Ｌ ＝ 23.40  ｍ当り

工　　　種 細　　目 数　量

46.80 ｍ舗 装 版 切 断 工

11.70 ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

計　　　　　　　　　　算

2.34 ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

6.75 ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

3.81 ｍ3（ 人 力 締 固 め ）
機 械 埋 戻 し 工

2.93 ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

0.59 ｍ3As 廃 材 運 搬 工

2.34 ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

6.74 ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工

11.70 ｍ2下 層 路 盤 工

11.70 ｍ2上 層 路 盤 工

11.70 ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

0.080 ｍ3濁 水 運 搬 工



ACP

新設給水管 φ20(25)

BH 0.28 0.50 × 0.827 × 11.20
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.50 × 0.327 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 11.20
BH 0.28　タンパ
発生土 0.50 × 0.500 × 11.20
発生土
現場～仮置場～現場 1.82 + 2.80

給水管土工数量計算書

②路肩（土）
ＴＹＰＥ ②

掘　削 仮復旧

500

8
0
0

8
2
7

発生土

5
0
0

8
2
7

（機械）

土砂
（機械）

発生土

3
2
7

（人力）

2
7

Ｌ ＝ 11.20  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

4.63 ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

1.82 ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

4.62 ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工

機 械 埋 戻 し 工

2.80 ｍ3（ 機 械 締 固 め ）



ACP

新設給水管 φ20

数　量

Co
ｔ＝15ｃｍ以下 5.20 × 2 10.40

舗 装 版
CO　人力 0.30 × 0.100 × 5.20 0.16

BH 0.28 0.30 × 0.100 × 5.20 0.16

人力 0.30 × 0.127 × 5.20 0.20

発生土 ( 0.30 × 0.127 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 5.20 0.20

0.16

0.16
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 5.20 1.56

0.30 × 0.100 × 5.20 0.16

0.0017ｍ3/ｍ 10.40 × 0.0017 0.018

3
2
7

掘　削 復　旧

300

Co
コンクリート
18-8-25(20)

給水管土工数量計算書

③宅内（Co）
ＴＹＰＥ ③

土砂
（人力）

発生土
（人力） 1

2
7

Ｌ ＝ 5.20  ｍ当り

1
0
0

3
2
7 路盤

（機械）
RC-40 1

0
0

ｍ3構 造 物 と り こ わ し

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ2路 盤 工

ｍ3コ ン ク リ ー ト 舗 装 工 18-8-25（20）

人 力 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3Co 廃 材 運 搬 工

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



ACP

新設給水管 φ20

数　量

0.30 × 0.327 × 4.10 0.40

発生土 ( 0.30 × 0.327 － π/4 × 0.030 ^2 ) × 4.10 0.40

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
人 力 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

300

3
0
0

3
2
7 土砂

（人力）
発生土
（人力） 3

2
7

2
7

Ｌ ＝ 4.10  ｍ当り

給水管土工数量計算書

④宅内（土）
ＴＹＰＥ ④

掘　削 復　旧



仮配管土工
ACP

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

仮配
布設

普通舗装
Ⅱ・Ⅲ

仮配
撤去

普通舗装
Ⅱ・Ⅲ

仮配
布設

路肩

仮配
撤去

路肩

不断水
連絡工
DP1.20

不断水
連絡工
DP1.20

不断水
連絡工
DP1.20

不断水
連絡工
DP1.20

不断水
連絡工
DP1.20

不断水
連絡工
DP1.20

仮配
布設

普通舗装Ⅱ

仮配
布設

普通舗装Ⅲ

仮配
布設

土

74.0 74.0 216.0 216.0 1箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 設置 設置 設置

舗装版切断工　 As t＝15cm以下 ｍ 147.8 121.00 4.40 4.20 4.00 4.00 5.40 4.80

舗装版直接掘削積込工 BH0.28 t＝10cm以下 ｍ2 51.8 22.20 22.20 1.12 1.04 1.00 1.00 1.80 1.44

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 10.7 4.44 4.44 0.31 0.21 0.28 0.20 0.50 0.29

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 24.2 16.20 0.64 1.01 0.68 0.57 0.90 0.65 1.03 0.94 1.62

人力掘削積込工 ｍ3 20.5 16.20 0.43 0.43 0.37 0.39 0.38 0.39 0.70 0.52 0.69

機械埋戻・人力締固工 BH0.28　人力  発生土 ｍ3 19.4 16.20 0.32 0.31 0.27 0.29 0.28 0.29 0.52 0.37 0.51

機械埋戻・機械締固工 BH0.28　タンパ  発生土 ｍ3 25.4 16.20 0.75 1.12 0.78 0.67 1.00 0.75 1.21 1.08 1.80

発生土運搬工 ｍ3 44.7 16.20 16.20 1.07 1.43 1.05 0.96 1.28 1.04 1.73 1.45 2.31

下層路盤工 RC-40  ｔ＝18cm ｍ2 2.8 1.00 1.80

下層路盤工 RC-40  ｔ＝10cm ｍ2 24.6 22.20 1.00 1.44

上層路盤工 RM-40  ｔ＝10cm ｍ2 27.4 22.20 1.00 1.00 1.80 1.44

路盤工 発生路盤材  ｔ＝28cm ｍ2 1.1 1.12

路盤工 発生路盤材  ｔ＝20cm ｍ2 23.2 22.20 1.04

仮表層工 再生密粒度As(13)  t＝5cm ｍ2 51.8 22.20 22.20 1.12 1.04 1.00 1.00 1.80 1.44

As廃材運搬工 ｍ3 2.6 1.11 1.11 0.06 0.05 0.05 0.05 0.090 0.070

路盤廃材運搬工 ｍ3 5.7 4.44 0.28 0.20 0.50 0.29

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.3 0.206 0.007 0.007 0.007 0.007 0.009 0.008

50A 50A φ75×φ50 φ75×φ50
不断水簡易
仕切弁工

不断水簡易
仕切弁工

発生土
現場～仮置場～現場

50A 50A
フランジ蓋

設置
不断水簡易
仕切弁工

φ50×φ50
フランジ蓋

設置
フランジ蓋

設置

ＴＹＰＥ 

名　　称 規格・寸法 単位 数量



ACP

SUS 50A
（仮配管布設工）

 仮配管

※舗装版切断片側：
両側：

数　量

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 27.00 × 1 + 47.00 × 2 121.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.30 × 74.00 22.20

BH 0.28 0.30 × 0.200 × 74.00 4.44

22.20 × 0.05 1.11
発生路盤材
ｔ＝20ｃｍ 0.30 × 74.00 22.20
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.30 × 74.00 22.20

0.0017ｍ3/ｍ 121.00 × 0.0017 0.206

仮配管土工数量計算書

ＴＹＰＥ ①

2
0
0

2
0
0

発生路盤材

2
5
0

路盤

仮配管
掘　削 仮復旧

300

5
0

5
0

2
5
0

（機械）

Ａｓ 再生密粒度As

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

50A

Ｌ ＝ 74.0  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ2路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工

①仮配布設　普通舗装Ⅱ・Ⅲ

27
47

ｍ
ｍ



ACP

SUS 50A
（仮配管撤去工）

 仮配管

数　量

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.30 × 74.00 22.20

BH 0.28 0.30 × 0.200 × 74.00 4.44

22.20 × 0.05 1.11

4.44
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 74.00 22.20
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 74.00 22.20
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.30 × 74.00 22.20

仮配管土工数量計算書

ＴＹＰＥ ②

2
0
0

路盤
（機械）

RM－40 1
0
0

仮配管
掘　削 仮復旧

300

5
0

5
0

1
0
0

2
5
0

Ａｓ 再生密粒度As

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ2下 層 路 盤 工

②仮配撤去　普通舗装Ⅱ・Ⅲ

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

50A

Ｌ ＝ 74.00  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

2
5
0

RC－40



ACP

SUS 50A
（仮配管布設工）

 仮配管

数　量

BH 0.28 0.300 × 0.250 × 216.00 16.20
BH 0.28　人力
発生土 0.300 × 0.250 × 216.00 16.20
発生土
現場～仮置場～現場 16.20 16.20

仮配管土工数量計算書

③仮配布設　路肩(土)
ＴＹＰＥ ③

仮配管
掘　削 仮復旧

300

2
5
0

発生土

2
5
0

（機械）
発生土

（ 人 力 締 固 め ）

建 設 発 生 土 運 搬 工

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

土 砂 掘 削 積 込 工

50A

Ｌ ＝ 216.00  ｍ当り

ｍ3

ｍ3
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3



ACP

SUS 50A
（仮配管撤去工）

 仮配管

数　量

0.300 × 0.250 × 216.00 16.20
BH 0.28　タンパ
発生土 0.300 × 0.250 × 216.00 16.20
発生土
現場～仮置場～現場 16.20 16.20

④仮配撤去　路肩(土)
ＴＹＰＥ ④

仮配管
掘　削 仮復旧

発生土

仮配管土工数量計算書

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工

機 械 埋 戻 し 工
ｍ3人 力 掘 削 積 込 工

50A

Ｌ ＝ 216.00  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

2
5
0

発生土

2
5
0

（人力）

300



（不断水連絡箇所）

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 0.80 × 2 1.40 × 2

舗 装 版 BH 0.28 0.80 × 1.40
ｔ＝10ｃｍまで 1.12 × 1

BH 0.28 1.12 × 0.280 × 1

BH 0.28 1.12 × 0.570 × 1

( 1.40 × 0.393 － π/4 × 0.093 ^2 ) × 0.80
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.40 × 0.293 － π/4 × 0.093 ^2 ) × 0.80
BH 0.28　タンパ
発生土 1.12 × 0.670 × 1

1.12 × 0.05
発生土
現場～仮置場～現場 0.32 ＋ 0.75
発生路盤材
ｔ＝28ｃｍ 1.12 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.12 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 4.40 × 0.0017

800 × 1400
1.12 ㎡

仮配管土工数量計算書
ACP

⑤不断水連絡工
ＴＹＰＥ ⑤

DＩＰφ75 DP＝1.20
掘　削 仮復旧

5
0

5
0

1
2
9
3 1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

（機械） （機械）

3
9
3

土砂 発生土

2
9
3

（人力） （人力）

9
3

既設管

1
2
0
0

発生路盤材2
8
0

2
8
0

路盤
（機械）

5
7
0

土砂 発生土

6
7
0

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ 4.40

DIPφ75

N ＝ 1 箇所

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.31

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.64

= 1.12
ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.12

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.43
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.32
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.75

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.06

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.007

ｍ2路 盤 工 1.12

ｍ2仮 表 層 工 1.12

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 1.07



（不断水連絡箇所）

0.80 × 1.40
BH 0.28 1.12 × 0.900 × 1

( 1.40 × 0.389 － π/4 × 0.089 ^2 ) × 0.80
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.40 × 0.289 － π/4 × 0.089 ^2 ) × 0.80
BH 0.28　タンパ
発生土 1.12 × 1.000 × 1
発生土
現場～仮置場～現場 0.31 ＋ 1.12

仮配管土工数量計算書
ACP

⑥不断水連絡工
ＴＹＰＥ ⑥

VＰφ75 DP＝1.20
掘　削 仮復旧
800 × 1400

1.12 ㎡

発生土

2
8
9

（人力） （人力）

8
9

ｍ3

1
2
8
9 1
2
0
0

（機械） （機械）

3
8
9

土砂

ｍ3

土 砂 掘 削 積 込 工 1.01
= 1.12

既設管

1
2
0
09
0
0

土砂 発生土

1
0
0
0

数　量

VＰφ75

N ＝ 1 箇所

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

機 械 埋 戻 し 工
（ 機 械 締 固 め ） 1.12

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 1.43

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.43
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.31



（不断水連絡箇所）

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 0.80 × 2 1.30 × 2

舗 装 版 BH 0.28 0.80 × 1.30
ｔ＝10ｃｍまで 1.04 × 1

BH 0.28 1.04 × 0.200 × 1

BH 0.28 1.04 × 0.650 × 1

( 1.30 × 0.361 － π/4 × 0.061 ^2 ) × 0.80
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.30 × 0.261 － π/4 × 0.061 ^2 ) × 0.80
BH 0.28　タンパ
発生土 1.04 × 0.750 × 1

1.04 × 0.05
発生土
現場～仮置場～現場 0.27 ＋ 0.78
発生路盤材
ｔ＝20ｃｍ 1.04 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.04 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 4.20 × 0.0017

800 × 1300
1.04 ㎡

仮配管土工数量計算書
ACP

⑦不断水連絡工
ＴＹＰＥ ⑦

VSＰ50A DP＝1.20
掘　削 仮復旧

5
0

5
0

1
2
6
1 1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

（機械） （機械）

3
6
1

土砂 発生土

2
6
1

（人力） （人力）

6
1

既設管

1
2
0
0

発生路盤材2
0
0

2
0
0

路盤
（機械）

6
5
0

土砂 発生土

7
5
0

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ 4.20

VSP50A

N ＝ 1 箇所

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.21

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.68

= 1.04
ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.04

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.37
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.27
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.78

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.05

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.007

ｍ2路 盤 工 1.04

ｍ2仮 表 層 工 1.04

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 1.05



（不断水連絡箇所フランジ蓋設置）

 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 1.00 × 2 1.00 × 2

舗 装 版 BH 0.28 1.00 × 1.00
ｔ＝10ｃｍまで 1.00 × 1

BH 0.28 1.00 × 0.280 × 1

BH 0.28 1.00 × 0.570 × 1

( 1.00 × 0.393 － π/4 × 0.093 ^2 ) × 1.00
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.00 × 0.293 － π/4 × 0.093 ^2 ) × 1.00
BH 0.28　タンパ
発生土 1.00 × 0.670 × 1

1.00 × 0.05

発生土
現場～仮置場～現場 0.29 ＋ 0.67
RC－40
ｔ＝18ｃｍ 1.00 × 1
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.00 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 4.00 × 0.0017

1000 × 1000
1 ㎡

仮配管土工数量計算書

⑧不断水連絡工
ＴＹＰＥ ⑧

DIPφ75 DP＝1.20
掘　削 仮復旧

5
0

5
0

1
2
9
3 1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

発生土

6
7
0（機械） （機械）

2
9
3

（人力） （人力）

9
3

DIPφ75

N ＝ 1 箇所

3
9
3

土砂 発生土

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算
1
2
0
0

1
0
0

RM-40
2
8
0

路盤

1
8
0（機械）

RC－40

5
7
0

土砂

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ 4.00

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.28

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.57

= 1
ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.00

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.39
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.29
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.67

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.05

ｍ2上 層 路 盤 工 1.00

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.28

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 0.96

ACP

ｍ2仮 表 層 工 1.00
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.007

ｍ2下 層 路 盤 工 1.00



（不断水連絡箇所フランジ蓋設置）

 既設管

1.00 × 1.00
BH 0.28 1.00 × 0.900 × 1

( 1.00 × 0.389 － π/4 × 0.089 ^2 ) × 1.00
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.00 × 0.289 － π/4 × 0.089 ^2 ) × 1.00
BH 0.28　タンパ
発生土 1.00 × 1.000 × 1
発生土
現場～仮置場～現場 0.28 ＋ 1.00

1000 × 1000
1 ㎡

仮配管土工数量計算書
ACP

⑨不断水連絡工
ＴＹＰＥ ⑨

VＰφ75 DP＝1.20
掘　削 仮復旧

1
2
8
9 1
2
0
0

発生土

1
0
0
0（機械） （機械）

8
9

VＰφ75

N ＝ 1 箇所

3
8
9

土砂 発生土

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

2
8
9

（人力） （人力）

1
2
0
09
0
0

土砂

数　量

1.28

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.90
= 1

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 1.00

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.38
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.28



（不断水連絡箇所フランジ蓋設置）

 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 1.00 × 2 1.00 × 2

舗 装 版 BH 0.28 1.00 × 1.00
ｔ＝10ｃｍまで 1.00 × 1

BH 0.28 1.00 × 0.200 × 1

BH 0.28 1.00 × 0.650 × 1

( 1.00 × 0.393 － π/4 × 0.093 ^2 ) × 1.00
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.00 × 0.293 － π/4 × 0.093 ^2 ) × 1.00
BH 0.28　タンパ
発生土 1.00 × 0.750 × 1

1.00 × 0.05

発生土
現場～仮置場～現場 0.29 ＋ 0.75
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 1
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.00 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 4.00 × 0.0017

1000 × 1000
1 ㎡

仮配管土工数量計算書
ACP

⑩不断水連絡工
ＴＹＰＥ ⑩

VSP50A DP＝1.20
掘　削 仮復旧

5
0

5
0

1
2
9
3 1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

発生土

7
5
0（機械） （機械）

2
9
3

（人力） （人力）

9
3

VSP50A

N ＝ 1 箇所

3
9
3

土砂 発生土

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算
1
2
0
0

1
0
0

RM-40
2
0
0

路盤

1
0
0（機械）

RC－40

6
5
0

土砂

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ 4.00

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.20

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.65

= 1
ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.00

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.39
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.29
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.75

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.05

上 層 路 盤 工 1.00

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.20

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 1.04

ｍ2仮 表 層 工 1.00
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.007

ｍ2下 層 路 盤 工 1.00

ｍ2



（不断水簡易仕切弁設置箇所）

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 1.50 × 2 1.20 × 2

舗 装 版 BH 0.28 1.50 × 1.20
ｔ＝10ｃｍまで 1.80 × 1

BH 0.28 1.80 × 0.280 × 1

BH 0.28 1.80 × 0.570 × 1

( 1.20 × 0.393 － π/4 × 0.093 ^2 ) × 1.50
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.20 × 0.293 － π/4 × 0.093 ^2 ) × 1.50
BH 0.28　タンパ
発生土 1.80 × 0.670 × 1

1.80 × 0.05

発生土
現場～仮置場～現場 0.52 ＋ 1.21
RC－40
ｔ＝18ｃｍ 1.80 × 1
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 1.80 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.80 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 5.40 × 0.0017

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.009

ｍ2上 層 路 盤 工 1.80

ｍ2仮 表 層 工 1.80

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 1.21

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.09

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.70
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.52

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.50

ｍ3機 械 掘 削 積 込 工 1.03

= 1.8
ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.80

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ 5.40

DIPφ75

N ＝ 1 箇所

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

既設管

1
2
0
0

発生路盤材2
8
0

2
8
0

路盤
（機械）

5
7
0

土砂 発生土

6
7
0

DP＝1.20
掘　削 仮復旧

5
0

5
0

1
2
9
3 1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

（機械） （機械）

3
9
3

土砂 発生土

2
9
3

（人力） （人力）

9
3

ACP

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 1.73

ｍ2下 層 路 盤 工 1.80

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.50

1500 × 1200
1.8 ㎡

仮配管土工数量計算書

⑪仮配布設　普通舗装Ⅲ
ＴＹＰＥ ⑪

DIPφ75



（不断水簡易仕切弁設置箇所）

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 1.20 × 2 1.20 × 2

舗 装 版 BH 0.28 1.20 × 1.20
ｔ＝10ｃｍまで 1.44 × 1

BH 0.28 1.44 × 0.200 × 1

BH 0.28 1.44 × 0.650 × 1

( 1.20 × 0.361 － π/4 × 0.061 ^2 ) × 1.20
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.20 × 0.261 － π/4 × 0.061 ^2 ) × 1.20
BH 0.28　タンパ
発生土 1.44 × 0.750 × 1

1.44 × 0.05

発生土
現場～仮置場～現場 0.37 ＋ 1.08
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 1.44 × 1
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 1.44 × 1
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.44 × 1

0.0017ｍ3/ｍ 4.80 × 0.0017

1200 × 1200
1.44 ㎡

仮配管土工数量計算書
ACP

⑫仮配布設　普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ⑫

VSP50A DP＝1.20
掘　削 仮復旧

5
0

5
0

1
2
6
1 1
2
0
0

Ａｓ 再生密粒度As

（機械） （機械）

3
6
1

土砂 発生土

2
6
1

（人力） （人力）

6
1

既設管

1
2
0
0

発生路盤材2
0
0

2
0
0

路盤
（機械）

6
5
0

土砂 発生土

7
5
0

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 ＋ 4.80

VSP50A

N ＝ 1 箇所

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.29

ｍ3機 械 掘 削 積 込 工 0.94

= 1.44
ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.44

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.52
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.37
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 1.08

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.07

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.008

ｍ2上 層 路 盤 工 1.44

ｍ2仮 表 層 工 1.44

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.29

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 1.45

ｍ2下 層 路 盤 工 1.44



（不断水簡易仕切弁設置箇所）

1.50 × 1.20
BH 0.28 1.80 × 0.900 × 1

( 1.20 × 0.389 － π/4 × 0.089 ^2 ) × 1.50
BH 0.28　人力
発生土 ( 1.20 × 0.289 － π/4 × 0.089 ^2 ) × 1.50
BH 0.28　タンパ
発生土 1.80 × 1.000 × 1
発生土
現場～仮置場～現場 0.51 ＋ 1.80

仮配管土工数量計算書
ACP

⑬仮配布設　土
ＴＹＰＥ ⑬

VPφ75 DP＝1.20
掘　削 仮復旧

1
2
8
9 1
2
0
0

（機械） （機械）

3
8
9

土砂

1500 × 1200
1.8 ㎡

発生土

2
8
9

（人力） （人力）

8
9

既設管

1
2
0
09
0
0

土砂 発生土

1
0
0
0

数　量

ｍ3

ｍ3

ｍ3

VPφ75

N ＝ 1 箇所

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

土 砂 掘 削 積 込 工 1.62

建 設 発 生 土 運 搬 工

= 1.8

2.31

人 力 掘 削 積 込 工 0.69
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.51
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 1.80



仮給水管土工 ACP

① ② ③ ④

仮給水
布設

普通Ⅱ

仮給水
撤去

普通Ⅱ

仮給水
布設
路肩

仮給水
撤去
路肩

延長合計 ｍ 19.2 19.2 8.2 8.2

舗装版切断工　 As t＝15cm以下 ｍ 38.4 38.40

舗装版直接掘削積込工 BH0.28 t＝10cm以下 ｍ2 11.5 5.76 5.76

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 2.3 1.15 1.15

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 0.6 0.62

人力掘削積込工 ｍ3 0.6 0.62

機械埋戻・人力締固工 BH0.28　人力  発生土 ｍ3 0.6 0.62

機械埋戻・機械締固工 BH0.28　タンパ  発生土 ｍ3 0.6 0.62

建設発生土運搬工 現場～仮置場～現場 ｍ3 1.2 0.62 0.62

下層路盤工 RC-40  ｔ＝１0cm ｍ2 5.8 5.76

上層路盤工 RM-40  ｔ＝１0cm ｍ2 5.8 5.76

路盤工 発生路盤材  ｔ＝20cm ｍ2 5.8 5.76

仮表層工 再生密粒度As(13)  t＝5cm ｍ2 11.5 5.76 5.76

As廃材運搬工 ｍ3 0.6 0.29 0.29

路盤廃材運搬工 ｍ3 1.2 1.15

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.07 0.065

Ｔ Ｙ Ｐ Ｅ

名　　称 規格・寸法 単位 数量



ACP

PP φ20
（仮給水管布設工）

 仮配管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 19.20 × 2 38.40

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.30 × 19.20 5.76

BH 0.28 0.30 × 0.200 × 19.20 1.15

5.76 × 0.05 0.29
発生路盤材
ｔ＝20ｃｍ 0.30 × 19.20 5.76
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.30 × 19.20 5.76

0.0017ｍ3/ｍ 38.40 × 0.0017 0.065

仮給水管土工数量計算書

普通舗装（Ⅱ）
ＴＹＰＥ ①

仮配管
掘　削 仮復旧

2
5
0

路盤
（機械）

300

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As
2
5
0

2
0
0

発生路盤材 2
0
0

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

PP φ20

Ｌ ＝ 19.20  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

ｍ2路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工



ACP

PP φ20
（仮給水管撤去工）

 仮配管

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.30 × 19.20 5.76

BH 0.28 0.30 × 0.200 × 19.20 1.15

5.76 × 0.05 0.29

1.15
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 19.20 5.76
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 19.20 5.76
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.30 × 19.20 5.76

300

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

2
0
0

仮給水管土工数量計算書

普通舗装（Ⅱ）
ＴＹＰＥ ②

仮配管
掘　削 仮復旧

PP φ20

Ｌ ＝ 19.20  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

2
5
0

路盤

RC－40

1
0
0

2
5
0

（機械）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

数　量

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ2仮 表 層 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工



ACP

PP φ20
（仮給水管布設工）

 仮配管

0.30 × 0.250 × 8.20 0.62
BH 0.28　人力
発生土 0.30 × 0.250 × 8.20 0.62
発生土
現場～仮置場～現場 0.62 0.62

2
5
0

発生土
(人力)

仮給水管土工数量計算書

路肩(土)
ＴＹＰＥ ③

仮配管
掘　削 仮復旧

2
5
0

土砂
（機械）

300

建 設 発 生 土 運 搬 工

機 械 埋 戻 し 工

PP φ20

Ｌ ＝ 8.20  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3



ACP

PP φ20
（仮給水管撤去工）

 仮配管

0.30 × 0.250 × 8.20 0.62
BH 0.28　タンパ
発生土 0.30 × 0.250 × 8.20 0.62
発生土
現場～仮置場～現場 0.62 0.62

仮給水管土工数量計算書

路肩(土)
ＴＹＰＥ ④

仮配管
掘　削 仮復旧

300

2
5
0

土砂

2
5
0

（機械）

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工

PP φ20

Ｌ ＝ 8.20  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

発生土
(機械)

機 械 埋 戻 し 工



試掘工

舗装版切断工 ｍ

舗装版直接掘削積込工 ｍ2

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3

人力掘削積込工 ｍ3

機械埋戻・人力締固工 ｍ3

機械埋戻・機械締固工 ｍ3
RC-40

下層路盤工 t=18㎝ ｍ3
RC-40

下層路盤工 t=10㎝ ｍ3
RM-40

上層路盤工 t=10㎝ ｍ3

仮表層工 ｍ2

As廃材運搬工 ｍ3

路盤廃材運搬工 ｍ3

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3

2.0

0.20

2.1

0.9

1.0

0.90

0.30

0.20

1.00

1.00

1.00

0.67

0.01

1.0

1.001.00

0.1

0.01

0.05

0.20

0.05

0.28

再生密粒度As(13)
t＝5cm

0.02

0.5

1.00

2.0

4.00

0.28

4.00

1.00

ACP

③

0.65

0.30

0.20

0.75

TYPE

1.00

0.20

①

0.57

0.30

②

1.00

名　　称 規格・寸法 単位 数量

BH0.28　人力
発生土 0.6
BH0.28　タンパ
発生土 2.4

As
t＝15cm以下 8.0
BH0.28
t＝10cm以下

0.5

2.0



 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 (1.00 + 1.00)×2 = ×

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 1.00 × 1.00 = ×

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.28 = ×

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.57 = ×

1.00 × 1.00 × 0.30 = ×
BH 0.28　人力
発生土 1.00 × 1.00 × 0.20 = ×
BH 0.28　タンパ
発生土 1.00 × 1.00 × 0.67 = ×

1.00 × 0.05 = ×

0.28 = ×
RC－40
ｔ＝18ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×

0.0017ｍ3/ｍ 4.00 × 0.0017 = ×

5
0

ACP

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

2
8
0

路盤
（機械）

1
8
0

RC－40

各種

1000 × 1000

5
0

試掘土工数量計算書

普通市道（Ⅲ）
ＴＹＰＥ ①

試掘工 DP=1.2
掘　削 仮復旧

1
2
0
0

5
7
0 1
2
0
0

土砂
（機械） 発生土

6
7
0

（機械）

 箇所1

3
0
0 土砂

（人力） 発生土

2
0
0

（人力）

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 箇所 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.00 1 4.00

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.00 1 1.00

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.57 1 0.57

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.28 1 0.28

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.20 1 0.20

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.30 1 0.30

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.67 1 0.67

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.28 1 0.28

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.05 1 0.05

ｍ2下 層 路 盤 工 1.00 1 1.00

ｍ2表 層 工 1.00 1 1.00

ｍ2上 層 路 盤 工 1.00 1 1.00

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.007 1 0.01



 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 (1.00 + 1.00)×2 = ×

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 1.00 × 1.00 = ×

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.20 = ×

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.65 = ×

1.00 × 1.00 × 0.30 = ×
BH 0.28　人力
発生土 1.00 × 1.00 × 0.20 = ×
BH 0.28　タンパ
発生土 1.00 × 1.00 × 0.75 = ×

1.00 × 0.05 = ×

0.20 = ×
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.00 × 1.00 = ×

0.0017ｍ3/ｍ 4.00 × 0.0017 = ×

5
0

ACP

1000 × 1000

5
0

試掘土工数量計算書

普通市道（Ⅱ）
ＴＹＰＥ ②

試掘工 DP=1.2
掘　削 仮復旧

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

2
0
0

路盤
（機械）

1
0
0

RC－40

1
2
0
0

6
5
0 1
2
0
0

土砂
（機械） 発生土

7
5
0

（機械）

各種

 箇所1

3
0
0 土砂

（人力） 発生土

2
0
0

（人力）

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 箇所 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.00 1 4.00

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工 1.00 1 1.00

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.65 1 0.65

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工 0.20 1 0.20

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.20 1 0.20

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.30 1 0.30

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 0.75 1 0.75

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工 0.20 1 0.20

ｍ3As 廃 材 運 搬 工 0.05 1 0.05

ｍ2下 層 路 盤 工 1.00 1 1.00

ｍ2表 層 工 1.00 1 1.00

ｍ2上 層 路 盤 工 1.00 1 1.00

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工 0.007 1 0.01



 既設管

BH 0.28 1.00 × 1.00 × 0.90 = ×

1.00 × 1.00 × 0.30 = ×
BH 0.28　人力
発生土 1.00 × 1.00 × 0.20 = ×
BH 0.28　タンパ
発生土 1.00 × 1.00 × 1.00 = ×

1000 × 1000

試掘土工数量計算書

土
ＴＹＰＥ ③

試掘工 DP=1.2
掘　削 仮復旧

1
2
0
0

9
0
0

1
2
0
0

土砂
（機械）

発生土

1
0
0
0

（機械）

各種

 箇所1

3
0
0 土砂

（人力） 発生土

2
0
0

（人力）

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 箇所 数　量

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工 0.30 1 0.30

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工 0.90 1 0.90

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ） 1.00 1 1.00

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ） 0.20 1 0.20

ACP



土工集計表 VP

舗装版切断工　 As t＝15cm以下 ｍ 640 639.7 397.30 28.40 14.00 4.00 163.00 33.00

舗装版切断工　 Co t＝15cm以下 ｍ 4 4.4 1.40 3.00

舗装版直接掘削積込工 BH0.28 t＝10cm以下 ｍ2 290 290.4 189.10 7.10 3.50 1.00 79.80 9.90

構造物とりこわし 人力 ｍ3 0.1 0.1 0.02 0.10

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 58 58.3 37.90 1.40 0.80 0.20 16.00 2.00

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 150 148.8 141.90 4.20 2.00 0.60 0.10

人力掘削積込工 ｍ3 0.4 0.4 0.30 0.10

機械埋戻・人力締固工 BH0.28　人力  発生土 ｍ3 53 53.4 50.70 1.63 0.80 0.20 0.10

機械埋戻・機械締固工 BH0.28　タンパ  発生土 ｍ3 94 94.2 90.00 2.60 1.20 0.40

人力投入埋戻工 発生土 ｍ3 0.3 0.3 0.20 0.10

発生土運搬工 ｍ3 150 147.5 140.70 4.20 2.00 0.60

下層路盤工 RC-40  ｔ＝18cm ｍ2 1 0.6 0.60

下層路盤工 RC-40  ｔ＝10cm ｍ2 200 200.1 188.50 7.10 3.50 1.00

下層路盤工 RC-40  ｔ＝10cm ｍ2 45 44.9 39.90 5.00

上層路盤工 RM-40  ｔ＝１0cm ｍ2 246 245.6 189.10 7.10 3.50 1.00 39.90 5.00

路盤工 RC-40  ｔ＝10cm ｍ2 1 0.7 0.20 0.50

路盤工 発生路盤材  ｔ＝20cm ｍ2 45 44.9 39.90 5.00

仮表層工 再生密粒度As(13)  t＝5cm ｍ2 290 290.4 189.10 7.10 3.50 1.00 79.80 9.90

コンクリート舗装工 18-8-25（20） ｍ3 0.2 0.2 0.10 0.10

As廃材運搬工 ｍ3 15 14.7 9.50 0.40 0.20 0.10 4.00 0.50

Co廃材運搬工 ｍ3 0.1 0.1 0.02 0.10

路盤廃材運搬工 ｍ3 49 49.3 37.90 1.40 0.80 0.20 8.00 1.00

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 1 1.2 0.700 0.050 0.030 0.010 0.300 0.060

発生土
現場～仮置場～現場

名　　称 規格・寸法 単位 設計数量 数量
配水土工
集計表

給水布設
替土工
集計表

仮配水
土工

集計表

仮給水
土工

集計表

給水土工
集計表

排水装置
土工

集計表



配水管土工 VP

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

舗装版切断工 ｍ 397.3 159.62 36.00 113.00 72.50 6.20 2.00 8.00

舗装版直接掘削積込工 ｍ2 189.1 70.70 10.80 65.60 37.50 1.86 0.60 2.00

路盤掘削積込工 ｍ3 37.9 14.14 2.16 13.13 7.50 0.37 0.17 0.40

土砂掘削積込工 ｍ3 141.9 45.24 10.93 40.24 37.73 1.91 0.55 1.46 1.87 1.96

機械埋戻・人力締固工 ｍ3 50.7 19.75 3.02 16.92 9.67 0.52 0.15 0.32 0.39

機械埋戻・機械締固工 ｍ3 90.0 24.74 7.86 22.97 28.05 1.39 0.39 1.14 1.48 1.96

発生土運搬工 ｍ3 140.7 44.49 10.88 39.89 37.72 1.91 0.54 1.46 1.87 1.96

下層路盤工 ｍ2 0.6 0.60

下層路盤工 ｍ2 188.5 70.68 10.80 65.64 37.50 1.86 2.00

上層路盤工 ｍ2 189.1 70.68 10.80 65.64 37.50 1.86 0.60 2.00

仮表層工 ｍ2 189.1 70.68 10.80 65.64 37.50 1.86 0.60 2.00

As廃材運搬工 ｍ3 9.5 3.54 0.54 3.28 1.88 0.09 0.03 0.10

路盤廃材運搬工 ｍ3 37.9 14.14 2.16 13.13 7.50 0.37 0.17 0.40

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.7 0.271 0.061 0.192 0.123 0.011 0.003 0.014

ＴＹＰＥ
数量

As
t＝15cm以下

BH0.28
t＝10cm以下

BH0.28

BH0.28

単位

BH0.28　人力
発生土

BH0.28　タンパ
発生土

発生土
現場～仮置場～現場

再生密粒度As(13)
t＝5cm

RM-40
ｔ＝10cm

名　　称 規格・寸法

RC-40
ｔ＝10cm

RC-40
ｔ＝18cm



配水管土工延⾧ VP

新設管　HPPEφ75 DP0.80
①普通舗装Ⅱ ｍ 117.8 1路線+余掘0.5

 新設管　HPPEφ75 DP0.80
②普通舗装Ⅱ 既設管　DIPφ50 DP1.20 ｍ 18.0 1路線

 新設管　HPPEφ50 DP0.80
③普通舗装Ⅱ ｍ 109.4 2,4路線+余掘1.0

 新設管　HPPEφ50 DP0.80
④普通舗装Ⅱ 既設管　VSP50A DP1.20 ｍ 62.5 3,4路線+余掘0.5

新設管　HPPEφ75 DP0.80
⑤普通舗装Ⅱ 既設管　VPφ75 DP1.20 ｍ 3.1 5路線

新設管　HPPEφ50 DP0.80
⑥普通舗装Ⅲ 既設管　VPφ40 DP1.20 ｍ 1.0 6路線

新設管　HPPEφ75 DP0.80
⑦土 既設管　VPφ75 DP1.20 ｍ 1.9 5路線+余掘0.5

新設管　HPPEφ50 DP0.80
⑧土 既設管　VPφ40 DP1.20 ｍ 2.5 6路線+余掘0.5

 
⑨普通舗装Ⅱ 既設管　VPφ25 DP1.20 ｍ 2.0 2,4路線

備考舗装種別 名　　称 土被り 単位 延長



VP

HPPE

 新設管

※舗装版切断片側：65.02m(№0+2.88～№2+16.0,№3+1.0～№3+12.9)
+両側：47.3m(№3+12.9～№6+0.2)

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 65.02 + 47.30 × 2 159.62

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.60 × 117.80 70.70

BH 0.28 0.60 × 0.200 × 117.80 14.14

BH 0.28 0.60 × 0.640 × 117.80 45.24
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 117.80 19.75
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.350 × 117.80 24.74

70.70 × 0.05 3.54

14.14
発生土

19.75 ＋ 24.74 44.49
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 117.80 70.68
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 117.80 70.68
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 117.80 70.68

0.0017ｍ3/ｍ 159.62 × 0.0017 0.271

5
0

配水管土工数量計算書

①普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ①

新設管 φ75 DP＝0.80
掘　削

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40

仮復旧

600

5
0

1
0
0

発生土

2
0
0 路盤

（機械）
RC－40 1

0
0

2
0
0

（機械）

（人力）

（機械）

6
4
0

土砂8
9
0

HPPEφ75

Ｌ ＝ 117.8  ｍ当り

8
0
0

発生土

3
5
0

9
0

計　　　　　　　　　　算

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

工　　　種 細　　目

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ2仮 表 層 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



VP

HPPE
DIP

 既設管  新設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 18.00 × 2 36.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.60 × 18.00 10.80

BH 0.28 0.60 × 0.200 × 18.00 2.16

BH 0.28 ( 0.60 × 1.018 － π/4 × 0.068 ^2 ) × 18.00 10.93
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 18.00 3.02
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.728 × 18.00 7.86

10.80 × 0.05 0.54

2.16
発生土

3.02 ＋ 7.86 10.88
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 18.00 10.80
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 18.00 10.80
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 18.00 10.80

0.0017ｍ3/ｍ 36.00 × 0.0017 0.061

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

6
8 （機械）

DIPφ50 HPPEφ75

Ｌ ＝ 18.0  ｍ当り
9
0

3
7
8発生土

8
0
0

発生土

3
5
0

1
2
6
8

1
2
0
0 （機械）

1
0
1
8

土砂

2
0
0

（機械）

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

2
0
0 路盤

（機械）
RC－40 1

0
0

発生土
（人力）

撤去管 φ50 DP＝1.20

600

5
0

5
0

配水管土工数量計算書

②普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ②

新設管 φ75 DP＝0.80
掘　削 仮復旧

濁 水 運 搬 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3



VP

HPPE

 新設管

※舗装版切断片側：105.8m+両側：3.6m

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 105.80 + 3.60 × 2 113.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.60 × 109.40 65.60

BH 0.28 0.60 × 0.200 × 109.40 13.13

BH 0.28 0.60 × 0.613 × 109.40 40.24
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.263 － π/4 × 0.063 ^2 ) × 109.40 16.92
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.350 × 109.40 22.97

65.60 × 0.05 3.28

13.13
発生土

16.92 ＋ 22.97 39.89
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 109.40 65.64
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 109.40 65.64
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 109.40 65.64

0.0017ｍ3/ｍ 113.00 × 0.0017 0.192

5
0

配水管土工数量計算書

③普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ③

新設管 φ50 DP＝0.80
掘　削 仮復旧

600

5
0

2
0
0 路盤

（機械）
RC－40 1

0
0

6
3

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

8
0
0

発生土

3
5
0

8
6
3

（機械）

6
1
3

土砂
（機械）

2
0
0

発生土
（人力）

HPPEφ50

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

Ｌ ＝ 109.4  ｍ当り

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



VP

HPPE
VSP

 既設管  新設管

※舗装版切断片側：52.5m+両側：10.0m

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 52.50 + 10.00 × 2 72.50

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.60 × 62.50 37.50

BH 0.28 0.60 × 0.200 × 62.50 7.50

BH 0.28 ( 0.60 × 1.011 － π/4 × 0.061 ^2 ) × 62.50 37.73
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.263 － π/4 × 0.063 ^2 ) × 62.50 9.67
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.748 × 62.50 28.05

37.50 × 0.05 1.88

7.50
発生土

9.67 ＋ 28.05 37.72
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 62.50 37.50
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 62.50 37.50
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 62.50 37.50

0.0017ｍ3/ｍ 72.50 × 0.0017 0.123

配水管土工数量計算書

④普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ④

新設管 φ50 DP＝0.80
掘　削 仮復旧撤去管

RM－40 1
0
0

2
0
0 路盤

（機械）
RC－40 1

0
0

50A DP＝1.20

600

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

8
0
0

発生土

3
5
0

1
2
6
1

1
2
0
0 （機械）

土砂

2
0
0

1
0
1
1

6
1 （機械）

VSP50A HPPEφ50

（機械） 発生土
（人力）

6
3

3
9
8発生土

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

Ｌ ＝ 62.5  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工

ｍ2下 層 路 盤 工

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



VP

HPPE
VP

 既設管  新設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 3.10 × 2 6.20

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.60 × 3.10 1.86

BH 0.28 0.60 × 0.200 × 3.10 0.37

BH 0.28 ( 0.60 × 1.039 － π/4 × 0.089 ^2 ) × 3.10 1.91
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 3.10 0.52
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.749 × 3.10 1.39

1.86 × 0.05 0.09

0.37
発生土

0.52 ＋ 1.39 1.91
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 3.10 1.86
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 3.10 1.86
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 3.10 1.86

0.0017ｍ3/ｍ 6.20 × 0.0017 0.011

仮復旧撤去管 φ75 DP＝1.20

600

5
0

配水管土工数量計算書

⑤普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ⑤

新設管 φ75 DP＝0.80
掘　削

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

2
0
0 路盤

（機械）
RC－40 1

0
0

8
0
0

発生土

3
5
0

1
2
8
9

1
2
0
0 （機械）

1
0
3
9

土砂

2
0
0

（機械） 発生土
（人力）

9
0

3
9
9発生土

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

8
9 （機械）

VPφ75 HPPEφ75

Ｌ ＝ 3.1  ｍ当り

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工

ｍ2下 層 路 盤 工

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



VP

HPPE
VP

 既設管  新設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 1.00 × 2 2.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.60 × 1.00 0.60

BH 0.28 0.60 × 0.280 × 1.00 0.17

BH 0.28 0.60 × 0.918 × 1.00 0.55
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.263 － π/4 × 0.063 ^2 ) × 1.00 0.15
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.655 × 1.00 0.39

0.60 × 0.05 0.03

0.17
発生土

0.15 ＋ 0.39 0.54
RC－40
ｔ＝18ｃｍ 0.60 × 1.00 0.60
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.60 × 1.00 0.60
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.60 × 1.00 0.60

0.0017ｍ3/ｍ 2.00 × 0.0017 0.003

5
0

配水管土工数量計算書

⑥普通舗装Ⅲ
ＴＹＰＥ ⑥

新設管 φ50 DP＝0.80
掘　削 仮復旧撤去管 φ40 DP＝1.20

600

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

2
8
0 路盤

（機械）
RC－40 1

8
0

8
0
0

発生土

2
7
0

1
2
4
8

1
2
0
0 （機械）

9
1
8

土砂

2
0
0

（機械）

6
3

3
8
5発生土

Ｌ ＝ 1.0  ｍ当り

発生土
（人力）

4
8 （機械）

VPφ40 HPPEφ50

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



VP

HPPE
VP

 既設管  新設管

BH 0.28 ( 0.60 × 1.289 － π/4 × 0.089 ^2 ) × 1.90 1.46
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.290 － π/4 × 0.090 ^2 ) × 1.90 0.32
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.999 × 1.90 1.14
発生土

0.32 ＋ 1.14 1.46

配水管土工数量計算書

⑦土
ＴＹＰＥ ⑦

新設管 φ75 DP＝0.80
掘　削 仮復旧撤去管 φ75 DP＝1.20

600

8
0
0

発生土

6
0
0

1
2
8
9

1
2
0
0 （機械）

土砂

2
0
0

（機械） 発生土
（人力）

9
0

3
9
9発生土

8
9 （機械）

VPφ75 HPPEφ75

Ｌ ＝ 1.9  ｍ当り

工　　　種 細　　目

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

数　量計　　　　　　　　　　算

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）



VP

HPPE
VP

 既設管  新設管

BH 0.28 ( 0.60 × 1.248 － π/4 × 0.048 ^2 ) × 2.50 1.87
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.60 × 0.263 － π/4 × 0.063 ^2 ) × 2.50 0.39
BH 0.28　タンパ
発生土 0.60 × 0.985 × 2.50 1.48
発生土

0.39 ＋ 1.48 1.87

⑧土
ＴＹＰＥ ⑧

新設管 φ50 DP＝0.80
掘　削 仮復旧撤去管 φ40 DP＝1.20

600

配水管土工数量計算書

8
0
0

発生土

6
0
0

1
2
4
8

1
2
0
0

（機械）

土砂

2
0
0

（機械）

発生土
（人力）

6
3

3
8
5発生土

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

4
8 （機械）

VPφ40 HPPEφ50

Ｌ ＝ 2.5  ｍ当り

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）



VP

VP

 既設管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 1.00 × 4× 2 8.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 1.00 × 2.00 2.00

BH 0.28 1.00 × 0.200 × 2.00 0.40

BH 0.28 ( 1.00 × 0.982 － π/4 × 0.032 ^2 ) × 2.00 1.96
BH 0.28　タンパ
発生土 1.00 × 0.982 × 2.00 1.96

2.00 × 0.05 0.10

0.40
発生土

1.96 1.96
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 2.00 2.00
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 1.00 × 2.00 2.00
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 1.00 × 2.00 2.00

0.0017ｍ3/ｍ 8.00 × 0.0017 0.014

仮復旧撤去管 φ25 DP＝1.20

1000

5
0

配水管土工数量計算書

⑨普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ⑨

掘　削

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

2
0
0 路盤

（機械）
RC－40

9
8
2

1
0
0

発生土

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

1
2
3
2

1
2
0
0

（機械）

9
8
2

土砂
（機械）

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

3
2

VPφ25

Ｌ ＝ 2.0  ｍ当り

ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工 現場～仮置場～現場

機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工

ｍ2下 層 路 盤 工

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



給水管土工 VP

① ② ③ ④

普通Ⅱ 路肩 宅内Co 宅内土

舗装版切断工 ｍ 28.4 28.40

舗装版切断工 ｍ 1.4 1.40

舗装版直接掘削積込工 ｍ2 7.1 7.10

構造物とりこわし 人力 ｍ3 0.02 0.02

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 1.4 1.42 0.02

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 4.2 4.10 0.12

人力掘削積込工 人力 ｍ3 0.3 0.03 0.22

機械埋戻・人力締固工 ｍ3 1.63 1.60 0.03

機械埋戻・機械締固工 ｍ3 2.6 2.49 0.09

人力投入埋戻工 発生土 ｍ3 0.2 0.03 0.21

発生土運搬工 ｍ3 4.2 4.09 0.12

下層路盤工 ｍ2 7.1 7.10

上層路盤工 ｍ2 7.1 7.10

路盤工 ｍ2 0.2 0.21

仮表層工 ｍ2 7.1 7.10

コンクリート舗装工 18-8-25（20） ｍ3 0.1 0.02

As廃材運搬工 ｍ3 0.4 0.36

Co廃材運搬工 ｍ3 0.02 0.02

路盤廃材運搬工 ｍ3 1.4 1.42 0.02

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.05 0.048 0.002

名　　称 規格・寸法

Co
t＝15cm以下

TYPE

RM-40
ｔ＝10cm

As
t＝15cm以下

数量

BH0.28
t＝10cm以下

BH0.28　人力
発生土

単位

RC-40
ｔ＝10cm
再生密粒度As(13)
t＝5cm

BH0.28　タンパ
発生土

現場～仮置場～現場

RC-40
ｔ＝10cm



VP

新設給水管 φ20(25)

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 14.20 × 2

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.50 × 14.20

BH 0.28 0.50 × 0.200 × 14.20

BH 0.28 0.50 × 0.577 × 14.20
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.50 × 0.227 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 14.20
BH 0.28　タンパ
発生土 0.50 × 0.350 × 14.20

7.10 × 0.05

発生土
現場～仮置場～現場 1.60 + 2.49
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.50 × 14.20
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.50 × 14.20
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.50 × 14.20

0.0017ｍ3/ｍ 28.40 × 0.0017

500

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

給水管土工数量計算書

①普通舗装（Ⅱ）
ＴＹＰＥ ①

掘　削 仮復旧

8
0
0

8
2
7

発生土

3
5
0

8
2
7

（機械）

5
7
7 土砂

（機械）

2
0
0

RM－40 1
0
0

路盤
（機械）

RC－40 1
0
0

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

28.40 ｍ舗 装 版 切 断 工

発生土

2
2
7

（人力）

2
7

Ｌ ＝ 14.20  ｍ当り

1.42 ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

4.10 ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

7.10 ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

機 械 埋 戻 し 工

2.49 ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

機 械 埋 戻 し 工

1.60 ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

4.09 ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工

0.36 ｍ3As 廃 材 運 搬 工

1.42 ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

7.10 ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

7.10 ｍ2下 層 路 盤 工

7.10 ｍ2上 層 路 盤 工

0.048 ｍ3濁 水 運 搬 工



VP

新設給水管 φ20(25)

BH 0.28 0.50 × 0.827 × 0.30
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.50 × 0.227 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 0.30
BH 0.28　タンパ
発生土 0.50 × 0.600 × 0.30
発生土
現場～仮置場～現場 0.03 + 0.09

0.12 ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

0.03 ｍ3（ 人 力 締 固 め ）
機 械 埋 戻 し 工

0.09 ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

数　量計　　　　　　　　　　算

0.12 ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工

Ｌ ＝ 0.30  ｍ当り

工　　　種 細　　目
8
2
7

（機械）土砂
（機械）

発生土

2
2
7

（人力）

2
7

8
0
0

8
2
7

発生土

6
0
0

500

給水管土工数量計算書

②路肩
ＴＹＰＥ ②

掘　削 仮復旧



VP

新設給水管 φ20

数　量

Co
ｔ＝15ｃｍ以下 0.70 × 2 1.40

舗 装 版
CO　人力 0.30 × 0.100 × 0.70 0.02

BH 0.28 0.30 × 0.100 × 0.70 0.02

人力 0.30 × 0.127 × 0.70 0.03

発生土 ( 0.30 × 0.127 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 0.70 0.03

0.02

0.02
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 0.70 0.21

0.30 × 0.100 × 0.70 0.02

0.0017ｍ3/ｍ 1.40 × 0.0017 0.002

給水管土工数量計算書

③宅内（Co）
ＴＹＰＥ ③

掘　削 復　旧

1
0
0

3
2
7 路盤

（機械）
RC-40 1

0
0

Ｌ ＝ 0.70  ｍ当り

300

Co
コンクリート
18-8-25(20)

3
2
7

土砂
（人力）

発生土
（人力） 1

2
7

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ3構 造 物 と り こ わ し

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
人 力 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3Co 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ2路 盤 工

ｍ3コ ン ク リ ー ト 舗 装 工 18-8-25（20）
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工



VP

新設給水管 φ20

数　量

0.30 × 0.327 × 2.20 0.22

発生土 ( 0.30 × 0.327 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 2.20 0.21

給水管土工数量計算書

④宅内（土）
ＴＹＰＥ ④

掘　削 復　旧

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

300

3
0
0

3
2
7 土砂

（人力）
発生土
（人力） 3

2
7

2
7

Ｌ ＝ 2.20  ｍ当り

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
人 力 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）



給水管布設替土工 VP

① ② ③

普通Ⅱ 宅内Co 宅内土

舗装版切断工 ｍ 14.0 14.00

舗装版切断工 ｍ 3.0 3.00

舗装版直接掘削積込工 ｍ2 3.5 3.50

構造物とりこわし 人力 ｍ3 0.1 0.05

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 0.8 0.70 0.05

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 2.0 2.02

人力掘削積込工 人力 ｍ3 0.1 0.06 0.08

機械埋戻・人力締固工 ｍ3 0.8 0.79

機械埋戻・機械締固工 ｍ3 1.2 1.23

人力投入埋戻工 発生土 ｍ3 0.1 0.06 0.08

発生土運搬工 ｍ3 2.0 2.02

下層路盤工 ｍ2 3.5 3.50

上層路盤工 ｍ2 3.5 3.50

路盤工 ｍ2 0.5 0.45

仮表層工 ｍ2 3.5 3.50

コンクリート舗装工 18-8-25（20） ｍ3 0.1 0.05

As廃材運搬工 ｍ3 0.2 0.18

Co廃材運搬工 ｍ3 0.1 0.05

路盤廃材運搬工 ｍ3 0.8 0.70 0.05

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.03 0.024 0.005

TYPE

As
t＝15cm以下
Co
t＝15cm以下
BH0.28
t＝10cm以下

BH0.28　人力
発生土
BH0.28　タンパ
発生土

現場～仮置場～現場

再生密粒度As(13)
t＝5cm

RC-40
ｔ＝10cm

RC-40
ｔ＝10cm
RM-40
ｔ＝10cm

名　　称 規格・寸法 単位 数量



VP

新設給水管 φ20

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 7.00 × 2

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.50 × 7.00

BH 0.28 0.50 × 0.200 × 7.00

BH 0.28 0.50 × 0.577 × 7.00
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.50 × 0.227 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 7.00
BH 0.28　タンパ
発生土 0.50 × 0.350 × 7.00

3.50 × 0.05

発生土
現場～仮置場～現場 0.79 + 1.23
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.50 × 7.00
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.50 × 7.00
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.50 × 7.00

0.0017ｍ3/ｍ 14.00 × 0.0017

500

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

給水管布設替土工数量計算書

①普通舗装（Ⅱ）
ＴＹＰＥ ①

掘　削 仮復旧

8
2
7

（機械）

5
7
7 土砂

（機械）

2
0
0

RM－40 1
0
0

路盤
（機械）

RC－40 1
0
0

発生土

2
2
7

（人力）

2
7

Ｌ ＝ 7.00  ｍ当り
8
0
0

8
2
7

発生土

3
5
0

3.50 ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

0.70 ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

14.00 ｍ舗 装 版 切 断 工

1.23 ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

0.18 ｍ3As 廃 材 運 搬 工

2.02 ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

0.79 ｍ3（ 人 力 締 固 め ）
機 械 埋 戻 し 工

機 械 埋 戻 し 工

下 層 路 盤 工

3.50 ｍ2上 層 路 盤 工

0.70 ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

2.02 ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工

3.50 ｍ2

3.50 ｍ2仮 表 層 工

0.024 ｍ3濁 水 運 搬 工
舗 装 版 切 断 時



VP

新設給水管 φ20

数　量

Co
ｔ＝15ｃｍ以下 1.50 × 2 3.00

舗 装 版
CO、人力 0.30 × 0.100 × 1.50 0.05

BH 0.28 0.30 × 0.100 × 1.50 0.05

人力 0.30 × 0.127 × 1.50 0.06

発生土 ( 0.30 × 0.127 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 1.50 0.06

0.05

0.05
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 1.50 0.45

0.30 × 0.100 × 1.50 0.05

0.0017ｍ3/ｍ 3.00 × 0.0017 0.005

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

人 力 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

ｍ3Co 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ2路 盤 工

ｍ3コ ン ク リ ー ト 舗 装 工 18-8-25（20）

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ3構 造 物 と り こ わ し

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工

1
2
7

Ｌ ＝ 1.50  ｍ当り

1
0
0

3
2
7 路盤

（機械）
RC-40 1

0
0

給水管布設替土工数量計算書

②宅内（Co）
ＴＹＰＥ ②

土砂
（人力）

発生土
（人力）

3
2
7

掘　削 復　旧

300

Co
コンクリート
18-8-25(20)



VP

新設給水管 φ20

数　量

0.30 × 0.327 × 0.80 0.08

発生土 ( 0.30 × 0.327 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 0.80 0.08

給水管布設替土工数量計算書

③宅内（土）
ＴＹＰＥ ③

掘　削 復　旧

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

300

3
0
0

3
2
7 土砂

（人力）
発生土
（人力） 3

2
7

2
7

Ｌ ＝ 0.80  ｍ当り

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
人 力 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）



排水装置土工 VP

①

普通Ⅱ

舗装版切断工 ｍ 4.0 4.00

舗装版直接掘削積込工 ｍ2 1.0 1.00

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 0.2 0.20

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 0.6 0.58

機械埋戻・人力締固工 ｍ3 0.2 0.23

機械埋戻・機械締固工 ｍ3 0.4 0.35

発生土運搬工 ｍ3 0.6 0.58

下層路盤工 ｍ2 1.0 1.00

上層路盤工 ｍ2 1.0 1.00

仮表層工 ｍ2 1.0 1.00

As廃材運搬工 ｍ3 0.1 0.05

路盤廃材運搬工 ｍ3 0.2 0.20

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.01 0.007

TYPE

名　　称 規格・寸法 単位 数量

As
t＝15cm以下
BH0.28
t＝10cm以下

BH0.28　人力
発生土
BH0.28　タンパ
発生土

現場～仮置場～現場

RC-40
ｔ＝10cm
RM-40
ｔ＝10cm
再生密粒度As(13)
t＝5cm



VP

新設給水管 φ20

(1箇所1ｍ)

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍ以下 2.00 × 2

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍ以下 0.50 × 2.00

BH 0.28 0.50 × 0.200 × 2.00

BH 0.28 0.50 × 0.577 × 2.00
BH 0.28　人力
発生土 ( 0.50 × 0.227 － π/4 × 0.027 ^2 ) × 2.00
BH 0.28　タンパ
発生土 0.50 × 0.350 × 2.00

1.00 × 0.05

発生土
現場～仮置場～現場 0.23 + 0.35
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.50 × 2.00
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.50 × 2.00
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.50 × 2.00

0.0017ｍ3/ｍ 4.00 × 0.0017

500

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

排水装置土工数量計算書

①普通舗装（Ⅱ）
ＴＹＰＥ ①

掘　削 仮復旧

8
0
0

8
2
7

発生土

3
5
0

8
2
7

（機械）

5
7
7 土砂

（機械）

2
0
0

RM－40 1
0
0

路盤
（機械）

RC－40 1
0
0

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

4.00 ｍ舗 装 版 切 断 工

発生土

2
2
7

（人力）

2
7

N ＝ 2  箇所当り

0.20 ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

0.58 ｍ3土 砂 掘 削 積 込 工

1.00 ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

機 械 埋 戻 し 工

0.35 ｍ3（ 機 械 締 固 め ）

機 械 埋 戻 し 工

0.23 ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

0.58 ｍ3建 設 発 生 土 運 搬 工

0.05 ｍ3As 廃 材 運 搬 工

0.20 ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

1.00 ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

1.00 ｍ2下 層 路 盤 工

1.00 ｍ2上 層 路 盤 工

0.007 ｍ3濁 水 運 搬 工



仮配管土工 VP

① ②

仮配
布設

普通舗装Ⅱ

仮配
撤去

普通舗装Ⅱ

133.0 133.0

舗装版切断工　 As t＝15cm以下 ｍ 163.0 163.00

舗装版直接掘削積込工 BH0.28 t＝10cm以下 ｍ2 79.8 39.90 39.90

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 16.0 7.98 7.98

下層路盤工 RC-40  ｔ＝10cm ｍ2 39.9 39.90

上層路盤工 RM-40  ｔ＝１0cm ｍ2 39.9 39.90

路盤工 発生路盤材  ｔ＝20cm ｍ2 39.9 39.90

仮表層工 再生密粒度As(13)  t＝5cm ｍ2 79.8 39.90 39.90

As廃材運搬工 ｍ3 4.0 2.00 2.00

路盤廃材運搬工 ｍ3 8.0 7.98

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.3 0.277

ＴＹＰＥ 

名　　称 規格・寸法 単位 数量

50A 50A



VP

SUS 50A
（仮配管布設工）

 仮配管

※舗装版切断片側：
両側：

数　量

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 103.00 × 1 + 30.00 × 2 163.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.30 × 133.00 39.90

BH 0.28 0.30 × 0.200 × 133.00 7.98

39.90 × 0.05 2.00
発生路盤材
ｔ＝20ｃｍ 0.30 × 133.00 39.90
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.30 × 133.00 39.90

0.0017ｍ3/ｍ 163.00 × 0.0017 0.277

舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ2路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工

Ａｓ 再生密粒度As

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

50A

Ｌ ＝ 133.0  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

103 ｍ
30 ｍ

仮配管土工数量計算書

仮配布設　普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ①

2
0
0

2
0
0

発生路盤材

2
5
0

路盤

仮配管
掘　削 仮復旧

300

5
0

5
0

2
5
0

（機械）



VP

SUS 50A
（仮配管撤去工）

 仮配管

数　量

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.30 × 133.00 39.90

BH 0.28 0.30 × 0.200 × 133.00 7.98

39.90 × 0.05 2.00

7.98
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 133.00 39.90
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 133.00 39.90
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.30 × 133.00 39.90

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

Ａｓ 再生密粒度As

2
0
0

路盤
（機械）

RM－40 1
0
0

50A

Ｌ ＝ 133.00  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

2
5
0

仮配管
掘　削 仮復旧

300

5
0

5
0

2
5
0

RC－40

1
0
0

仮配管土工数量計算書

仮配撤去　普通舗装Ⅱ
ＴＹＰＥ ②



仮給水管土工 VP

① ② ③ ④

仮給水
布設

普通Ⅱ

仮給水
撤去

普通Ⅱ

仮給水
設置

宅内土

仮給水
撤去

宅内土

延長合計 ｍ 16.5 16.5 0.5 0.5

舗装版切断工　 As t＝15cm以下 ｍ 33.0 33.00

舗装版直接掘削積込工 BH0.28 t＝10cm以下 ｍ2 9.9 4.95 4.95

路盤掘削積込工 BH0.28 ｍ3 2.0 0.99 0.99

土砂掘削積込工 BH0.28 ｍ3 0.1 0.04 0.04

機械埋戻・人力締固工 BH0.28　人力  発生土 ｍ3 0.1 0.04 0.04

下層路盤工 RC-40  ｔ＝１0cm ｍ2 5.0 4.95

上層路盤工 RM-40  ｔ＝１0cm ｍ2 5.0 4.95

路盤工 発生路盤材  ｔ＝20cm ｍ2 5.0 4.95

仮表層工 再生密粒度As(13)  t＝5cm ｍ2 9.9 4.95 4.95

As廃材運搬工 ｍ3 0.5 0.25 0.25

路盤廃材運搬工 ｍ3 1.0 0.99

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.06 0.056

Ｔ Ｙ Ｐ Ｅ

名　　称 規格・寸法 単位 数量



VP

PP φ20
（仮給水管布設工）

 仮配管

Ａｓ
ｔ＝15ｃｍまで 16.50 × 2 33.00

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.30 × 16.50 4.95

BH 0.28 0.30 × 0.200 × 16.50 0.99

4.95 × 0.05 0.25
発生路盤材
ｔ＝20ｃｍ 0.30 × 16.50 4.95
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.30 × 16.50 4.95

0.0017ｍ3/ｍ 33.00 × 0.0017 0.056

ｍ2路 盤 工

ｍ2仮 表 層 工
舗 装 版 切 断 時

ｍ3濁 水 運 搬 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

数　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

PP φ20

Ｌ ＝ 16.50  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

2
5
0

2
0
0

発生路盤材 2
0
0

仮給水管土工数量計算書

普通舗装（Ⅱ）
ＴＹＰＥ ①

仮配管
掘　削 仮復旧

2
5
0

路盤
（機械）

300

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As



VP

PP φ20
（仮給水管撤去工）

 仮配管

舗 装 版 BH 0.28
ｔ＝10ｃｍまで 0.30 × 16.50 4.95

BH 0.28 0.30 × 0.200 × 16.50 0.99

4.95 × 0.05 0.25

0.99
RC－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 16.50 4.95
RM－40
ｔ＝10ｃｍ 0.30 × 16.50 4.95
再生密粒度Ａｓ
ｔ＝5ｃｍ 0.30 × 16.50 4.95 ｍ2仮 表 層 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ3As 廃 材 運 搬 工

ｍ3路 盤 廃 材 運 搬 工

数　量

ｍ2直 接 掘 削 積 込 工

ｍ3路 盤 掘 削 積 込 工

PP φ20

Ｌ ＝ 16.50  ｍ当り

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算

2
5
0

路盤

RC－40

1
0
0

2
5
0

（機械）

300

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度As

RM－40 1
0
0

2
0
0

仮給水管土工数量計算書

普通舗装（Ⅱ）
ＴＹＰＥ ②

仮配管
掘　削 仮復旧



VP

PP φ20
（仮給水管布設工）

 仮配管

0.30 × 0.250 × 0.50 0.04
BH 0.28　人力
発生土 0.30 × 0.250 × 0.50 0.04

工　　　種 細　　目 計　　　　　　　　　　算 数　量

ｍ3機 械 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

（機械） （機械）

PPφ20

発生土

2
5
0

Ｌ ＝ 0.50  ｍ当り

2
5
0

土砂

300

仮給水管土工数量計算書

宅内（土）
ＴＹＰＥ ③

仮配管
掘　削 仮復旧



VP

PP φ20
（仮給水管撤去工）

 仮配管

計　　　　　　　　　　算 数　量

0.30 × 0.250 × 0.50 0.04
BH 0.28　タンパ
発生土 0.30 × 0.250 × 0.50 0.04

工　　　種 細　　目

ｍ3人 力 掘 削 積 込 工
機 械 埋 戻 し 工

ｍ3（ 人 力 締 固 め ）

（人力） （機械）

PPφ20

発生土

2
5
0

Ｌ ＝ 0.50  ｍ当り

2
5
0

土砂

仮配管
掘　削 復旧

300

仮給水管土工数量計算書

宅内（土）
ＴＹＰＥ ④



舗装本復旧工
名　　称 規格・寸法 単位 設計数量 数量

As 計②
舗装版切断工 ｔ=15㎝以下 ｍ 3 3.4 3.400

計① 計②
舗装版取壊工 t=10㎝以下、BH0.28 ｍ2 962 961.7 818.950 + 142.779

As廃材運搬工 ｍ3 48 48.1 961.7 × 0.05

不陸整正工 補足材RM-40 t=1cm ｍ2 962 961.7
再生密粒度As13mm

表層工 t=5cm m2 962 961.7

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.01 0.006 3.4 × 0.0017

計　　算　　式

ACP



舗装本復旧計算書

1 No.6 + 3.100

1 No.7 3.100 3.100 0.100 0.310

1 No.7 3.100

1 No.8 2.800 2.950 20.000 59.000

1 No.8 2.800

1 No.9 3.000 2.900 20.000 58.000

1 No.9 3.000

1 No.10 3.000 3.000 20.000 60.000

1 No.10 3.000

1 No.11 3.100 3.050 20.000 61.000

1 No.11 3.100

1 No.11 + 3.000 3.050 6.500 19.825

1 No.11 + 3.000

1 No.12 3.100 3.050 6.200 18.910

1 No.12 3.100

1 No.13 3.000 3.050 20.000 61.000

1 No.13 3.000

1 No.14 3.000 3.000 20.000 60.000

1 No.14 3.000

1 No.14 + 3.100 3.050 18.800 57.340

1 No.15 + 3.100

1 No.16 3.000 3.050 13.300 40.565

1 No.16 3.000

1 No.17 3.000 3.000 20.000 60.000

1 No.17 3.000

1 No.18 3.100 3.050 20.000 61.000

1 No.18 3.100

1 No.18 + 3.100 3.100 10.000 31.000

1 No.18 + 5.900

1 No.19 5.700 5.800 10.000 58.000

1 No.19 5.700

1 No.20 5.600 5.650 20.000 113.000

1路線

小計 818.950

818.950

10.000

10.000

18.800

6.700

ACP

13.800

6.500

測 点 平均復旧幅 延長

19.900

復旧面積
（As13）

切 断
延 長

備　　　考復旧幅

計①



測　点（番号） 単距離(ｍ) 幅(ｍ) 平均幅(ｍ) 辺長ａ(ｍ) 辺長ｂ(ｍ) 辺長ｃ(ｍ) 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

⑨ 3.400 0.800 3.000 1.100

⑧ 4.000 1.000 3.400 1.466

⑦ 三角形 3.000 0.850 1.275 3.40

⑥ 長方形 3.000 3.000 9.000

⑤ 4.600 2.500 3.000 3.447

小計 46.965 3.40

② 6.700 1.400 5.600 2.646

③ 5.600 0.900 5.500 2.474

④ 5.500 2.400

【求積9】

4.600 5.457

① 長方形 6.700 3.000 20.100

⑦ 4.200 2.500 3.000 3.702

⑥ 4.500 3.300 4.200 6.614

⑤ 6.000 4.800 3.100 7.393

④ 6.100 2.100 6.000 6.249

6.100 2.600 4.800 5.959

③ 4.800 4.500 6.100 10.693

【求積8】

① 長方形 9.000 0.900 8.100

① 長方形 7.000 0.800 5.600

4.400 3.400 0.600 2.340① 台形

小計 2.340

①

②

【求積6】

舗 装 面 積 計 算 表 ACP

【求積4】

台形 2.700 4.500 0.600

8.234

2.160

① 3.000 5.500 6.100

【求積5】

48.844小計

小計 2.160

小計 5.600

【求積7】

小計 8.100



測　点（番号） 単距離(ｍ) 幅(ｍ) 平均幅(ｍ) 辺長ａ(ｍ) 辺長ｂ(ｍ) 辺長ｃ(ｍ) 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

舗 装 面 積 計 算 表 ACP

1.200 1.100 0.300 0.161

③ 1.400 2.700 1.400 0.501

④ 1.400 1.200 0.550

⑤ 3.400 1.700 3.100 2.624

④ 5.000 6.100 3.400 8.498

③ 5.000 2.200 5.000 5.365

② 4.100 2.700 5.000 5.530

1.200 1.400 0.420

小計 2.568

0.325

⑤ 0.550 1.200 1.200 0.321

⑥

小計 26.202

【求積11】

① 2.500 2.400 0.700 0.840

② 0.700

【求積10】

① 3.100 2.700 4.100 4.185

計② 計 舗装切断計

142.779 3.40



舗装本復旧工 VP

名　　称 規格・寸法 単位 設計数量 数量

As 小計① 小計② 小計③
舗装版切断工 ｔ=15㎝以下 ｍ 31 30.8 6.800 + 3.600 + 20.400

小計① 小計② 小計③
舗装版取壊工 t=10㎝以下、BH0.28 ｍ2 738 738.4 655.467 + 5.127 + 77.789

As廃材運搬工 ｍ3 37 36.9 738.4 × 0.05
補足材RM-40 t=1cm 小計1 小計②

不陸整正工 幅員1.8m未満 ｍ2 62 62.3 57.180 + 5.127
補足材RM-40 t=1cm 小計①-小計1 小計③

不陸整正工 幅員1.8m以上 ｍ2 676 676.1 598.287 + 77.789
再生密粒度As13mm 小計1 小計②

表層工 t=5cm　幅員1.4m未満 m2 62 62.3 57.180 + 5.127
再生密粒度As13mm 小計①-小計1 小計③

表層工 t=5cm　幅員1.4～3.0m m2 676 676.1 598.287 + 77.789

舗装版切断時濁水運搬工 0.0017ｍ3/ｍ ｍ3 0.05 0.052 30.8 × 0.0017

計　　算　　式



舗装本復旧計算書

1 No.0 + 1.000

1 No.1 0.750 0.875 18.000 15.750

1 No.1 0.750

1 No.2 0.700 0.725 20.000 14.500

1 No.2 0.700

1 No.3 0.650 0.675 20.000 13.500

1 No.3 0.650

1 No.3 + 0.700 0.675 7.000 4.725

1 No.3 + 0.700

1 No.3 + 0.950 0.825 1.800 1.485

1 No.3 + 0.950

1 No.3 + 0.900 0.925 1.000 0.925

1 No.3 + 0.900

1 No.3 + 1.000 0.950 3.600 3.420

1 No.3 + 1.000

1 No.3 + 1.500 1.250 2.300 2.875

1路線

小計1 57.180

1 No.3 + 1.500

1 No.3 + 2.350 1.925 1.500 2.888

1 No.3 + 2.350

1 No.4 2.350 2.350 2.800 6.580

1 No.4 2.350

1 No.4 + 3.100 2.725 2.500 6.813

1 No.4 + 3.100

1 No.4 + 2.900 3.000 3.400 10.200

1 No.4 + 2.900

1 No.4 + 3.000 2.950 6.200 18.290

1 No.4 + 3.000

1 No.5 3.150 3.075 7.900 24.293

1 No.5 3.150

1 No.5 + 3.100 3.125 7.800 24.375

1 No.5 + 3.100

1 No.5 + 2.900 3.000 3.500 10.500

1 No.5 + 2.900

1 No.6 3.200 3.050 8.700 26.535

1 No.6 3.200

1 No.6 + 3.000 3.100 10.500 32.550

1路線

小計2 163.023

1路線

小計 220.203

2 No.0 + 3.000

2 No.1 3.000 3.000 15.600 46.800

2 No.1 3.000

2 No.1 + 3.000 3.000 0.800 2.400

2 No.1 + 2.800

2 No.1 + 3.000 2.900 10.500 30.450

2 No.1 + 3.000

2 No.1 + 0.000 1.500 0.900 1.350 3.4

2路線

小計 81.000 3.400

7.000

7.000

4.400

11.300

10.500

8.800

備　　　考復旧幅
復旧面積
（As13）

切 断
延 長

測 点 平均復旧幅 延長

2.000

8.800

7.800

7.800

11.300

9.800

17.200

17.200

9.800

13.400

13.400

15.700

0.800

4.000

14.500

14.500

15.400

VP

12.100

12.100

2.500

2.500

5.900

5.900

15.700



舗装本復旧計算書
備　　　考復旧幅

復旧面積
（As13）

切 断
延 長

測 点 平均復旧幅 延長

VP

4 No.0 + 2.800

4 No.0 + 2.900 2.850 8.800 25.080

4 No.0 + 2.900

4 No.1 + 2.900 2.900 14.000 40.600

4 No.1 + 3.000

4 No.2 2.860 2.930 3.800 11.134

4 No.2 2.860

4 No.3 3.000 2.930 20.000 58.600

4 No.3 3.000

4 No.4 3.000 3.000 20.000 60.000

4 No.4 3.000

4 No.5 3.000 3.000 20.000 60.000

4 No.5 3.000

4 No.6 3.000 3.000 20.000 60.000

4 No.6 3.000

4 No.6 + 3.000 3.000 12.500 37.500

4 No.6 + 3.000

4 No.6 + 0.000 1.500 0.900 1.350 3.4

4路線

小計 354.264 3.400

655.467 6.800
計①

14.300

12.000

12.500

13.400

5.500

18.000

16.200

12.500



VP

測　点（番号） 単距離(ｍ) 幅(ｍ) 平均幅(ｍ) 辺長ａ(ｍ) 辺長ｂ(ｍ) 辺長ｃ(ｍ) 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

小計② 計 舗装切断計

5.127 3.60

② 2.000 1.500 1.100

1.000

②

【求積3】

③ 2.500 2.200 0.700 0.735

0.814

小計 0.633 1.20

②

③

①

①

0.200

小計

小計 2.011 0.90

0.4001.100

舗 装 面 積 計 算 表

【求積1】

1.000 2.300 2.000

0.240

0.997 0.90

① 1.500 0.400 1.300

【求積2】

2.483 1.50

0.950 1.3000.600

1.50

1.300 2.350 2.500 1.508

0.264 0.60

1.300 0.601.600 0.600 0.369



VP

測　点（番号） 単距離(ｍ) 幅(ｍ) 平均幅(ｍ) 辺長ａ(ｍ) 辺長ｂ(ｍ) 辺長ｃ(ｍ) 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

舗 装 面 積 計 算 表

【求積12】

① 3.000 2.000 3.650 2.999

③ 4.100 1.800 3.900 3.486

② 3.650 2.500 4.100 4.510

小計 14.775

④ 3.900 2.700 2.800 3.780

【求積13】

① 6.200 2.200 4.400 3.279

③ 3.500 1.300 3.000 1.911

② 4.400 1.300 4.200 2.730

小計 10.386

④ 3.000 1.800 2.800 2.466

【求積14】

① 3.000 2.300 3.900 3.442

③ 4.400 1.400 4.000 2.778

② 3.900 2.400 4.400 4.663

⑤ 台形 1.350 1.500 0.200 0.285

④ 4.000 2.700 2.900 3.914

小計 15.082

【求積15】

① 2.900 4.000 4.800 5.790

③ 5.700 5.200 3.000 7.749

② 4.800 2.700 5.700 6.457

小計 19.996



VP

測　点（番号） 単距離(ｍ) 幅(ｍ) 平均幅(ｍ) 辺長ａ(ｍ) 辺長ｂ(ｍ) 辺長ｃ(ｍ) 面積(ｍ2) 切断(ｍ)

舗 装 面 積 計 算 表

【求積16】

① 台形 1.700 3.400 1.500 3.825 3.40

小計 7.650 6.80

3.40② 台形 1.700 3.400 1.500 3.825

【求積17】

① 台形 0.900 2.400 1.500 2.475 3.40

小計 4.950 6.80

3.40② 台形 0.900 2.400 1.500 2.475

【求積18】

① 台形 0.900 2.400 1.500 2.475 3.40

小計 4.950 6.80

3.40② 台形 0.900 2.400 1.500 2.475

小計③ 計 舗装切断計

77.789 20.40



ACP

工　　　種 形　状　寸　法 単位 数　量 備　考

As廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 60

Ｃｏ廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 0.2

路盤廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 43

濁水運搬工 m3 1

発生土運搬工 現場～仮置場～現場 m3 217

石綿セメント管運搬費 現場～処分場 台 1

Aｓ廃材処分費 処理地区：長生 t 141

無筋Co処分費 処理地区：市原 t 1

路盤廃材処分費 処理地区：市原 t 88
アスファルト舗装 処理区分：
切断排水処理費費 汚泥とアルカリの混合物 1.2t/㎥ Kg 1207

石綿セメント管処分費 空m3 2

建設副産物数量計算書



(ACP)

単位：m3
Ａｓ廃材

（現場～仮置場～処分場）

Co廃材

（現場～処分場）

路盤廃材

（現場～仮置場～処分場）

舗装版切断時濁水

（現場～仮置場～処分場）

建設発生土

（現場～仮置場～現場）

11.8 0.2 42.8 1.00 217.2

48.1 0.01

59.9 0.2 42.8 1.0 217.2

60 0.2 43 1 217

Co廃材 (単位：ｔ) 路盤廃材 (単位：ｔ) 舗装版切断時濁水(単位：kg)

27.7 0.5 88.2 1200.0

113.0 7.0

140.7 0.5 88.2 1207.0

141 1 88 1207

運 搬 ・ 処 分 工 集 計 表

配水管土工

廃材運搬

設計数量

舗装本復旧工

数量

数量

設計数量

土工集計表

Ａｓ廃材 (単位：ｔ)

廃材処分費

舗装本復旧工



VP

工　　　種 形　状　寸　法 単位 数　量 備　考

As廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 52

Ｃｏ廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 0.1

路盤廃材運搬処理工 現場～処分場 m3 49

濁水運搬工 m3 1

発生土運搬工 現場～仮置場～現場 m3 148
ダクタイル鋳鉄管・鋼管
・硬質塩化ビニル管運搬費 現場～仮置場～処分場 台 1

Aｓ廃材処分費 処理地区：長生 t 121

無筋Co処分費 処理地区：市原 t 0.2

路盤廃材処分費 処理地区：市原 t 102
アスファルト舗装 処理区分：
切断排水処理費費 汚泥とアルカリの混合物 1.2t/㎥ Kg 1503

硬質塩化ビニル管処分費 空m3 0.03

鋳鉄管処分費 ｋｇ 180

鋼管処分費 ｋｇ 351

建設副産物数量計算書



(VP)

単位：m3
Ａｓ廃材

（現場～仮置場～処分場）

Co廃材

（現場～処分場）

路盤廃材

（現場～仮置場～処分場）

舗装版切断時濁水

（現場～仮置場～処分場）

建設発生土

（現場～仮置場～現場）

14.7 0.1 49.3 1.20 147.5

36.9 0.05

51.6 0.1 49.3 1.3 147.5

52 0.1 49 1 148

Co廃材 (単位：ｔ) 路盤廃材 (単位：ｔ) 舗装版切断時濁水(単位：kg)

34.5 0.2 101.6 1440.0

86.7 63.0

121.2 0.2 101.6 1503.0

121 0.2 102 1503

運 搬 ・ 処 分 工 集 計 表

配水管土工

廃材運搬

設計数量

舗装本復旧工

数量

数量

設計数量

土工集計表

Ａｓ廃材 (単位：ｔ)

廃材処分費

舗装本復旧工


