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呼　び　名

Ａ Ｂ ｔ1ｔ２

鋼材寸法
長さ

（L）

100 100 6 8 4000Ｈ鋼杭（Ｈ＝1800用）

腹起し材（等辺山形鋼）

支持金具（等辺山形鋼）

呼　び　名

鋼材寸法

Ａ Ｂ ｔ （L） 参考重量

１本当り長さ
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W1/2×32（径13㎜　長32㎜）

長910×巾298×厚60コンクリート柵板

六角ボルトナット（並）

呼　び　名 寸　　　法 参考重量

54.0g

39.9㎏

 Ｈ鋼土留め使用材料

(断面図) (展開図)

注）鋼材（Ｈ鋼杭・腹起こし材・指示金具）については、錆止め塗装を施すこと。

吸出防止材(合繊 t=10mm)

S=1:100計画平面図

用排水路整備工事（牛袋野地区）

令和　８　年度

路線名

工事箇所

図面種別

図面番号

縮尺 内容表示

全　５　葉の内第　１　号

木更津市牛袋野１２１番地先

木更津市役所経済部農林水産課

図　示

位置図・計画平面図・標準断面図

位置図 S=1:10000

※原図はＡ１サイズ

工事施工箇所

S=1:50H鋼土留柵工構造図

・H鋼土留柵工構造図

S=1:50標準断面図



縦断図

用排水路整備工事（牛袋野地区）

令和　８　年度

路線名

工事箇所

図面種別

図面番号

縮尺 内容表示

全　５　葉の内第　２　号

木更津市牛袋野１２１番地先

木更津市役所経済部農林水産課

図　示

縦断図

※原図はＡ１サイズ

縦断図
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(No.30+19.386)

計画水路センター
GH=4.167
FH=4.120

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.5ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。

1.8ｍ防止材
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(No.31)
計画水路センター

GH=4.165
FH=4.121

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.5ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。
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計画水路センター
GH=4.163
FH=4.125

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.4ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。

1.8ｍ防止材

0.5ｍ2床掘

0.6ｍ2掘削
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計画水路センター
GH=4.163
FH=4.125

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.5ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。

1.8ｍ防止材
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計画水路センター

GH=4.151
FH=4.126

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.4ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。

1.8ｍ防止材

0.4ｍ2床掘

0.6ｍ2掘削
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(IP18A)

計画水路センター
GH=4.142
FH=4.128

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.4ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。

1.8ｍ防止材

0.6ｍ2床掘

0.5ｍ2掘削

0.2ｍ2盛土

FH=5.350
計画天端

500

1:
0.
3

張
高

 H
=1
,8
00

2,
20
0

杭
長

 L
=4
,0
00

2,707

(右岸)

2,000

4,000

S=1:50横断図(1)

用排水路整備工事（牛袋野地区）

令和　８　年度

路線名

工事箇所

図面種別

図面番号

縮尺 内容表示

全　５　葉の内第　３　号

木更津市牛袋野１２１番地先

木更津市役所経済部農林水産課

図　示

横断図(1)

※原図はＡ１サイズ



(IP18B)

計画水路センター
GH=4.142
FH=4.128

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.4ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。

1.8ｍ防止材

0.6ｍ2床掘

0.5ｍ2掘削

0.2ｍ2盛土
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(No.33)
計画水路センター

GH=4.092
FH=4.131

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.2ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。

1.8ｍ防止材

1.0ｍ2床掘

0.5ｍ2掘削
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計画水路センター
GH=4.142
FH=4.132

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.2ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。

1.8ｍ防止材

1.1ｍ2床掘

0.5ｍ2掘削
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計画水路センター
GH=4.142
FH=4.132

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.2ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。

1.8ｍ防止材

1.0ｍ2床掘

0.5ｍ2掘削
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(No.33+13.225)

計画水路センター
GH=4.141
FH=4.134

DL+5.00

DL+6.00

DL+4.00

土工等数量表

1.2ｍ2埋戻

※数量はCADにて算出。

1.8ｍ防止材

0.8ｍ2床掘

0.2ｍ2掘削

0.1ｍ2盛土
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用排水路整備工事（牛袋野地区）

令和　８　年度

路線名

工事箇所

図面種別

図面番号

縮尺 内容表示

全　５　葉の内第　４　号

木更津市牛袋野１２１番地先

木更津市役所経済部農林水産課

図　示

横断図(2)

※原図はＡ１サイズ



材料表

材　料

1基当り

規　格 数　量 備　考単　位

18-8-25(20)BB 0.23 m3

2.8 m2

RC-40 t=150mm 0.8 m2

800

8
0
0

500

5
0
0

6
0
0

900

5
0
0

1
5
0

5050

T-14 受枠鎖付き 1 枚

生コンクリート

型　枠

基礎砕石

鋼製グレーチング

※数量はCADにて算出。

ヒューム管（B型 2種)φ200

50
4

10
0

25
4

1
50

650

良質発生土

924

830

(平面図)

(正面図)

材料表

材　料

1箇所当り

規　格 数　量 備　考単　位

18-8-25(20)BB 0.08 m3

1.5 m2

生コンクリート

型　枠

※数量はCADにて算出。

1
,
8
0
0

924
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8
4

1
0
0

9
0
0

張
高
 
H
=
9
0
0

910×298×60 3 枚コンクリート柵板

ヒューム管φ200

小構造図

用排水路整備工事（牛袋野地区）

令和　８　年度

路線名

工事箇所

図面種別

図面番号

縮尺 内容表示

全　５　葉の内第　５　号

木更津市牛袋野１２１番地先

木更津市役所経済部農林水産課

図　示

小構造図

※原図はＡ１サイズ

現場打ち集水桝 S=1:25

ヒューム管φ300 S=1:10

S=1:25管渠放流部
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