
令和 8 年度

用排水路整備工事（井尻地区）

農林水産課

工  事  設  計  書

木  更  津  市 013800065



課長 係長 浄書校合 設計

予算科目

令和 8 年度

路線河川名 工事場所 木更津市井尻１０１５番地先

工事名 用排水路整備工事（井尻地区）

 工事期間 令和９年１月２９日まで

総括表

設
　
計
　
説
　
明
　
　

工事番号

工事延長　L=65.2m
　(1工区)Ｈ鋼土留柵工(5段)　N=14ｽﾊﾟﾝ　L=12.8m
　(2工区)Ｈ鋼土留柵工(5段)　N=57ｽﾊﾟﾝ　L=52.4m

 設計金額

 工事価格

 消費税及び地方消費税相当額

木  更  津  市 013800065



工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

         本  工  事  内  訳  書

金　額

本工事費
 

式
1    

河川維持
 

式
1    

河川土工
 

式
1    

作業土工
 

式
1    

床掘り
土砂 

m3
70    第 1 号内訳書参照

埋戻し
土砂 

m3
60    第 2 号内訳書参照

土砂等運搬
土砂 運搬距離：10.8km

m3
7    第 3 号内訳書参照

残土処理工
 

式
1    

残土等処分
 

m3
8    第 4 号内訳書参照

護岸工
 

式
1    

H鋼土留柵工
 

式
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

         本  工  事  内  訳  書 頁2

金　額

H鋼土留柵工
5段張り(H=1500mm) 【1
工区】14ｽﾊﾟﾝ　【2工区
】57ｽﾊﾟﾝ

式
1    第 5 号内訳書参照

構造物撤去工
 

式
1    

構造物取壊し工
 

式
1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
鉄筋構造物 機械施工 

m3
5    第 6 号内訳書参照

撤去物処理工
 

式
1    

運搬処理工
 

式
1    

殻運搬
コンクリート殻（鉄筋） 
運搬距離：2.8km m3

5    第 7 号内訳書参照

殻処分
コンクリート殻（鉄筋） 

m3
5    第 8 号内訳書参照

仮設工
 

式
1    

工事用道路工
 

式
1    

敷鉄板
22×1,524×3,048(mm) 
設置･撤去 式

1    第 9 号内訳書参照
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

         本  工  事  内  訳  書 頁3

金　額

土留･仮締切工
 

式
1    

土のう積
設置・撤去 

m2
20    第 10 号内訳書参照

水替工
 

式
1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
0以上120(m3/h)未満 
10m 作業時排水 式

1    第 11 号内訳書参照

直接工事費
 

式
1    

共通仮設費
 

式
1    

共通仮設費(積上分)
 

式
1    

運搬費
 

式
1    

仮設材運搬費
敷鉄板 運搬距離：8.1km

式
1    第 12 号内訳書参照

技術管理費
 

式
1    

土質試験
千葉県残土条例 

式
1    第 13 号内訳書参照
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

         本  工  事  内  訳  書 頁4

金　額

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

純工事費
 

式
1    

現場管理費
 

式
1    

工事原価
 

式
1    

一般管理費等
 

式
1    

工事価格
 

式
1    

消費税及び消費税相当額
 

式
1    

工事費計
 

式
1    
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 床掘り 土砂 1 m3 当り号 内訳書

床掘り m3
1    第 1 号単価表参照

 
掘削費

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 埋戻し 土砂 1 m3 当り号 内訳書

埋戻し m3
1    第 2 号単価表参照

 
埋戻し費

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 3 土砂等運搬
土砂

運搬距離：10.8km 1 m3 当り号 内訳書

土砂等運搬 m3
1    第 3 号単価表参照

 
運搬費

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 4 残土等処分 1 m3 当り号 内訳書

残土等処分 m3
1    第 4 号単価表参照

 
処分費

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 5 H鋼土留柵工
5段張り(H=1500mm)

【1工区】14ｽﾊﾟﾝ　【2工区】57ｽﾊﾟﾝ 1 式 当り号 内訳書

H鋼杭打 本
71    第 5 号単価表参照

L=3,500mm 腹起し材
(L=930mm)含む 

H鋼杭打 本
2    第 6 号単価表参照

止杭 

柵板設置 m2
95    第 7 号単価表参照

 

吸出し防止材設置 m2
97    第 8 号単価表参照

 

計 1 式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 1 m3 当り号 内訳書

構造物とりこわし m3
1    第 9 号単価表参照

 
取壊し費

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 7 殻運搬
コンクリート殻（鉄筋）

運搬距離：2.8km 1 m3 当り号 内訳書

殻運搬 m3
1    第 10 号単価表参照

 
殻運搬費

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 8 殻処分 コンクリート殻（鉄筋） 1 m3 当り号 内訳書

処分費（t） t
2.5  第 11 号単価表参照

 
処分費

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 9 敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去 1 式 当り号 内訳書

敷鉄板設置・撤去 m2
214    

(1.524m*2)*70.1m

第 12 号単価表参照

 
敷鉄板設置･撤去費

敷鉄板賃料 枚
46    

23枚*2

第 13 号単価表参照

 
敷鉄板賃料等

計 1 式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 10 土のう積 設置・撤去 1 m2 当り号 内訳書

土のう積工 m2
1    第 14 号単価表参照

 

計 1 m2 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 11 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 1 式 当り号 内訳書

ポンプ設置・撤去 箇所
1    第 15 号単価表参照

 
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費

ポンプ運転 日
第 16 号単価表参照

 
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費

計 1 式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 12 仮設材運搬費
敷鉄板

運搬距離：8.1km 1 式 当り号 内訳書

仮設材等の運搬 t
37    

1.524*3.048*0.022*46*7.85

第 17 号単価表参照

（鋼矢板、H形鋼、覆工板、
敷鉄板等） 

仮設材等の積込み取卸し費 t
37    

1.524*3.048*0.022*46*7.85

第 18 号単価表参照

 

計 1 式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 13 土質試験 千葉県残土条例 1 式 当り号 内訳書

土質試験費 式
1    

千葉県残土条例 

計 1 式 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 1 床掘り 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

労務構成比
％

R

運転手（特殊）
％

R1

普通作業員
％

R2

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210030
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）
   J05  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 2 埋戻し 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

ランマ 質量６０～８０ｋｇ
％

K2

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

特殊作業員
％

R2

運転手（特殊）
％

R3

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

ガソリン レギュラー
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 2 埋戻し 1 m3号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB210410
   J01  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）                          J02  土質 = 1                       土砂
   J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 3 土砂等運搬 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

労務構成比
％

R

運転手（一般）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 3             現場制約あり                                J02  積込機種･規格 = 7              人力
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 1              無し
   J17  運搬距離（km）（DID区間無） = 11 11.0km以下                             
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 4 残土等処分 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

材料構成比
％

Z

残土処分費
％

Z1

1 m3 当り

SCB210560
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 5 H鋼杭打 L=3,500mm 腹起し材(L=930mm)含む 1 本号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

バックホウ（クローラ）［標
準］

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３
％

K1

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油
圧式]

質量６００～８００ｋｇ級
％

K2

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

土木一般世話役
％

R2

運転手（特殊）
％

R3

材料構成比
％

Z

H鋼杭 L=3,500mm

腹起し材:L-930含 固定金具・防錆塗装 ％

Z1

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 5 H鋼杭打 L=3,500mm 腹起し材(L=930mm)含む 1 本号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

1本 当り

SCB321710
   J01  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 6 H鋼杭打 止杭 1 本号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

バックホウ（クローラ）［標
準］

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３
％

K1

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油
圧式]

質量６００～８００ｋｇ級
％

K2

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

土木一般世話役
％

R2

運転手（特殊）
％

R3

材料構成比
％

Z

H鋼杭 L=3,500mm

固定金具・防錆塗装 ％

Z1

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 6 H鋼杭打 止杭 1 本号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

1本 当り

SCB321710
   J01  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 7 柵板設置 10 m2号 単価表

土木一般世話役
人

普通作業員
人

コンクリート柵板設置 910*298*60
枚 36.88 

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 10 m2 当り

1 m2 当り

SWB251970
   J01  作業区分 = 1                   設置                                        J02  横矢板の厚さ（実数入力）[m] = 0.06 
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 8 吸出し防止材設置 1 m2号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

土木一般世話役
％

R2

材料構成比
％

Z

防止材（吸出・洗掘） 合繊　厚さ１０㎜　9.8kN/m
％

Z1

1 m2 当り

SCB224720
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 9 構造物とりこわし 1 m3号 単価表

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無
m3 1    

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m3 当り

SWB824010
   J01  構造物区分 = 2                 鉄筋構造物                                  J02  工法区分 = 1                   機械施工
   J03  時間的制約の有無 = 1           無し                                        J04  夜間作業の有無 = 1             無し
   J05  低騒音･低振動対策 = 2          不要                                     
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 10 殻運搬 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

労務構成比
％

R

運転手（一般）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 3                 舗装版破砕                                  J02  積込工法区分 = 4               機械積込（小規模土工）
   J03  DID区間の有無 = 1              無し                                        J09  運搬距離（km）（DID区間無） = 5 3.0km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 11 処分費（t） 100 t号 単価表

有筋２次処分費 君津
ｔ 100    

計 100 t 当り

1 t 当り

SWB020052
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 12 敷鉄板設置・撤去 100 m2号 単価表

土木一般世話役
人

とび工
人

普通作業員
人

バックホウ（クローラ型）運
転 日 第 19 号単価表参照

諸雑費（率＋まるめ）
式

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB253610
   J01  作業区分 = 3                   設置・撤去                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 13 敷鉄板賃料 1 枚号 単価表

敷鉄板賃料
枚･日 11    

整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ
枚 1    

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1枚 当り

SWB253630
   J01  敷鉄板の種類 = 2               22×1,524×3,048(mm)                        J02  不足分弁償金の有無 = 1         無
   J04  供用日数（日）（実数入力）[日] = 11                                        J05  整備費の有無 = 2               有
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 14 土のう積工 10 m2号 単価表

購入土
m3 2.8  

土のう ６２×４８ｃｍ
袋 140    

普通作業員
人

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 10 m2 当り

1 m2 当り

SWB252620
   J01  作業区分 = 2                   側面並べ                                    J02  作業内容 = 1                   仕拵・積立・撤去
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 15 ポンプ設置・撤去 1 箇所号 単価表

土木一般世話役
人

特殊作業員
人

普通作業員
人

バックホウ運転
日 第 20 号単価表参照

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1箇所 当り

SWB252320
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 16 ポンプ運転 1 日号 単価表

特殊作業員
人

工事用水中ポンプ運転
日 第 21 号単価表参照

発動発電機運転
日 第 22 号単価表参照

諸雑費（率＋まるめ）
式

計 1日 当り

SWB252310
   J01  排水量区分 = 1                 0以上120（m3／h）未満                       J02  全揚程 = 1                     10m
   J03  排水方法 = 1                   作業時排水                               

P-36



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 17 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 1 t号 単価表

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 10kmまで
t 2    

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 t 当り

SWB010020
   J01  発注機関区分 = 1               関東・中部・近畿                            J02  片道運搬距離（実数入力）[km] = 8.1 
   J04  製品長区分 = 1                 12m以内                                     J05  運搬割増率 = 4                 各種（実数入力）
   J06  運搬割増率（実数入力） = 0                                                 J07  その他の諸料金の有無 = 2       無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 18 仮設材等の積込み取卸し費 1 t号 単価表

積込み．取卸し費（仮設材等
） t 2    

計 1 t 当り

SWB010030
   J01  作業区分 = 4                   積込み、取卸し（往復分）                 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 19 バックホウ（クローラ型）運転 1 日号 単価表

運転手（特殊）
人

軽油
L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
日

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250590
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 20 バックホウ運転 1 日号 単価表

運転手（特殊）
人

軽油
L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
日

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250540
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 21 工事用水中ポンプ運転 1 日号 単価表

工事用水中モータポンプ［普
通型］

潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ

日

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250400
   J01  排水量区分 = 1                 0以上120（m3／h）未満                       J02  全揚程 = 1                     10m
   J03  排水方法 = 1                   作業時排水                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 22 発動発電機運転 1 日号 単価表

軽油
L

発動発電機［ディーゼルエン
ジン駆動］

４５ｋＶＡ
日

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250410
   J01  排水量区分 = 1                 0以上120（m3／h）未満                       J02  全揚程 = 1                     10m
   J03  排水方法 = 1                   作業時排水                               
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工種 規格 数量

河川維持

　 河川土工

      作業土工

         床掘り 土砂  V = 1.1m2 × 65.2m = 71.7 m3 70

         埋戻し 土砂  V = 0.9m2 × 65.2m = 58.7 m3 60

　　 　　土砂等運搬
土砂

運搬距離：10.8km
 V = 71.7m3 － 58.7m3 ÷ 0.9 = 6.5 m3 7

      残土処理工

         残土等処分  V = (71.7m3 － 58.7m3 ÷ 0.9) × 1.2 = 7.8 m3 8

　 護岸工

      Ｈ鋼土留柵据付工

　　　　 Ｈ鋼土留柵据付工

5段張り
（H=1500mm）

【1工区】14スパン
【2工区】57スパン

 ＜H鋼杭打(L=3500mm、腹起し材(L=930mm）含む)＞
 N = 14本 + 57本 = 71本

 ＜H鋼杭打(止杭)＞
 N = 1本 + 1本 = 2本

 ＜柵板設置＞
 【1工区】
 A = (0.91m × 0.298m × 5枚 × 13スパン) +
       (0.69m × 0.298m × 5枚 × 1スパン) = 18.7m2

 【2工区】
 A = (0.91m × 0.298m × 5枚 × 55スパン) +
       (0.605m × 0.298m × 5枚 × 2スパン) = 76.4m2

 【合計】
 A = 18.7m2 + 76.4m2 = 95.1m2

 ＜吸出し防止材設置＞
 【1工区】
 A = (0.93m × 0.298m × 5枚 × 13スパン) +
       (0.71m × 0.298m × 5枚 × 1スパン) = 19.1m2

 【2工区】
 A = (0.93m × 0.298m × 5枚 × 55スパン) +
       (0.625m × 0.298m × 5枚 × 2スパン) = 78.1m2

 【合計】
 A = 19.1m2 + 78.1m2 = 97.2m2

1 式 1

　 構造物撤去工

      構造物取壊し工

　　　　 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物

＜Co柵板＞
 【1工区】V = 12.8m × 0.3m × 4枚 × 0.05m
 【2工区】V = 52.4m × 0.3m × 4枚 × 0.05m

＜Co杭＞
 【1工区】V = 0.1m × 0.1m × 2.0m × 9本
 【2工区】V = 0.1m × 0.1m × 2.0m × 35本

 【合計】V = 0.8m3 + 3.1m3 + 0.2m2 + 0.7m3

'=
=

=
=

=

0.8
3.1

0.2
0.7

4.8

m3 5

　 撤去物処理工

数　量　計　算　書

計算式



      運搬処理工

　　　　 殻運搬
鉄筋構造物

運搬距離：2.8km

＜Co柵板＞
 【1工区】V = 12.8m × 0.3m × 4枚 × 0.05m
 【2工区】V = 52.4m × 0.3m × 4枚 × 0.05m

＜Co杭＞
 【1工区】V = 0.1m × 0.1m × 2.0m × 9本
 【2工区】V = 0.1m × 0.1m × 2.0m × 35本

 【合計】V = 0.8m3 + 3.1m3 + 0.2m2 + 0.7m3

'=
=

=
=

=

0.8
3.1

0.2
0.7

4.8

m3 5

　　　　 殻処分 鉄筋構造物

＜Co柵板＞
 【1工区】V = 12.8m × 0.3m × 4枚 × 0.05m
 【2工区】V = 52.4m × 0.3m × 4枚 × 0.05m

＜Co杭＞
 【1工区】V = 0.1m × 0.1m × 2.0m × 9本
 【2工区】V = 0.1m × 0.1m × 2.0m × 35本

 【合計】V = 0.8m3 + 3.1m3 + 0.2m2 + 0.7m3

'=
=

=
=

=

0.8
3.1

0.2
0.7

4.8

m3 5

　 仮設工

      工事用道路工

　　　　 敷鉄板
22×1524×3048

設置・撤去
1 式 1

      土留・仮締切工

　　　　 土のう積 設置・撤去  A = (65.2m + 0.5m × 4箇所) × 0.3m = 20.2 m2 20

      水替工

　　　　 ポンプ排水 1 式 1

   共通仮設費（積上分）

      運搬費

　　　　 仮設材運搬費
敷鉄板

運搬距離：8.1km
1 式 1

      技術管理費

　　　　 土質試験 千葉県残土条例 1 式 1
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施工条件明示表 

木更津市経済部農林水産課 

工事名   用排水路整備工事（井尻地区） 

工事箇所  木更津市井尻１０１５番地先 

 

明示項目 明示事項 

工程関係 
施工計画書に則り工程管理を実施し、工期を遵守すること。 

関係機関等と調整完了後直ちに着手し早期完了に努めること。 

用地関係 
用地境界には十分配慮し近接地主と協調を保ち、いたずらに摩擦を起こ

さないようにすること。 

公害対策関係 

 振動・騒音は十分注意して工事を行なうこと。 

水質汚濁等に十分配慮すること。 

異変に気づいた場合に直ちに監督員に連絡し誠意をもってその処置にあ

たること。 

木更津市環境保全条例第 6 条に基づき、同条例 46 条の特定建設作業の届

出を木更津市環境部に行うこと。 

安全対策関係 

 標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置する

こと。 

なお、施工にあたり、管轄警察署及び消防署とよく協議すること。 

工事用道路関係 

進入路として一般道および民地を使用する際に損傷等を与えない様に十

分留意すること。また損傷等生じた場合は、請負者の責において原形に

復旧すること。 

仮設備関係 
仮設備を利用して施工する場合は、上記工程関係、公害対策関係及び安

全対策関係に十分配慮すること。 

建設副産物関係 特記仕様書のとおり。 

工事支障物件等 支障物件等を確認した場合は、監督員に報告し協議すること。 

そ の 他 

工事施工にあたっては、「千葉県土木工事共通仕様書」に準拠するもの

とするが、これにより難い場合は監督員と協議すること。 

施工計画書、承認申請書、工事状況写真等書類編冊にあたっては原則Ａ

４版とする。 

ダンプカー過積載による違反運行の防止に努めること。 

 


