
（別添記載例） 

参 考 資 料 

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積に資するための資料であり、契約約

款第１条にいう設計図書ではない。したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じる

ものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対

策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものと

する。 

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。 

 

千 葉 県 



（当初）

金抜き設計書

夷隅農業事務所

令和８年度

防災重点農業用ため池緊急整備事業

越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

夷隅農業事務所

防災重点農業用ため池緊急整備事業

越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

いすみ市深谷地先

単年度

当初積算

千葉県

夷隅

令和７年１０月

令和８年７月―Ａ

令和７年０４号―Ａ

東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２工事名

(   1/   2)

28008



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

越畑台下洪水吐取水工改修工事

洪水吐取水工

項  目  名 数  量

積算書鏡
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２工事名

(   2/   2)

28008

1.000

備  考

1 式

単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

作業時間(基本給相当)

作業時間（超勤時間）

作業時間（深夜時間）

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

冬期・熱中症対策差分補正値

施工地域区分

越畑台下洪水吐取水工改修工事

単年度

当初積算

一般土木工事

ため池工事

ため池工事

令和７年４号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

 8.0時間 

 0.0時間 

 0.0時間 

 4週8休以上（月単位） 

 0.00％ 

 0.00％ 

 0

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/   4)

28008



事業名

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   2/   4)

28008



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・技術管理費

 12 ・・・現場管理費

 13 ・・・・現場管理費（率計上）

項  目  名 金  額

工事別鏡
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   3/   4)

28008

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

％

式

式

％

単位数  量

(4)×((標準値*N035)*N026*N030*N041) 

(4+8)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 



事業名

 14 ・一般管理費等

 15 ・一括計上価格

 16 処分費等（直接工事費の内数）

 17 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項  目  名 金  額

工事別鏡
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   4/   4)

28008

備  考

1.000

％

式

％

単位数  量

(4+7)×(標準値*N002+保証費率) 

(1-15)×標準値 



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・堤体工

・・堤体工（上流）

土工

・・埋戻工

堤体工

・・盛土工

堤体工

・・遮水シート敷設

堤体工

・洪水吐取水工

・・掘削工

洪水吐取水工

・・埋戻工

洪水吐取水工

・・盛土工

洪水吐取水工

・・遮水シート布設工

洪水吐取水工

・・地盤改良工

洪水吐取水工

・・洪水吐取水工

・・底樋工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/   1)

28008

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・ストックヤード

・・進入路１

・・工事用道路

・・施工ヤード

・・仮締切排水工

・・足場工

・・支保工

・・埋立用仮設道路工

桑田地先

・・進入路撤去工

進入路１

・・産業廃棄物処理工

・・安全費

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/   1)

28008

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費

・・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/   1)

28008

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・土質試験費

・・土質試験費

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/   1)

28008

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・土壌分析

・・土壌分析

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/   1)

28008

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・堤体工

・・堤体工（上流）

土工

表土はぎ

掘削工

段切掘削工

床掘工

土砂等運搬工

堤体からストックヤード

土砂等運搬工

ストックヤードから桑田地先

・・埋戻工

堤体工

土砂等運搬工

ストックヤードから堤体

埋戻工

       B＜1.0m

埋戻工

       1.0m≦B＜2.5m

埋戻工

       2.5m≦B<4.0m

埋戻工

       4.0m≦B

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/  13)

28008

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

110.000

110.000

49.000

84.000

360.000

110.000

1.000

330.000

14.000

97.000

100.000

80.000

数  量

合 計

合 計



事業名

・・盛土工

堤体工

土砂等運搬工

ストックヤードから堤体

盛土工

       1.0m≦B＜2.5m

盛土工

       2.5m≦B＜4.0m

盛土法面整形工

上流側

盛土法面整形工

下流側

・・遮水シート敷設

堤体工

切土法面整形工

段切部

切土水平面整形工

段切部

小運搬工

遮水シート

遮水シート布設工

ベントナイト含有量4kg/m2以上

・洪水吐取水工

・・掘削工

洪水吐取水工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  20号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   2/  13)

28008

備  考

式

m3

m3

m3

㎡

㎡

式

㎡

㎡

ton

㎡

式

式

単位 単  価

1.000

210.000

89.000

98.000

210.000

13.000

1.000

140.000

180.000

1.700

360.000

1.000

1.000

数  量

合 計

合 計



事業名

表土はぎ

床掘工

土砂等運搬工

堤体からストックヤード

土砂等運搬工

ストックヤードから桑田地先

基面整正

・・埋戻工

洪水吐取水工

土砂等運搬工

ストックヤードから堤体

埋戻工

構造物周辺,B=0.5m

埋戻工

       B＜1.0m

埋戻工

       1.0m≦B＜2.5m

埋戻工

       4.0m≦B

・・盛土工

洪水吐取水工

土砂等運搬工

ストックヤードから堤体

盛土工

構造物周辺,Ｂ=0.5m

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  26号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  27号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  28号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  29号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  31号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  32号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   3/  13)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

単位 単  価

39.000

260.000

300.000

39.000

36.000

1.000

270.000

45.000

25.000

38.000

140.000

1.000

61.000

9.000

数  量

合 計

合 計



事業名

盛土工

Ｂ＜1.0m

盛土工

       1.0m≦Ｂ＜2.5m

盛土工

       2.5m≦B＜4.0m

埋戻工

       4.0m≦B

・・遮水シート布設工

洪水吐取水工

遮水シート布設工

ベントナイト含有量4kg/m2以上

小運搬工

遮水シート

・・地盤改良工

洪水吐取水工

地盤改良工

不足土、セメント系固化材、改良深1.2m

小運搬工

セメント系固化材

・・洪水吐取水工

型枠工

均しコンクリート

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  33号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  34号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  35号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  36号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  37号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  38号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  39号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  40号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  41号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   4/  13)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

式

㎡

ton

式

㎡

ton

式

㎡

単位 単  価

1.000

20.000

15.000

11.000

1.000

66.000

0.300

1.000

297.000

37.000

1.000

2.500

数  量

合 計

合 計

合 計



事業名

均しコンクリート工

型枠工

鉄筋コンクリート

鉄筋コンクリート工

鉄筋加工・組立

       D13

鉄筋加工・組立

       D19

ダウェルバー設置

       D16,VPφ20

タラップ

       φ19,樹脂被覆

ため池栓

       φ150、青銅製、SUS製チェーン、アンカー付

斜樋管据付

       SGP,φ150

斜樋管据付

       SGP,φ200

空気管据付・溶接

       SGP,φ50

手摺設置

       SUS40A,32A

・・底樋工

型枠工

基礎コンクリート

基礎コンクリート工

ボックスカルバート据付工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  42号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  43号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  44号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  45号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  46号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  47号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  48号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  49号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  50号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  51号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  52号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  53号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  54号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  55号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  56号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   5/  13)

28008

備  考

m3

㎡

m3

ton

ton

本

個

個

式

式

式

式

式

㎡

m3

ｍ

単位 単  価

1.600

99.000

35.000

1.550

0.080

8.000

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.100

3.000

14.400

数  量

合 計



事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   6/  13)

28008

備  考単位 単  価数  量

合 計



事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・ストックヤード

土木シート敷設・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

・・進入路１

小運搬工

購入土

購入土

路体盛土工

       B≧4.0m

敷鉄板設置・撤去工

暗渠排水管据付・撤去工

・・工事用道路

路体盛土

購入土

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  57号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  58号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  59号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  60号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  61号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  62号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  63号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  64号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  65号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   7/  13)

28008

備  考

式

式

㎡

㎡

式

m3

m3

m3

㎡

ｍ

式

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1,041.800

930.000

1.000

52.000

52.000

39.000

36.900

12.000

1.000

160.000

210.000

数  量

合 計

合 計



事業名

敷鉄板設置・撤去工

工事用道路

・・施工ヤード

小運搬工

セメント系固化材

地盤改良工

施工ヤード、セメント系固化材、改良深1.0m

敷鉄板設置・撤去工

施工ヤード

・・仮締切排水工

締切盛土工

排水用釜場設置工

釜場掘削・設置

排水用釜場撤去工

釜場埋戻・撤去

排水ポンプ据付撤去工

排水ポンプ運転工

・・足場工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  66号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  67号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  68号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  69号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  70号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  71号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  72号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  73号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  74号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   8/  13)

28008

備  考

㎡

式

ton

㎡

㎡

式

m3

箇所

箇所

箇所

箇所

式

単位 単  価

307.100

1.000

20.960

202.000

598.000

1.000

140.000

2.000

2.000

2.000

1.000

1.000

数  量

合 計

合 計

合 計



事業名

足場工

洪水吐取水工

・・支保工

支保工

洪水吐取水工

・・埋立用仮設道路工

桑田地先

埋立用仮設道路工

・・進入路撤去工

進入路１

掘削工

土砂等運搬工

ストックヤードから桑田地先

・・産業廃棄物処理工

小運搬工

廃プラスチック（改良材空袋）

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  75号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  76号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  77号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  78号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  79号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  80号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   9/  13)

28008

備  考

掛㎡

式

空m3

式

㎡

式

m3

m3

式

ton

単位 単  価

38.000

1.000

7.000

1.000

125.000

1.000

39.000

39.000

1.000

0.100

数  量

合 計

合 計

合 計

合 計



事業名

運搬工

廃プラスチック（改良材空袋）

処分工

廃プラスチック（改良材空袋）

運搬工

廃プラスチック（土木シート）

処分工

廃プラスチック（土木シート）

・・安全費

交通誘導警備員

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  81号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  82号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  83号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  84号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  85号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  10/  13)

28008

備  考

台

kg

台

kg

式

人

単位 単  価

1.000

104.000

1.000

592.800

1.000

9.000

数  量

合 計

合 計



事業名

運搬費

・運搬費

・・運搬費

敷鉄板運搬費

ストックヤード

敷鉄板運搬費

桑田地先

小運搬工

ストックヤードから堤体

小運搬工

堤体からストックヤード

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  86号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  87号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  88号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  89号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  11/  13)

28008

備  考

式

式

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

323.270

21.490

103.240

103.240

数  量

合 計



事業名

技術管理費

・土質試験費

・・土質試験費

配合試験 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  90号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  12/  13)

28008

備  考

式

式

式

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量

合 計



事業名

一括計上価格

・土壌分析

・・土壌分析

六価クロム溶出試験 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  91号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  13/  13)

28008

備  考

式

式

検体

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量

合 計



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

表土はぎ

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

掘削工

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

段切掘削工

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  45号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  45号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

10.000

10.000

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

床掘工

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

土砂等運搬工

堤体からストックヤード

不整地運搬

310m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

土砂等運搬工

ストックヤードから桑田地先

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km

以下

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  47号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単  48号

Ｓ単  54号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   2/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

土砂等運搬工

ストックヤードから堤体

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

310m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

埋戻工

B＜1.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   3号

Ｓ単   7号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   3/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

10.000

10.000

11.000

10.000

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

埋戻工

1.0m≦B＜2.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

埋戻工

2.5m≦B<4.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

埋戻工

4.0m≦B

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   3号

Ｓ単   8号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単  49号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   4/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

11.000

10.000

10.000

11.000

10.000

11.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3



事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

土砂等運搬工

ストックヤードから堤体

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

310m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

盛土工

1.0m≦B＜2.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,

Ｓ単  50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   4号

Ｓ単   8号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   5/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

10.000

10.000

10.000

11.000

10.000

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

盛土工

2.5m≦B＜4.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

盛土法面整形工

上流側

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

盛土法面整形工

下流側

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単  49号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   6/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

11.000

10.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

10.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

切土法面整形工

段切部

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

切土水平面整形工

段切部

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

小運搬工

遮水シート

機械小運搬(遮水シート)

ｾﾒﾝﾄ類,250m未満

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   7/  33)

28008

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ton



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

遮水シート布設工

ベントナイト含有量4kg/m2以上

遮水シート布設工

ベントナイト含有量4kg/m2以上

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

表土はぎ

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

床掘工

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  47号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   8/  33)

28008

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

10.000

10.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

10.000 m3

10.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

土砂等運搬工

堤体からストックヤード

不整地運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

土砂等運搬工

ストックヤードから桑田地先

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km

以下

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単  48号

Ｓ単  55号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   9/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

10.000

10.000

10.000

10.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3



事業名

基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

土砂等運搬工

ストックヤードから堤体

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

埋戻工

構造物周辺,B=0.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   5号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  10/  33)

28008

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

10.000

10.000

11.000

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

10.000 m3

10.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

埋戻工

B＜1.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

埋戻工

1.0m≦B＜2.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

埋戻工

4.0m≦B

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   5号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   3号

Ｓ単   8号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  11/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

11.000

10.000

11.000

10.000

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3



事業名

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

土砂等運搬工

ストックヤードから堤体

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

盛土工

構造物周辺,Ｂ=0.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

Ｓ単  46号

Ｓ単  50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   6号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  12/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

11.000

10.000

10.000

10.000

11.000

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

盛土工

Ｂ＜1.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

盛土工

1.0m≦Ｂ＜2.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

盛土工

2.5m≦B＜4.0m

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   6号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   4号

Ｓ単   8号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  13/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

11.000

10.000

11.000

10.000

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3



事業名

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

埋戻工

4.0m≦B

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

遮水シート布設工

ベントナイト含有量4kg/m2以上

遮水シート布設工

ベントナイト含有量4kg/m2以上

Ｓ単  46号

Ｓ単  49号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単  50号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   1号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  14/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

11.000

10.000

11.000

10.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

小運搬工

遮水シート

機械小運搬(遮水シート)

ｾﾒﾝﾄ類,250m未満

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

地盤改良工

不足土、セメント系固化材、改良深1.2m

地盤改良工（仮設道路基礎）

104kg,,1.20ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

小運搬工

セメント系固化材

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

ｾﾒﾝﾄ類,250m未満

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  39号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  15/  33)

28008

備  考

ton

ton

㎡

㎡

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ton



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

型枠工

均しコンクリート

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

均しコンクリート工

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

型枠工

鉄筋コンクリート

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  59号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  57号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  60号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  16/  33)

28008

備  考

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート工

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

鉄筋加工・組立

D13

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

鉄筋加工・組立

D19

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  58号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  22号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  23号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  17/  33)

28008

備  考

m3

m3

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ton



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

ダウェルバー設置

D16,VPφ20

ダウエルバー設置

D16

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

タラップ

φ19,樹脂被覆

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

ため池栓

φ150、青銅製、SUS製チェーン、アンカー付

ため池栓

φ150,青銅製,SUS製チェーン,アンカー付き

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  21号

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  18/  33)

28008

備  考

本

本

個

個

個

個

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 本

1.000 個

1.000 個



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

斜樋管据付

SGP,φ150

鋼管吊込据付(SGP管150A,L=0.80m)

6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,

鋼管吊込据付(SGP管150A,L=1.20m)

6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

斜樋管据付

SGP,φ200

鋼管吊込据付(φ80～500)

6.0m管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

空気管据付・溶接

SGP,φ50

空気管据付

SGP,φ50

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  26号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   2号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  19/  33)

28008

備  考

式

本

本

式

本

式

本

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式



事業名

空気管溶接

SGP,φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

手摺設置

SUS40A,32A

洪水吐下部階段手摺

SUS40A,32A

洪水吐下部手摺

SUS40A,32A

洪水吐上部手摺

SUS40A,32A

洪水吐上部階段手摺

SUS40A,32A

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

型枠工

基礎コンクリート

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｔ単   3号

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  59号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  20/  33)

28008

備  考

箇所

式

個

個

個

個

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

基礎コンクリート工

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

ボックスカルバート据付工

ボックスカルバート機械据付

据付、2.0m/個

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

土木シート敷設・撤去工

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  57号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  41号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  21/  33)

28008

備  考

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,93,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

小運搬工

購入土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

購入土

盛土用土砂

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  22/  33)

28008

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

10.000

10.000

10.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

10.000 m3

10.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

路体盛土工

B≧4.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,93,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

暗渠排水管据付・撤去工

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単  50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  35号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  23/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

11.000

10.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ



事業名

SP 暗渠排水管

据付･撤去,網状管,200～400mm,不要

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

路体盛土

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

購入土

盛土用土砂

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

工事用道路

Ｓ単  61号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  49号

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  24/  33)

28008

備  考

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000

10.000

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

1.000 ㎡



事業名

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,24,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

小運搬工

セメント系固化材

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

ｾﾒﾝﾄ類,250m未満

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

地盤改良工

施工ヤード、セメント系固化材、改良深1.0m

地盤改良工（仮設道路基礎）

104kg,,1.00ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

施工ヤード

Ｓ単  36号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  40号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  25/  33)

28008

備  考

㎡

ton

ton

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ㎡



事業名

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,85,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

締切盛土工

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

排水用釜場設置工

釜場掘削・設置

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場掘削・設置

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

Ｓ単  37号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

Ｓ単  49号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  29号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  26/  33)

28008

備  考

㎡

m3

m3

m3

箇所

箇所

単位 単  価

1.000

10.000

10.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 箇所



事業名

排水用釜場撤去工

釜場埋戻・撤去

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場埋戻・撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去工

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 50mm,

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

排水ポンプ運転工

排水ポンプ運転（小口径）

100,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  30号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  32号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  31号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  27/  33)

28008

備  考

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



事業名

足場工

洪水吐取水工

足場工

なし,手摺先行型枠組,

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

支保工

洪水吐取水工

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

埋立用仮設道路工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,8,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  34号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  38号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  28/  33)

28008

備  考

掛㎡

掛㎡

空m3

空m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 掛㎡

1.000 空m3

1.000 ㎡



事業名

掘削工

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

土砂等運搬工

ストックヤードから桑田地先

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km

以下

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

小運搬工

廃プラスチック（改良材空袋）

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

ｾﾒﾝﾄ類,150m未満

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  45号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単  48号

Ｓ単  56号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  29/  33)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

単位 単  価

10.000

10.000

10.000

10.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

10.000 m3

10.000 m3

1.000 ton



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

運搬工

廃プラスチック（改良材空袋）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級,,運転１時間当たり算出,,軽油

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

処分工

廃プラスチック（改良材空袋）

建設廃材処分費

廃プラスチック（改良材空袋）

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

運搬工

廃プラスチック（土木シート）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級,,運転１時間当たり算出,,軽油

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  27号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  62号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  27号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  30/  33)

28008

備  考

台

時間

kg

kg

台

時間

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 台

1.000 kg

1.000 台



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

処分工

廃プラスチック（土木シート）

建設廃材処分費

廃プラスチック（土木シート）

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｂ単－ 86号 ＊＊＊

敷鉄板運搬費

ストックヤード

輸送費(仮設材)

,12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  63号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  42号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  31/  33)

28008

備  考

kg

kg

人

人

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 kg

1.000 人

1.000 ton



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 87号 ＊＊＊

敷鉄板運搬費

桑田地先

輸送費(仮設材)

,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 88号 ＊＊＊

小運搬工

ストックヤードから堤体

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満

＊＊＊ Ｂ単－ 89号 ＊＊＊

小運搬工

堤体からストックヤード

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  43号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  32/  33)

28008

備  考

ton

ton

ton

日

ton

ton

日

単位 単  価

1.000

36.800

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

36.800 ton

36.800 ton



事業名

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満

＊＊＊ Ｂ単－ 90号 ＊＊＊

配合試験

ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験

ｾﾒﾝﾄ1添加量につき3個(3種×3個=9個)

＊＊＊ Ｂ単－ 91号 ＊＊＊

六価クロム溶出試験

土壌分析 六価クロム

溶出試験

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  33/  33)

28008

備  考

ton

式

式

検体

検体

単位 単  価

36.800

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 検体



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

不整地運搬

不整地運搬

310m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

不整地運搬

不整地運搬

80m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

139.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

242.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/  38)

28008

備  考

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

単位 単  価

140.000

140.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

1.000 日

1.000 日

310m以下

80m以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   2/  38)

28008

備  考

m3

m3

人

m3

m3

人

単位 単  価数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

10.000 m3

10.000 m3

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

締固めを計上しない

粘性土・礫質土

盛土

まき出し

締固めを計上しない

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   3/  38)

28008

備  考

m3

m3

人

人

m3

m3

単位 単  価

0.100

数  量コード

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

粘性土・礫質土

盛土

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

50.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   4/  38)

28008

備  考

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.100

5.700

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

運転質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

機械小運搬(遮水シート)

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

ｾﾒﾝﾄ類,250m未満

1)運搬距離区分

2)材料

特殊作業員

普通作業員

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付]

3.5t積 2t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

算出数量

86.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   5/  38)

28008

備  考

m3

日

Ｌ

人

m3

ton

人

人

供用日

Ｌ

単位 単  価

17.000

30.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

築堤・埋戻

3.0～4.0ton

250m未満

ｾﾒﾝﾄ類

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

ｾﾒﾝﾄ類,250m未満

1)運搬距離区分

2)材料

特殊作業員

普通作業員

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付]

3.5t積 2t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

算出数量

28.800 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

28.800 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   6/  38)

28008

備  考

人

ton

ton

人

人

供用日

Ｌ

人

ton

ton

単位 単  価

30.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

250m未満

ｾﾒﾝﾄ類

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

ｾﾒﾝﾄ類,150m未満

1)運搬距離区分

2)材料

特殊作業員

普通作業員

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付]

3.5t積 2t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,150m未満

1)運搬距離区分

2)材料

特殊作業員

普通作業員

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付]

3.5t積 2t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量

32.400 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   7/  38)

28008

備  考

人

人

供用日

Ｌ

人

ton

ton

人

人

供用日

Ｌ

単位 単  価

30.000

30.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

150m未満

ｾﾒﾝﾄ類

150m未満

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

吊上能力4.9t吊

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

吊上能力4.9t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

算出数量

36.800 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   8/  38)

28008

備  考

人

ton

日

日

日

単位 単  価数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

吊上能力4.9t吊

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   9/  38)

28008

備  考

日

人

人

人

人

単位 単  価数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 人

1.000 人

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

溶接工

溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

溶接工

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  10/  38)

28008

備  考

人

人

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

ボックスカルバート

ボックスカルバート

B1000×H1200×L2000,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスカルバート

B1000×H1200×L2000

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  11/  38)

28008

備  考

人

人

個

個

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ダウエルバー設置

ダウエルバー設置

D16

1)径

異形棒鋼

SD295  D16

硬質ポリ塩化ビニル管

VP-φ20

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 本

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  12/  38)

28008

備  考

本

ton

本

人

人

本

ton

単位 単  価

0.016

1.250

数  量コード

合 計

単 価

10.000 本

1.000 ton

D16

SD295

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

異形棒鋼

SD295  D13

鉄筋(一般構造物）※

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D19

鉄筋(一般構造物）※

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  13/  38)

28008

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030

1.150

1.030

1.150

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

SD345

D19

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

鋼管吊込据付(SGP管150A,L=0.80m)

鋼管吊込据付(φ80～500)

6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,

1)鋼管の単価(円/本)

2)管長区分

3)口径区分(mm)

4)板厚区分(mm)

5)施工区分

6)長期割引単価区分(賃料機械)

鋼管

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

最大吊上能力4.9t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

鋼管吊込据付(SGP管150A,L=1.20m)

鋼管吊込据付(φ80～500)

6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,

1)鋼管の単価(円/本)

2)管長区分

3)口径区分(mm)

4)板厚区分(mm)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 本

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  14/  38)

28008

備  考

本

本

人

人

日

本

本

単位 単  価

10.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

6.0m管

150mm

5.0mm

たて込み簡易土留以外

6.0m管

150mm

5.0mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

5)施工区分

6)長期割引単価区分(賃料機械)

鋼管

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

最大吊上能力4.9t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

鋼管吊込据付(φ80～500)

鋼管吊込据付(φ80～500)

6.0m管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,

1)鋼管の単価(円/本)

2)管長区分

3)口径区分(mm)

4)板厚区分(mm)

5)施工区分

6)長期割引単価区分(賃料機械)

鋼管

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

最大吊上能力4.9t吊

算出数量

10.000 本

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  15/  38)

28008

備  考

本

人

人

日

本

本

本

人

人

日

単位 単  価

10.000

8.800

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

たて込み簡易土留以外

6.0m管

200mm

5.8mm

たて込み簡易土留以外

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級,,運転１時間当たり算出,,軽油

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

12)消耗部品費の適用条件(1)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

通称    ２.０ｔ積級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

算出数量

8.800 本

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  16/  38)

28008

備  考

本

時間

時間

時間

Ｌ

人

単位 単  価

1.000

3.500

数  量コード

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

運転１時間当たり算出

1.29

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択

良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D)

積載重量 2t積級

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,

1)機械区分

2)規格

3)運転1日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場掘削・設置

1)施工区分

土木一般世話役

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  17/  38)

28008

備  考

各単位

日

日

日

箇所

人

単位 単  価数  量コード

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 箇所

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)

25ton吊り

0.00

釜場掘削・設置

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場埋戻・撤去

1)施工区分

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  18/  38)

28008

備  考

人

時間

人

Ｌ

箇所

箇所

人

人

人

時間

人

単位 単  価

0.130

3.400

0.030

数  量コード

合 計

単 価

1.000 箇所

釜場埋戻・撤去

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

100,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/h)

4)動力源区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]

定格容量2kva

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  19/  38)

28008

備  考

Ｌ

箇所

箇所

日

Ｌ

人

人

単位 単  価

2.200

2,790.000

0.050

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

100

常時排水

0以上～7未満

発動発電機

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 50mm,

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

足場工

足場工

なし,手摺先行型枠組,

1)足場区分

2)安全ネット区分

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  20/  38)

28008

備  考

箇所

人

人

箇所

掛㎡

人

人

人

日

単位 単  価数  量コード

合 計

単 価

1.000 箇所

100.000 掛㎡

口径 50mm

手摺先行型枠組

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

支保工（小規模）

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

1)施工区分

2)支保耐力KN/㎡

土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

算出数量

100.000 掛㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 空m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  21/  38)

28008

備  考

掛㎡

空m3

人

人

人

人

空m3

㎡

単位 単  価

0.340

0.130

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 空m3

1,000.000 ㎡

パイプサポート支保（小規模）

40KN/㎡以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,93,1,

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,24,1,

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  22/  38)

28008

備  考

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1,000.000

1,000.000

345.000

数  量コード

合 計

単 価

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去

93

1

設置～賃料～撤去

24

1

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,85,1,

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  23/  38)

28008

備  考

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

単位 単  価

1,000.000

1,000.000

345.000

1,000.000

1,000.000

数  量コード

合 計

単 価

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去

85

1

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,8,1,

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  24/  38)

28008

備  考

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

単位 単  価

345.000

1,000.000

1,000.000

345.000

数  量コード

合 計

単 価

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去

8

1

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

地盤改良工（仮設道路基礎）

地盤改良工（仮設道路基礎）

104kg,,1.20ｍ

1)固化材1t当たり単価（円/t）

2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）

3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械）

4)改良深（m）

土木一般世話役

普通作業員

セメント安定処理材

セメント系

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

90.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  25/  38)

28008

備  考

人

㎡

㎡

人

人

ton

日

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

11.200

83.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

104.000kg

1.20ｍ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

地盤改良工（仮設道路基礎）

地盤改良工（仮設道路基礎）

104kg,,1.00ｍ

1)固化材1t当たり単価（円/t）

2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）

3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械）

4)改良深（m）

土木一般世話役

普通作業員

セメント安定処理材

セメント系

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

歩Ａ

当たり算出

算出数量

90.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  26/  38)

28008

備  考

㎡

人

人

ton

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

9.400

83.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

100.000 ㎡

104.000kg

1.00ｍ

敷設～撤去

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

,12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),

0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

30km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  27/  38)

28008

備  考

㎡

人

㎡

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

104.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

0円

12m以内

30kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),

0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  28/  38)

28008

備  考

ton

ton

ton

ton

m3

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 m3

0円

12m以内

20kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  29/  38)

28008

備  考

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

片切掘削

-

-

-

-

-

-

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  30/  38)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

り,11.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  31/  38)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

有り

11.0km以下

2.5m以上4.0m未満

-

-

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  32/  38)

28008

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

4.0m以上

20,000m3未満

無し

基面整正

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  33/  38)

28008

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

標準(10,000m3未満)

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  34/  38)

28008

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

残土受入れ地での処理

-

-

残土受入れ地での処理

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  35/  38)

28008

備  考

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  36/  38)

28008

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付･撤去,網状管,200～400mm,不要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

建設廃材処分費

建設廃材処分費

廃プラスチック（改良材空袋）

1)地区資材単価のコード

2)資材規格の入力

3)単価の入力

建設廃材処分費

廃プラスチック（改良材空袋）

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

建設廃材処分費

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

算出数量

0.000 単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  37/  38)

28008

備  考

ｍ

ｍ

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

0.000 単位

0.000 単位

据付･撤去

網状管

200～400mm

不要

廃プラスチック（改良材空袋）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

建設廃材処分費

廃プラスチック（土木シート）

1)地区資材単価のコード

2)資材規格の入力

3)単価の入力

建設廃材処分費

廃プラスチック（土木シート）

算出数量

0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  38/  38)

28008

備  考

kg

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

廃プラスチック（土木シート）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

盛土用土砂

建設廃材処分費

廃プラスチック（改良材空袋）

建設廃材処分費

廃プラスチック（土木シート）

暗渠排水管

波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

遮水シート

ベントナイト含有量4kg/m2以上

ため池栓

φ150,青銅製,SUS製チェーン,アンカー付き

空気管

SGP,φ50

洪水吐下部階段手摺

SUS40A,32A

洪水吐下部手摺

SUS40A,32A

洪水吐上部手摺

SUS40A,32A

洪水吐上部階段手摺

SUS40A,32A

ボックスカルバート

B1000×H1200×L2000

名  称（規  格） 金  額

共通単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/   1)

28008

備  考

m3

kg

kg

ｍ

㎡

個

本

個

個

個

個

個

単位 単  価数  量

【SP】

コード



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

遮水シート布設工

ベントナイト含有量4kg/m2以上

普通作業員

土木一般世話役

遮水シート

ベントナイト含有量4kg/m2以上

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

空気管据付

SGP,φ50

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

吊上能力4.9t吊

空気管

SGP,φ50

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  15号

Ｓ単  13号

算出数量

13.400 本

名  称（規  格） 金  額

特別単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/   3)

28008

備  考

㎡

人

人

㎡

㎡

本

人

人

日

本

本

単位 単  価

1.080

13.400

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

13.400 本



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

空気管溶接

SGP,φ50

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

ボックスカルバート機械据付

据付、2.0m/個

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  28号

Ｓ単  15号

Ｓ単  17号

Ｓ単  16号

名  称（規  格） 金  額

特別単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   2/   3)

28008

備  考

箇所

人

人

人

箇所

ｍ

日

人

人

人

単位 単  価

0.080

0.039

数  量コード

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 ｍ



事業名

ボックスカルバート

B1000×H1200×L2000,, Ｓ単  20号

算出数量

1.000 ｍ

名  称（規  格） 金  額

特別単価表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   3/   3)

28008

備  考

個

ｍ

単位 単  価

0.500

数  量コード

合 計

単 価



事業名

遮水シート

ベントナイト含有量4kg/m2以上

ため池栓

φ150,青銅製,SUS製チェーン,アンカー付き

空気管

SGP,φ50

洪水吐下部階段手摺

SUS40A,32A

洪水吐下部手摺

SUS40A,32A

洪水吐上部手摺

SUS40A,32A

洪水吐上部階段手摺

SUS40A,32A

ボックスカルバート

B1000×H1200×L2000

鋼管類

鋼管

鋼管

鋼管

硬質塩化ビニル管

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/   4)

28008

備  考

㎡

個

本

個

個

個

個

個

本

本

本

単位 単  価

460.080

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

7.200

1.000

1.000

1.000

数  量コード

小 計

小 計



事業名

硬質ポリ塩化ビニル管

VP-φ20

鉄筋用棒鋼

異形棒鋼

SD345 D19

異形棒鋼

SD295  D13

異形棒鋼

SD295  D16

グレーチング・ステップ

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

吸出防止材

土木安定用材（マット・シ－ト類）

硬質ポリエチレン製管類

暗渠排水管

波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

セメント

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   2/   4)

28008

備  考

本

ton

ton

ton

個

㎡

ｍ

単位 単  価

1.000

0.082

1.597

0.013

2.000

1,083.472

12.121

数  量

【SP】

コード

小 計



事業名

セメント安定処理材

セメント系

燃料類

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

補助独自

土壌分析 六価クロム

溶出試験

ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験

ｾﾒﾝﾄ1添加量につき3個(3種×3個=9個)

積卸し費

積卸し費

積込み･取卸し

仮設材輸送費

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m以内

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   3/   4)

28008

備  考

ton

Ｌ

Ｌ

Ｌ

検体

式

ton

ton

単位 単  価

58.058

2,790.000

2,749.658

2,042.155

1.000

1.000

344.760

21.490

数  量

【SP】

コード

小 計

小 計



事業名

仮設材輸送運賃料金

30km以下 製品長12m以内

盛土用土砂

建設廃材処分費

廃プラスチック（改良材空袋）

建設廃材処分費

廃プラスチック（土木シート）

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   4/   4)

28008

備  考

ton

m3

kg

kg

m3

m3

単位 単  価

323.270

262.000

104.000

592.800

4.926

37.475

数  量

【SP】

【SP】

コード

小 計

合 計

小 計

小 計

合 計



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP 掘削

歩Ａ

当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   1/  16)

28008

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

42.72%
37.91%
19.37%
0.00%

42.72%

37.91%

19.37%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

普通作業員

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

K1

R1

R2

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   2/  16)

28008

備  考

供用日

人

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

9.34%
85.54%
5.12%
0.00%

9.34%

75.52%

10.02%

5.12%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

土砂

片切掘削

-

-

-

-

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

1)土質

2)作業内容

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

K1

R1

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   3/  16)

28008

備  考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

42.39%
38.74%
18.87%
0.00%

42.39%

38.74%

18.87%

22.47%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有

り,11.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

K1

R1

Z1

歩Ａ

当たり算出

K1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   4/  16)

28008

備  考

日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

単位 東  京  単  価

53.87%
23.66%
0.00%

22.47%

53.87%

23.66%

44.67%
40.44%
14.89%
0.00%

44.67%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

有り

11.0km以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

運転質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

R1

Z1

歩Ａ

当たり算出

K1

K2

R1

R2

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   5/  16)

28008

備  考

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

単位 東  京  単  価

40.44%

14.89%

15.30%
76.16%
8.54%
0.00%

8.01%

7.29%

67.28%

8.88%

8.54%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

2.5m以上4.0m未満

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

通称7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

運転質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

K1

K2

R1

R2

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   6/  16)

28008

備  考

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

単位 東  京  単  価

17.31%
67.71%
14.98%
0.00%

10.87%

6.44%

46.57%

21.14%

14.98%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

1.000 m3

4.0m以上

20,000m3未満

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

R1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   7/  16)

28008

備  考

㎡

人

㎡

㎡

単位 東  京  単  価

0.00%
100.00%

0.00%
0.00%

100.00%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

K1

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   8/  16)

28008

備  考

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

単位 東  京  単  価

11.87%
75.95%
12.18%
0.00%

11.87%

33.62%

28.67%

13.66%

12.18%

9.24%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 ㎡

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

K1

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(   9/  16)

28008

備  考

日

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

単位 東  京  単  価

81.28%
9.48%
0.00%

9.24%

38.72%

22.32%

20.24%

9.48%

22.80%
53.11%
24.09%
0.00%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

標準(10,000m3未満)

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

K1

R1

Z1

歩Ａ

当たり算出

K1

R1

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  10/  16)

28008

備  考

日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

単位 東  京  単  価

22.80%

53.11%

24.09%

22.45%
52.33%
25.22%
0.00%

22.45%

52.33%

25.22%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

1.000 m3

残土受入れ地での処理

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

歩Ａ

当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  11/  16)

28008

備  考

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

22.45%
52.33%
25.22%
0.00%

22.45%

52.33%

25.22%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

1.000 m3

残土受入れ地での処理

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

Z2

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  12/  16)

28008

備  考

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

単位 東  京  単  価

3.50%
34.96%
61.54%
0.00%

3.31%

10.07%

9.38%

7.04%

6.40%

59.80%

1.65%

構  成  比  (%)コード

単 価

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下）

歩Ａ

当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  13/  16)

28008

備  考

m3

供用日

人

人

人

人

m3

単位 東  京  単  価

3.88%
16.39%
79.73%
0.00%

3.85%

8.53%

2.91%

2.76%

1.75%

78.96%

構  成  比  (%)コード

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

SP 型枠

Z2

歩Ａ

当たり算出

R1

R2

R3

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  14/  16)

28008

備  考

Ｌ

m3

㎡

人

人

人

㎡

㎡

単位 東  京  単  価

0.77%

0.00%
100.00%

0.00%
0.00%

58.78%

19.90%

6.07%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付･撤去,網状管,200～400mm,不要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

標準単価

K)機械構成比

R1

R2

R3

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  15/  16)

28008

備  考

人

人

人

㎡

ｍ

単位 東  京  単  価

0.00%
100.00%

0.00%
0.00%

46.66%

25.14%

9.51%

0.00%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 ｍ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

据付･撤去

網状管

200～400mm

不要

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

暗渠排水管

波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

R1

R2

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その２

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工事名

(  16/  16)

28008

備  考

人

人

ｍ

ｍ

単位 東  京  単  価

12.69%
87.31%
0.00%

8.79%

3.90%

87.31%

構  成  比  (%)コード

単 価



名　称 規格 単位 単価

ため池栓 φ150,青銅製,SUS製チェーン,アンカー付き 個 69,200
空気管 SGP,φ50 個 400,000
洪水吐下部階段手摺 SUS40A,32A 個 479,000
洪水吐下部手摺 SUS40A,32A 個 300,000
洪水吐上部手摺 SUS40A,32A 個 409,000
洪水吐上部階段手摺 SUS40A,32A 個 475,000
廃プラスチック 固化材空袋,産業廃棄物処分費 kg 117
廃プラスチック 土木シート,産業廃棄物処分費 kg 123

○使用単価表



○使用歩掛表

名　称 規格 数量 単位 備考

1.000 ㎡
ベントナイト含有量4kg/m2以上 当たり
普通作業員

0.008 人
土木一般世話役

0.001 人
ベントナイトシート
ベントナイト含有量4kg/m2以上,, 1.080 ㎡

13.400 本
SGP,φ50 当たり
特殊作業員

1.000 人
普通作業員

1.500 人
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊 1.000 日
空気管
SGP,φ50 13.400 本

1.000 箇所
SGP,φ50 当たり
土木一般世話役 [1]

0.120 人
特殊作業員 [2]

0.190 人
溶接工 [3]

0.310 人
雑品
[1]+[2]+[3]×率 0.080 

1.000 m
据付、2.0m/個 当たり
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり 0.039 日
普通作業員

0.159 人
特殊作業員

0.069 人
土木一般世話役

0.059 人
ボックスカルバート
B1000×H1200×L2000,, 0.500 個

ボックスカルバート機械据付Ｔ単－ 4号

Ｔ単－ 2号

Ｔ単－ 1号 遮水シート布設工

空気管据付

Ｔ単－ 3号 空気管溶接


