
鏡(表)

単 価 適 用 日

工 期 日 数

第１種漁港　太東漁港水域

発  注  区  分

工 事 費 総 額

１２０日間

工    事    名

実施単価

年度及び予算科目

南部漁港事務所

訳

夷隅

２６-００-５１-０１０８-０

請負

        千葉県

補助事業

1

備               考

第０７款　第０５項　第１０目

路 線 河 海 名

消費税相当額

建設リサイクル法：なし　国土強靭化：なし

水産基盤ストックマネジメント事業

２０２６０８０１適用単価地区

事　　業　　名

第１種漁港　太東漁港　　　　　　　　　　

難工事：対象

　　　　　　　　　　　　　　　　 × ０．１０

適用単価区分

頁

設 計 書 番 号

施  工  方  法

施  工  箇  所

別 紙 内 訳 の と お り

フレックス工期：なし　建設発生土：対象

令和 ８年度

内

いすみ市　岬町中原

太東漁港水産物供給基盤機能保全工事（浚渫）

工 事 価 格 計



鏡(工事概要一覧表)

3

7

補助事業

工

- 2 -

6

26-00-51-0108-0

航路浚渫

水系・路河川名事業種別

No

2

Ａ＝１，５６５ｍ２　Ｖ＝１，４１１ｍ３

第１種漁港　太東漁港

工事概要一覧表

変　　更

Ａ＝２，０４４ｍ２　Ｖ＝２，５５９ｍ３

工事箇所

（浚渫）

2頁

1

要

泊地浚渫

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

いすみ市　岬町中原

太東漁港水産物供給基盤機能保全工事

5



工事数量総括表

式

　　

今回数量

　　

        1

　　　グラブ浚渫

　　　グラブ浚渫

余堀土量、鋼D5.0ｍ3

当初

        1

26-00-51-0108-0

      675

港湾整備

        1

純土量、鋼D5.0ｍ3

　　グラブ浚渫工（泊地）

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

　浚渫工

　　　グラブ浚渫

　　　航路

　　　泊地

工事区分

       53

純土量、鋼D5.0ｍ3

　　　グラブ浚渫

- 3 -

工事数量総括表

式

    1,515

摘要

m3

（浚渫）

      991
m3

工事名

航路・泊地・船だまり

床掘補正土量、鋼D5.0ｍ3

航路・泊地・船だまり

太東漁港水産物供給基盤機能保全工事                          

　　　航路

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

　　グラブ浚渫工（航路）

　　　航路

　

数量増減単位

m3

規格



式

余堀土量、鋼300ｍ3積

　　

今回数量

- 4 -

　　

        1

　　　土運船運搬

当初

26-00-51-0108-0

純土量、鋼300ｍ3積

      675

港湾整備

        1

      736

純土量、鋼300ｍ3積

　　　泊地

　　　土運船運搬

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　　航路

　　　泊地

工事区分

       53

余堀土量、鋼D5.0ｍ3
m3

工事数量総括表

式

    1,515

摘要
　　　グラブ浚渫

　　　土運船運搬

m3

（浚渫）

      991

床堀補正土量、鋼300ｍ3積

m3

工事名

　土捨工

　　　土運船運搬

　　土運船運搬工（泊地）

航路・泊地・船だまり

太東漁港水産物供給基盤機能保全工事                          

　　　航路

        1

事業区分

前回数量

千葉県

　　土運船運搬工（航路）

　　　航路

　

数量増減単位

m3

規格



    1,515

式

　　

今回数量

        1

純土量

余堀土量

当初

26-00-51-0108-0

　　　土運船運搬

    2,559

純土量

      675

港湾整備

       53

      736
　　　泊地

　　

m3

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　　航路

　　　泊地

工事区分

m3

工事数量総括表

式

摘要

m3

（浚渫）

　　　航路

m3

工事名

　　　バックホウ揚土

余堀土量、鋼300ｍ3積

　　　土砂等運搬

　　揚土土捨工（泊地）

      991

- 5 -

　　揚土土捨工（航路）

床掘補正土量

航路・泊地・船だまり

　　　バックホウ揚土

太東漁港水産物供給基盤機能保全工事                          

　　　航路

        1

事業区分

前回数量

千葉県

　　　航路

数量増減

　　　バックホウ揚土

単位

m3

　　　バックホウ揚土

規格



今回数量
　　　バックホウ揚土

　仮設工

　

当初

26-00-51-0108-0

        1

　　　一宮海岸の搬出先

- 6 -

　　　土砂等運搬

港湾整備

余堀土量

        1

      736
　　　泊地

        1

m3

        1

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別

　　

工事区分

    1,411

m3

工事数量総括表

式

摘要
（浚渫）

工事名

　　　敷鉄板

　

航路・泊地・船だまり

　　仮設工

太東漁港水産物供給基盤機能保全工事                          

m2

直接工事費

        1

事業区分

　　　泊地

前回数量

千葉県

式

数量増減単位

　共通仮設費

規格

      186

共通仮設



今回数量

　　　えい航

        1

       32

当初

式

        1

26-00-51-0108-0

港湾整備

        1

　　

        1

        1

　　　建設機械等運搬

工事区分・工種・種別・細別

　　　

工事区分

土運船（２隻）

土運船（１隻）

工事数量総括表

　　

　　

回

回

摘要
（浚渫）

        2

グラブ浚渫船

- 7 -

工事名

        1

　　　一宮海岸の搬出先

　　　

　　回航・えい航費

　　　えい航

　　　えい航

太東漁港水産物供給基盤機能保全工事                          

　　　

　　　

　　安全費

t

事業区分

　　　仮設材等運搬

前回数量

千葉県

式

式

数量増減
共通仮設費

単位

回

　　運搬費

規格

台



式

今回数量

        1

　　　巡視・保安

　共通仮設費（率計上）

当初

式

        1

26-00-51-0108-0

        1

港湾整備

        1

　

        1

純工事費

        1

式

式

式

　一般管理費等

工事区分・工種・種別・細別

　　　

工事区分

　　　安全監視船

　
　現場管理費

工事数量総括表

式

摘要
（浚渫）

工事名

        1

工事原価

　

太東漁港水産物供給基盤機能保全工事                          

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

- 8 -

式

数量増減
共通仮設費

単位

工事価格

規格

　　　



式

今回数量

        1

当初

        1

26-00-51-0108-0

港湾整備

- 9 -

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事費計

摘要
（浚渫）

工事名 太東漁港水産物供給基盤機能保全工事                          

消費税相当額

事業区分

前回数量

千葉県

式

数量増減
共通仮設費

単位規格
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