
工事名：

計算値

式

式

式

= 991.0 991 ｍ3

511.0 ＋ 1004.0 = 1515.0 1515 ｍ3

= 53.0 53 ｍ3

式

= 675.0 675 ｍ3

148.0 ＋ 588.0 = 736.0 736 ｍ3

式

式

= 991.0 991 ｍ3

= 1515.0 1515 ｍ3

= 53.0 53 ｍ3

式

= 675.0 675 ｍ3

(L4)土運船運搬（床掘補正土量） 航路　供用係数6

(L4)土運船運搬（余堀土量）

規格：鋼３００m3積 53.0

航路　供用係数6

法面＋底面

(L4)土運船運搬（純土量） 泊地　供用係数1

規格：鋼３００m3積 675.0

規格：鋼３００m3積 1515.0

規格：鋼３００m3積 991.0

(L4)土運船運搬（純土量） 航路　供用係数6

(L3)土運船運搬工（航路）

規格：鋼D５．０m3 法面＋底面

(L2)土捨工

(L4)グラブ浚渫（床掘補正土量）

(L3)グラブ浚渫工（泊地）

(L4)グラブ浚渫（余堀土量） 航路　供用係数6

規格：鋼D５．０m3 991.0

(L4)グラブ浚渫（純土量） 航路　供用係数6

(L3)グラブ浚渫工（航路）

(L2)浚渫工

(L1)航路泊地船だまり

数　　量　　総　　括　　計　　算　　書

港湾浚渫工事 太東漁港水産物供給基盤機能保全工事（浚渫）

工種・種別・細別 計算式 設計数量 備　考

(L4)グラブ浚渫（純土量） 泊地　供用係数1

(L4)グラブ浚渫（余堀土量） 泊地　供用係数1

規格：鋼D５．０m3 法面＋底面

規格：鋼D５．０m3 675.0

(L3)土運船運搬工（泊地）

航路　供用係数6

規格：鋼D５．０m3 53.0



工事名：

計算値

数　　量　　総　　括　　計　　算　　書

港湾浚渫工事 太東漁港水産物供給基盤機能保全工事（浚渫）

工種・種別・細別 計算式 設計数量 備　考

= 736.0 736 ｍ3

式

= 991.0 991 ｍ3

= 1515.0 1515 ｍ3

= 53.0 53 ｍ3

991.0 ＋ 1515.0 ＋ 53.0 = 2559.0 2559 ｍ3 一宮海岸へ搬出

= 1.0 1 ｍ3

= 1.0 1 ｍ3

= 1.0 1 ｍ3

式

= 675.0 675 ｍ3

= 736.0 736 ｍ3

675.0 ＋ 736.0 = 1411.0 1411 ｍ3 隣接海岸へ搬出

= 1.0 1 ｍ3

= 1.0 1 ｍ3

= 1.0 1 ｍ3

航路

航路

1515.0

泊地

1.0

(L5)土砂等運搬

L=7.5km以下

(L5)整地

(L4)ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土（床掘補正土量）

航路

991.0

(L4)土砂等運搬

53.0

(L4)ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土（余堀土量）

(L3)揚土土捨工（航路）

(L5)積込（ルーズ）

土質：土砂

(L4)ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土（余堀土量）

(L3)揚土土捨工（泊地）

1.0

736.0

1.0

(L4)ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土（純土量）

規格：鋼３００m3積 736.0 法面＋底面

(L4)土運船運搬（余堀土量） 泊地　供用係数1

残土受入れ地での処理

(L4)土砂等運搬

(L4)ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土（純土量） 泊地

675.0

(L5)積込（ルーズ）

土質：土砂 1.0

(L5)土砂等運搬

L=0.3km以下 1.0

(L5)整地

敷均し（ルーズ） 1.0



工事名：

計算値

数　　量　　総　　括　　計　　算　　書

港湾浚渫工事 太東漁港水産物供給基盤機能保全工事（浚渫）

工種・種別・細別 計算式 設計数量 備　考

式

式

= 185.8 186 ｍ2

式

式

= 1.0 1 回

= 1.0 1 回

= 1.0 1 回

式

2 台

= 1.0 1 式

32 ｔ

= 1.0 1 式

式

式

= 1.0 1 式

一宮海岸の搬出先

1.6t/枚*20枚

(L3)仮設工

一宮13日×2人=26人

太東9日×1人=9人

1.0

同時えい航隻数1

規格：鋼３００m3積 1.0

えい航費（作業船） 同時えい航隻数2

えい航費（作業船）

規格：鋼３００m3積 1.0

　運搬費

建設機械等運搬

安全対策

巡視・保安

共通仮設費

分解組立運搬

　安全費

仮設材等運搬

仮設材等運搬

えい航費（作業船）

共通仮設費

(L2)仮設工

えい航

1.0

　回航・えい航費

一宮海岸の搬出先

(L4)敷鉄板

(6.096*1.524)*20

共通仮設費

規格：鋼D５．０m3

敷鉄板(22*1524*6096) 1.0

バックホウ系 1.0



工事名：

計算値

数　　量　　総　　括　　計　　算　　書

港湾浚渫工事 太東漁港水産物供給基盤機能保全工事（浚渫）

工種・種別・細別 計算式 設計数量 備　考

= 1.0 1 式

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

1.0 4日

安全監視船



測　　　　点 延　　長（ｍ） 面積(m2) 平均面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均面積(m2) 体積(m3)

0.0 0.0 0.0 0.0

2.8 1.40 28.0 0.0 0.00 0.0 3.2 1.60 32.0 0.0 0.00 0.0

2.3 2.55 51.0 0.0 0.00 0.0 4.4 3.80 76.0 0.0 0.00 0.0

15.6 8.95 179.0 6.9 3.45 69.0 6.4 5.40 108.0 0.0 0.00 0.0

6.2 10.90 218.0 5.2 6.05 121.0 7.6 7.00 140.0 0.0 0.00 0.0

2.9 4.55 91.0 2.7 3.95 79.0 5.4 6.50 130.0 0.0 0.00 0.0

4.5 3.70 74.0 4.3 3.50 70.0 6.5 5.95 119.0 0.0 0.00 0.0

11.0 7.75 155.0 3.7 4.00 80.0 13.2 9.85 197.0 0.9 0.45 9.0

6.8 8.90 178.0 4.4 4.05 81.0 5.6 9.40 188.0 2.8 1.85 37.0

0.0 3.40 17.0 0.0 2.20 11.0 0.0 2.80 14.0 0.0 1.40 7.0

991.0 511.0 1,004.0 53.0

+40 20.00

+60 20.00

+80 20.00

+100 20.00

純土量 余掘土量(法面) 余掘土量(底面) 床掘(補正)

+20 0.00

浚渫工　数量計算書

+180 20.00

+185 5.00

+120 20.00

+140

+160 20.00

航路　グラブ浚渫

合計
165.00

20.00



測　　　　点 延　　長（ｍ） 面積(m2) 平均面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均面積(m2) 体積(m3)

24.8 4.4 5.9 0.0

3.8 14.30 286.0 1.6 3.00 60.0 6.0 5.95 119.0 0.0 0.00 0.0

2.1 2.95 59.0 0.5 1.05 21.0 4.3 5.15 103.0 0.0 0.00 0.0

3.3 2.70 54.0 1.1 0.80 16.0 4.5 4.40 88.0 0.0 0.00 0.0

11.4 7.35 147.0 1.6 1.35 27.0 10.0 7.25 145.0 0.0 0.00 0.0

1.5 6.45 129.0 0.8 1.20 24.0 3.3 6.65 133.0 0.0 0.00 0.0

675.0 148.0 588.0 0.0合計
100.00

NO.9 20.00

NO.10 20.00

NO.11 20.00

NO.6 0.00

NO.7 20.00

NO.8 20.00

浚渫工　数量計算書

泊地　グラブ浚渫 純土量 余掘土量(法面) 余掘土量(底面) 床掘(補正)


