
適用単価　　 令和 8 年 6 月
工期の日数　　　 135 日

・ 適用単価への法定福利費相当額の反映
　 　

　
　

　本工事は、週休２日促進工事として労務費を補正している。

記

　本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和８年１月）に基づき積
算しており、適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下
記のとおり。

　この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資す
るための資料であり、建設工事請負契約書第１条にいう設計図書ではな
い。
　従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、
受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安
全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責
任において定めるものとする。

参考資料

見積り額は次の内容を考慮したものとすること。

　　　　　　　千　葉　県

　
　

　



　2 ドレーンの取替え

　工事コード：

県土整備部
住　宅　課

　　　　　　　千　葉　県

　4 その他

　

〔工事内容〕

　3 屋上点検口の金属部改修

〔構造・規模〕

　3号棟：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　５階建て　20戸

　　　　 建築面積　283.87㎡　延べ面積　1,346.74㎡

　4号棟：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　５階建て　30戸

　　　　 建築面積　408.13㎡　延べ面積　1,961.65㎡

工 事 場 所 千葉市若葉区東寺山町

工 事 期 限 令和 9　年　2　月 12　日　限り

工 事 概 要

工 事 内 訳 書

工 事 名 称 東寺山第二県営住宅３,４号棟屋上防水改修工事（令和８年度）

　1 屋上防水を高反射シート防水工法に改修



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

　建築工事        

1   

式

　　うち材料費

1   

式

　　うち労務費

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

　　うち建退共制度の掛金

1   

式

　　工事原価のうち現場労働者の法定

　　福利費の事業主負担額 1   

式

　　工事原価のうち安全衛生経費

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式



工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1

式

発生材処理

1

式

計



建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

３号棟防水改修

1

式

４号棟防水改修

1

式

計



発生材処理 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処理

1

式

計



建築工事 科目別内訳 5

３号棟防水改修

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

計



建築工事 科目別内訳 6

４号棟防水改修

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

計



発生材処理 科目別内訳 7

発生材処理

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処理

（アスベスト除く） 1

式

発生材処理

（アスベスト） 1

式

計



建築工事 中科目別内訳 8

３号棟防水改修

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計



建築工事 中科目別内訳 9

４号棟防水改修

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計



発生材処理 中科目別内訳 10

発生材処理

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処理 積込

（アスベスト除く） 1
式

発生材処理 運搬

（アスベスト除く） 1
式

発生材処理 処分

（アスベスト除く） 1
式

計

発生材処理 積込

（アスベスト） 1
式

発生材処理 運搬

（アスベスト） 1
式

発生材処理 処分

（アスベスト） 1
式

計



建築工事 細目別内訳 11

３号棟防水改修 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生

1
式

整理清掃後片付け

1
式

外部足場 枠組本足場、安全手摺

(手すり先行方式) 存置期間 90日 1
式

壁つなぎ EPAﾌｨﾙﾀｰ集塵機付ﾄﾞﾘﾙ等

専用工具使用 1
機械損料・ｱｽﾍﾞｽﾄ処理共 式

災害防止 養生ｼｰﾄ張り、１段目侵入防止金網

存置期間 90日 1
式

落下防止柵 ｽﾀﾝｼｮﾝ手すり 単管パイプ２段

存置期間 90日 運搬費共 1
式

仮設材運搬

1
式

計



建築工事 細目別内訳 12

３号棟防水改修 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

立上り 露出ｱｽﾌｧﾙ

ﾄ防水撤去 38
㎡

屋上 防水立上り

水切り金物撤去 99.8
ｍ

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚ-ﾝ撤去 屋上用

（小運搬共） 8

（手間） か所

屋上点検口撤去 丸型 SUS製 φ826

斫り共 1
か所

計



建築工事 細目別内訳 13

３号棟防水改修 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存下地清掃 ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃

平場・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 351
㎡

屋上平場 S-M2 t=2.0 機械固定工法

高反射合成高分子 313

シート防水 ㎡

立上り 仮防水 仮防水兼下地調整

38
㎡

立上り S-F2 t=2.0 接着工法

高反射合成高分子 38

系シート防水 ㎡

屋上 伸縮目地 伸縮目地撤去

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 脱気ﾃｰﾌﾟ張り共 620
ｍ

床入隅 塩ビ鋼板 ｼ-ﾘﾝｸﾞ共

押え金物 99.8
ｍ

立上り ｱﾙﾐ ｼ-ﾘﾝｸﾞ共

押え金物 99.8
ｍ

立上り ｱﾙﾐ ｼ-ﾘﾝｸﾞ共

水切り金物 99.8
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ W=380

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 下地調整共 99.8
ｍ

屋上点検口架台 X-2 工法 平場 W200

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 0.7
㎡

屋上点検口架台 X-2 工法 立上り

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 1.4
㎡

屋上点検口架台 塩ビ鋼板 ｼ-ﾘﾝｸﾞ共

押え金物 立上り部ﾓﾙﾀﾙ充填共 3.4
ｍ

ﾄﾞﾚﾝ撤去廻り斫り 縦型

・ﾓﾙﾀﾙ修正 8
か所

改修用塩ビドレー 竪型 75φ用

ン 8

（材工共） か所

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製

（材工共） 4
か所

屋上点検口 丸型 SUS製 φ826

天端成形共 1
か所

計



建築工事 細目別内訳 14

４号棟防水改修 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生

1
式

整理清掃後片付け

1
式

外部足場 枠組本足場、安全手摺

(手すり先行方式) 存置期間 90日 1
式

壁つなぎ EPAﾌｨﾙﾀｰ集塵機付ﾄﾞﾘﾙ等

専用工具使用 1
機械損料・ｱｽﾍﾞｽﾄ処理共 式

災害防止 養生ｼｰﾄ張り、１段目侵入防止金網

存置期間 90日 1
式

落下防止柵 ｽﾀﾝｼｮﾝ手すり 単管パイプ２段

存置期間 90日 運搬費共 1
式

仮設材運搬

1
式

計



建築工事 細目別内訳 15

４号棟防水改修 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

立上り 露出ｱｽﾌｧﾙ

ﾄ防水撤去 45.9
㎡

屋上 防水立上り

水切り金物撤去 120
ｍ

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚ-ﾝ撤去 屋上用

（小運搬共） 12

（手間） か所

屋上点検口撤去 丸型 SUS製 φ826

斫り共 1
か所

計



建築工事 細目別内訳 16

４号棟防水改修 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存下地清掃 ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃

平場・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 491
㎡

屋上平場 S-M2 t=2.0 機械固定工法

高反射合成高分子 466

シート防水 ㎡

立上り 仮防水 仮防水兼下地調整

45.9
㎡

立上り S-F2 t=2.0 接着工法

高反射合成高分子 45.9

系シート防水 ㎡

屋上 伸縮目地 伸縮目地撤去

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 脱気ﾃｰﾌﾟ張り共 967
ｍ

床入隅 塩ビ鋼板 ｼ-ﾘﾝｸﾞ共

押え金物 120
ｍ

立上り ｱﾙﾐ ｼ-ﾘﾝｸﾞ共

押え金物 120
ｍ

立上り ｱﾙﾐ ｼ-ﾘﾝｸﾞ共

水切り金物 120
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ W=380

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 下地調整共 120
ｍ

屋上点検口架台 X-2 工法 平場 W200

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 0.7
㎡

屋上点検口架台 X-2 工法 立上り

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 1.4
㎡

屋上点検口架台 塩ビ鋼板 ｼ-ﾘﾝｸﾞ共

押え金物 立上り部ﾓﾙﾀﾙ充填共 3.4
ｍ

ﾄﾞﾚﾝ撤去廻り斫り 縦型

・ﾓﾙﾀﾙ修正 12
か所

改修用塩ビドレー 竪型 75φ用

ン 12

（材工共） か所

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製

（材工共） 5
か所

躯体欠損補修 幅100㎜,平均深20㎜程度

ﾊﾂﾘ､錆落ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ､ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ埋 1
か所

屋上点検口 丸型 SUS製 φ826

天端成形共 1
か所

計



発生材処理 細目別内訳 17

発生材処理 発生材処理（アスベスト除く） 積込

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み

1
式

計



発生材処理 細目別内訳 18

発生材処理 発生材処理（アスベスト除く） 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

1
式

計



発生材処理 細目別内訳 19

発生材処理 発生材処理（アスベスト除く） 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1
式

発生材処分 金属くず

1
式

計



発生材処理 細目別内訳 20

発生材処理 発生材処理（アスベスト） 積込

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾍﾞｽﾄ積込み ﾓﾙﾀﾙ固化処理共

1
式

計



発生材処理 細目別内訳 21

発生材処理 発生材処理（アスベスト） 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

1
式

計



発生材処理 細目別内訳 22

発生材処理 発生材処理（アスベスト） 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物

1
式

計



共通仮設費(積上) 明細 23

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ

1
式

現場仮設出入口門 W6000×H1800

1
式

交通誘導員 6人・日

1
式

揚重機 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き

2日 1
式

計


