
工事名

工事量

工事場所

工期
工種 数量 規格等

山腹工事 1式
　治山土工 1式
　　掘削工 168㎥
　　残土処理工 230㎥
　山腹基礎工　 1式
　　かご土留工 36ｍ
　　法枠工 250㎡
　　吹付工 199㎡
　仮設工 1式
　　資材進入路設置撤去 1式
共通仮設費 1式 安全費含む
現場管理費 1式
一般管理費 1式
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令和8年度県土強靱化対策（治山）川上工事

山腹工　0.04ha

賀茂郡西伊豆町大沢里白川

令和9年3月25日
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