
総 括 情 報 表 頁 -

事務所 1535
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

富  山  県

0001

氷見土木事務所          
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
06 氷見地区                                
0-08.09.15(0)

1 公共            

前払率                  
諸経費工種              
労務費補正              
電力区分                
施工地域区分            
寒冷地区分              
緊急工事区分            
契約保証区分            
現場環境改善費          
週休2日工事補正         
消費税率（％）          

40                          
01  河川                    
04  10月始～ 3月末          
01  臨時高圧電力            
11  一般交通影響有り(2)     
01  補正なし                
00  通常                    
01  金銭的保証              
01  計上する                
00  計上しない              
10



施工　第0-0004号表　　

    0V0300      

    m3           86                                             
                                        
                                        
配管設置・撤去費                        

施工　第0-0002号表　　

    0V0200      

    m3           86                                             
                                        
                                        
施工費（打設）                          

施工　第0-0001号表　　

    0V0100      

    m3           86                                             
                                        
                                        
傭車料金外                              

   

    W0001      

    m3           86                                             
                                        
スラモル相当品                          
材料費                                  

Y4101020104

    式    
          

                                        
                                        
                                        

置換                                    

Y31010201  

          
          

                                        
                                        
                                        

表層安定処理工                          

Y210102    

          
          

                                        
                                        
                                        

地盤改良工                              

Y1101      

          
          

                                        
                                        
                                        

築堤･護岸                               

X1000      

　　　　　護岸補強工工事                
工事名　：上庄川河川総合交付金          
工事番号：4359287                       

本工事費                                

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表              



    

   0TST16      

    m3          140                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0006号表　　

                                        
A=1,B=3,C=1,D=2,J=7                     

    0SP2002     

    m3          120                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
標準                                    
土砂等運搬                              

Y4101010603

    式    
          

                                        
                                        
                                        

土砂等運搬                              

Y31010106  

          
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
施工　第0-0005号表　　

                                        
A=1,B=2,C=1,D=1,F=1                     

    0SP2010     

    m3          120                                             
施工方法　平均施工幅1m以上2m未満        
土砂                                    
床掘り                                  

Y4101060101

    式    
          

                                        
                                        
                                        

床掘り                                  

Y31010601  

          
          

                                        
                                        
                                        

作業土工                                

Y210106    

          
          

                                        
                                        
                                        

擁壁護岸工                              

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0016号表　　
                                        
A=1                                     

    0SP2077     

     m            2                                             
                                        
Ｃ・Ｃ型　200×5                        
止水板                                  

施工　第0-0015号表　　
                                        
A=1,B=2                                 

    0SP2076     

    m2            2                                             
                                        
瀝青繊維質　ｔ＝10                      
目地板                                  

施工　第0-0011号表　　
                                        
A=3,B=1,C=5                             

    0S5330      

    kg        1,230                                             
                                        
一般構造物                              
鉄筋工　加工・組立                      

施工　第0-0010号表　　
                                        
A=1,B=5                                 

    0SP2084     

    m2            7                                             
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
一般型枠                                
型枠                                    

施工　第0-0009号表　　
                                        
A=1,B=3,C=2,E=1,L=1,R=1                 

    0SP2082     

    m3            4                                             
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
無筋･鉄筋構造物                         
コンクリート                            

施工　第0-0008号表　　
                                        
A=1,B=1                                 

    0SP2084     

    m2           70                                             
鉄筋･無筋構造物                         
一般型枠                                
型枠                                    

施工　第0-0007号表　　
                                        
A=2,B=3,C=16,E=2,L=1                    

    0SP2082     

    m3           22                                             
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
小型構造物                              
コンクリート                            

Y4900      

          
          

                                        
                                        
                                        

場所打擁壁工（Ｌ型）                    

Y31010605  

          
          

                                        
                                        
                                        

場所打擁壁工                            

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0020号表　　
                                        
A=1,B=50,C=1,D=3,E=5,G=3,N=2            

    0SP4007     

    m2           66                                             
材料費のみ（1日未満用）                 
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

施工　第0-0019号表　　
                                        
A=1,B=50,C=1,D=3,E=5,G=2                

    0SP4007     

    m2          650                                             
機械費、労務費のみ（1日未満用）         
1層当り平均仕上り厚50mm                 
表層（車道・路肩部）                    

                                        
A=1                                     
Y4101090204

    式    
          

                                        
                                        
                                        

表層(車道・路肩部)                      
施工　第0-0018号表　　

                                        
A=1,B=10,C=3,D=1                        

    0S4015      

    m2           66                                             
車道　                                  
路盤厚10cm                              
路盤工（人力施工）                      

                                        
A=1                                     
Y4101090202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

上層路盤(車道・路肩部)                  
施工　第0-0017号表　　

                                        
A=1,B=20,C=5,D=1                        

    0S4015      

    m2           66                                             
車道　                                  
路盤厚20cm                              
路盤工（人力施工）                      

Y4101090201

    式    
          

                                        
                                        
                                        

下層路盤(車道・路肩部)                  

Y31010902  

          
          

                                        
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y210109    

          
          

                                        
                                        
                                        

付帯道路工                              

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表              



Y31011002  

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          
施工　第0-0024号表　　

                                        
A=5,B=2,C=1,D=1                         

    0SS168      

    ｍ            2                                             
                                        
門型　支柱間隔3.0ｍ                     
横断・転落防止柵設置工　コンクリート    

施工　第0-0023号表　　
                                        
A=3,B=5,C=1,D=1                         

    0SS172      

    ｍ            2                                             
門型　3.0ｍ                             
コンクリート建込                        
横断・転落防止柵撤去工                  

Y4101100302

    式    
          

                                        
                                        
                                        

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)                  
施工　第0-0022号表　　

                                        
A=1,B=9,C=2,D=1,E=1,F=1                 

    0SS073      

    ｍ           21                                             
Gr－C3－2B                              
材料費を除く手間のみ                    
ガードレール耐雪型・コンクリート建込    

施工　第0-0021号表　　
                                        
A=14,B=1,C=1                            

    0SS058      

    ｍ           21                                             
                                        
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・耐雪型　Ａ･Ｂ･Ｃ種　2ｍ     
ガードレール撤去工                      

Y4101100301

    式    
          

                                        
                                        
                                        

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)                    

Y31011003  

          
          

                                        
                                        
                                        

防護柵撤去工                            

Y210110    

          
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表              



施工　第0-0028号表　　
                                        
A=2,B=1,C=2,G=5                         

    0SP2081     

    m3           12                                             
機械積込                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
殻運搬                                  

Y4101101503

    式    
          

                                        
                                        
                                        

殻処分                                  

Y31011015  

          
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
施工　第0-0027号表　　

                                        
A=1,B=1,C=2,D=4,F=1,H=1                 

    0SP4027     

    m2           55                                             
障害等　無し                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

Y4101100202

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版破砕                              
施工　第0-0026号表　　

                                        
A=1,B=1,E=1                             

    0SP4028     

     m           38                                             
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

Y4101100216

    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装版切断                              
施工　第0-0025号表　　

                                        
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1                     

    0SS090      

    m3           12                                             
                                        
鉄筋構造物                              
構造物とりこわし工（機械）　　　　　　　

Y4101100201

    式    
          

                                        
                                        
                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                      

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表              



Y4101110106

    式    
          

                                        
                                        
                                        

敷鉄板                                  

Y31011101  

          
          

                                        
                                        
                                        

工事用道路工                            

Y210111    

          
          

                                        
                                        
                                        

仮設工                                  
    

   0TAK23      

    m3            3                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処理費                  

    

   0TAC09      

     t            0.1                                           
                                        
                                        
As舗装切断排水                          

    

   0TCY94      

    m3           12                                             
                                        
                                        
コンクリート廃材処理費                  

#0044      

                                                  
                                        
                                        

＊処分費等＊          　　　　　　　　　
施工　第0-0030号表　　

                                        
A=3,B=2,C=2,I=9                         

    0SP2081     

    m3            3                                             
機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要)
舗装版破砕                              
殻運搬                                  

施工　第0-0029号表　　
                                        
A=1,B=0.05,C=38,E=14.3                  

    0S5099      

    式            1                                             
                                        
2tダンプトラック運搬                    
舗装切断排水運搬費                      

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00080　　　　　　本工事費内訳表              



Y2ZZ0401   

    台    
          

                                        
                                        
                                        

建設機械運搬費                          

Z0004      

    式    

運搬費                                  

直接工事費                              
施工　第0-0034号表　　

                                        
A=1,B=1,C=1,E=1,H=1                     

    0S9727      

    日            8                                             
 　0以上 120未満（m3／ｈ）              
作業時排水　8時間／日                   
ポンプ排水工　（工事用水中ポンプ）      

施工　第0-0033号表　　

    0S4801      

   箇所           1                                             
                                        
                                        
ポンプ設置・撤去                        

Y4101110501

    式    
          

                                        
                                        
                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y31011105  

          
          

                                        
                                        
                                        

水替工                                  
施工　第0-0032号表　　

                                        
A=4,C=35,D=1,F=3                        

    0S5307      

    枚           24                                             
                                        
22×1,524×3,048(mm)  1～3箇月          
敷鉄板賃料                              

施工　第0-0031号表　　
                                        
A=3,B=1                                 

    0S5306      

    m2          109                                             
                                        
                                        
敷鉄板設置・撤去                        

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00090　　　　　　本工事費内訳表              



    式    

（率分）    
共通仮設費　

Z0012      

    式    

現場環境改善費                          
施工　第0-0039号表　　

    0V0600      

   工事           1                                             
                                        
                                        
報告書作成費                            

施工　第0-0038号表　　

    0V0500      

    日                                            
                                        
                                        
日常品質管理費                          

Z0006      

    式    

技術管理費                              
施工　第0-0037号表　　

                                        
A=3                                     

    0S3108      

    ｔ           19                                             
                                        
往復分                                  
仮設材等の積込み、取卸し費              

施工　第0-0036号表　　
                                        
A=2,B=1,C=2.9,D=1                       

    0S3107      

    ｔ           19                                             
                                        
製品長12ｍ以内                          
仮設材等運搬費（往復）                  

Y2ZZ0404   

    ｔ    
          

                                        
                                        
                                        

仮設材運搬費                            
施工　第0-0035号表　　

    0V0400      

    回            2                                             
                                        
                                        
プラント運搬費                          

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00100　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費                          
    式    

額          
消費税等相当

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                

  現場管理費計                          
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00110　　　　　　本工事費内訳表              



請負対象工事費計                        
    式    

額計        
消費税等相当

工事価格計                              

富  山  県

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00120　　　　　　本工事費内訳表              



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0013
傭車料金外                              

V0100      
施工　第0-0001号表　　

                                                                                
       86.2       m3    

特別傭車料金                            
                                        
                                        

       12         台    
W0001      

                                        
遠距離割増                              
片道20km以上                            
                                        

       24         台    
W0001      

                                        
早朝出荷料金                            
                                        
                                        

    日    
W0001      

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                               86.2       m3    

＊＊単位当り＊＊                                1         m3    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0014
施工費（打設）                          

V0200      
施工　第0-0002号表　　

                                                                                
       28.8       m3    

土木一般世話役                          
一般施工                                
                                        

    人    
R2008      

                                        
特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2005      

                                        
特殊運転手                              
                                        
                                        

    人    
R2002      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2006      

                                        
電工                                    
                                        
                                        

    人    
R2014      

                                        
機械損料費                              
                                        
                                        

    日    
V0210      施工　第0-0003号表　　

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                               28.8       m3    

＊＊単位当り＊＊                                1         m3    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0015
機械損料費                              

V0210      
施工　第0-0003号表　　

                                                                                
        1         日    

空気圧縮機運転                          
                                        
                                        

    日    
W0001      

                                        
流量計損料                              
2B                                      
                                        

    日    
W0001      

                                        
水槽損料                                
10m3                                    
                                        

  供用日  
W0001      

                                        
高圧洗浄機損料                          
                                        
                                        

    日    
W0001      

                                        
小型移動式クレーン車運転                
                                        
                                        

        5.5        h    
W0001      

                                        
発動発電機運転                          
100KVA                                  
                                        

    日    
W0001      

                                        
ポンプ車運転                            
                                        
                                        

        5.5        h    
W0001      

                                        
修理消耗費                              
                                        
                                        

       28.8       m3    
W0001      

                                        
諸雑費                                  
                                        
                                        

        1         式    
W0001      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         日    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0016
配管設置・撤去費                        

V0300      
施工　第0-0004号表　　

                                                                                
       10         m3    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2006      

                                        
諸雑費                                  
                                        
                                        

        1         式    
W0001      

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                               10         m3    

＊＊単位当り＊＊                                1         m3    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0017

        304.18    18.84%  66.89%  14.27%   0.00%

床掘り                                  
SP2010     施工　第0-0005号表　　

土砂                                    施工方法　平均施工幅1m以上2m未満                                                
        1         m3    

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
 18.84%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 66.89%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 14.27%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=2          平均施工幅1m以上2m未満                  
C=1          土留方式　無し                          D=1          障害　無し                              
F=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0018

      1,458.8     42.89%  41.78%  15.33%   0.00%

土砂等運搬                              
SP2002     施工　第0-0006号表　　

標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 42.89%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 41.78%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 15.33%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          標準                                    B=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          DID区間　有り                           
J=7          5.5km以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0019

     39,328        3.26%  37.29%  59.45%   0.00%

コンクリート                            
SP2082     施工　第0-0007号表　　

小型構造物                              ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                          
        1         m3    

バックホウ賃料　                        バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価［クレーン機能付］
バケット容量０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ

T7276      
  3.08%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 11.03%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

  9.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  7.66%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  6.28%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

生コンクリート                          生コンクリート
高炉24－12－40　W/C≦55％               
                                        

東京単価
高炉　24-12-25(20)　W/C　55%

TC027      
 57.72%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0020

     39,328        3.26%  37.29%  59.45%   0.00%

コンクリート                            
SP2082     施工　第0-0007号表　　

小型構造物                              ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                          
        1         m3    

A=2          小型構造物                              B=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
C=16         高炉24－12－40　W/C≦55％               E=2          一般養生                                
L=1          生コン小型車割増なし                    R=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0021

     10,653        0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

型枠                                    
SP2084     施工　第0-0008号表　　

一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                 
        1         m2    

型枠工                                  型わく工
                                        
                                        

東京単価
R2030      

 46.74%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 25.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  9.42%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋･無筋構造物                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0022

     37,308        3.43%  33.32%  63.25%   0.00%

コンクリート                            
SP2082     施工　第0-0009号表　　

無筋･鉄筋構造物                         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                          
        1         m3    

バックホウ賃料　                        バックホウ（クローラ型）
                                        
                                        

東京単価［クレーン機能付］
バケット容量０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ

T7276      
  3.24%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 10.41%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  7.90%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

  6.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  6.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

生コンクリート                          生コンクリート
高炉18－ 8－40　W/C≦65％               
                                        

東京単価
高炉　24-12-25(20)　W/C　55%

T4027      
 61.42%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  1.73%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0023

     37,308        3.43%  33.32%  63.25%   0.00%

コンクリート                            
SP2082     施工　第0-0009号表　　

無筋･鉄筋構造物                         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                          
        1         m3    

A=1          無筋･鉄筋構造物                         B=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
C=2          高炉18－ 8－40　W/C≦65％               E=1          養生無し                                
L=1          生コン小型車割増なし                    R=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0024

      5,387.9      0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

型枠                                    
SP2084     施工　第0-0010号表　　

一般型枠                                均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                      
        1         m2    

型枠工                                  型わく工
                                        
                                        

東京単価
R2030      

 58.85%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 19.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  6.01%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          一般型枠                                B=5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0025
鉄筋工　加工・組立                      

S5330      
施工　第0-0011号表　　

一般構造物                                                                      
     1000         kg    

鉄筋加工                                
                                        
                                        

    1,000.00      kg    
S5331      施工　第0-0012号表　　

                                        
鉄筋組立                                
一般構造物                              
                                        

    1,000.00      kg    
S5332      施工　第0-0014号表　　

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         kg    

＊＊単位当り＊＊                                1         kg    

A=3          加工・組立                              B=1          一般構造物                              
C=5          SD345　D13                              D=0          ラフテレーンクレーンの賃料補正係数      
E=1          割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0026
鉄筋加工                                

S5331      
施工　第0-0012号表　　

                                                                                
     1000         kg    

土木一般世話役                          
一般施工                                
                                        

    人    
R2008      

                                        
鉄筋工                                  
                                        
                                        

    人    
R2033      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2006      

                                        
冬期割増                                
                                        
                                        

    ％    
#02        

                                        
ラフテレーンクレーン賃料                
                                        
                                        

    日    
S5327      施工　第0-0013号表　　

                                        
異形棒鋼(SD345)                         
径 13mm                                 
                                        

        1.03       t    
T4510      

                                        
諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#09        

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         kg    

＊＊単位当り＊＊                                1         kg    

A=5          SD345　D13                              B=0          ラフテレーンクレーンの賃料補正係数      
C=1          割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0027
ラフテレーンクレーン賃料                

S5327      
施工　第0-0013号表　　

                                                                                
        1         日    

ラフテレーンクレーン賃料                
                                        
                                        

  供用日  
T7086      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         日    

A=6                                                  B=0          賃料補正係数                            
D=1          長期割引　有り                          



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0028
鉄筋組立                                

S5332      
施工　第0-0014号表　　

一般構造物                                                                      
     1000         kg    

土木一般世話役                          
一般施工                                
                                        

    人    
R2008      

                                        
鉄筋工                                  
                                        
                                        

    人    
R2033      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2006      

                                        
冬期割増                                
                                        
                                        

    ％    
#02        

                                        
ラフテレーンクレーン賃料                
                                        
                                        

    日    
S5327      施工　第0-0013号表　　

                                        
諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#09        

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         kg    

＊＊単位当り＊＊                                1         kg    

A=1          一般構造物                              B=5          SD345　D13                              
C=0          ラフテレーンクレーンの賃料補正係数      D=1          割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0029

      4,288.3      0.00%  64.44%  35.56%   0.00%

目地板                                  
SP2076     施工　第0-0015号表　　

瀝青繊維質　ｔ＝10                                                                                                      
        1         m2    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 47.50%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 16.62%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

目地板                                  瀝青繊維質目地板
繊維質 t=10mm                           
                                        

東京単価
厚さ１０ｍｍ

T5266      
 35.56%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          30m2未満                                B=2          瀝青繊維質　ｔ＝10                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0030

      3,045.4      0.00%  57.14%  42.86%   0.00%

止水板                                  
SP2077     施工　第0-0016号表　　

Ｃ・Ｃ型　200×5                                                                                                        
        1          m    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 42.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 14.89%

止水板                                  塩ビ製止水板
C･C型200mm×5mm                         
                                        

東京単価
CF　幅２００×厚さ５ｍｍ

T3076      
 42.86%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          Ｃ・Ｃ型　200×5                        



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0031
路盤工（人力施工）                      

S4015      
施工　第0-0017号表　　

路盤厚20cm                              車道　                                  
      100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2006      

                                        
冬期割増                                
                                        
                                        

    ％    
#02        

                                        
再生砕石                                
RC-40                                   
                                        

       25.40      m3    
T4090      

                                        
振動ローラ（舗装用）運転                
                                        
（機－28）                              

    日    
S1051      

                                        
諸雑費                                  
                                        
                                        

        1         式    
#90        

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                              100         m2    

＊＊単位当り＊＊                                1         m2    

A=1          車道　                                  B=20         仕上り厚（cm）                          
C=5          再生砕石　RC-40                         D=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0032
路盤工（人力施工）                      

S4015      
施工　第0-0018号表　　

路盤厚10cm                              車道　                                  
      100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2006      

                                        
粒調砕石                                
M30                                     
                                        

       12.70      m3    
T4050      

                                        
振動ローラ（舗装用）運転                
                                        
（機－28）                              

    日    
S1051      

                                        
諸雑費                                  
                                        
                                        

        1         式    
#90        

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                              100         m2    

＊＊単位当り＊＊                                1         m2    

A=1          車道　                                  B=10         仕上り厚（cm）                          
C=3          粒調砕石　M-30                          D=1          割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t)



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0033

      3,034.7      0.42%  44.56%  55.02%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0019号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                 機械費、労務費のみ（1日未満用）                                                 
        1         m2    

振動ローラ（舗装用）                    振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

                                   
M3042      

  0.23%

振動コンパクタ（前進型）                振動コンパクタ（前進型）
                                        
                                        

                
M1071      

  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.70%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 14.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.27%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                   密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA                          
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3926      
 50.19%

計上なし
アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  4.60%

計上なし
ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.17%

計上なし
軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.03%

計上なし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0034

      3,034.7      0.42%  44.56%  55.02%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0019号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                 機械費、労務費のみ（1日未満用）                                                 
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

計上なし
積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=2          機械費、労務費のみ（1日未満用）         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0035

      3,034.7      0.42%  44.56%  55.02%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0020号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                 材料費のみ（1日未満用）                                                         
        1         m2    

振動ローラ（舗装用）                    振動ローラ（舗装用）
                                        
                                        

                                   
M3042      

  0.23%
計上なし

振動コンパクタ（前進型）                振動コンパクタ（前進型）
                                        
                                        

                
M1071      

  0.13%
計上なし

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

計上なし
特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 19.70%
計上なし

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 14.12%
計上なし

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

  4.27%
計上なし

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

計上なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り（小口）           密粒度アスコン（２０）
密粒度 AC 20FA（100t未満）              
                                        

東京単価
平均仕上がり厚　50mm

T3966      
 50.19%

アスファルト乳剤                        アスファルト乳剤
PK-3                                    
                                        

東京単価
ＰＫ－３　プライムコート用

T3019      
  4.60%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  0.17%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  0.03%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0036

      3,034.7      0.42%  44.56%  55.02%   0.00%

表層（車道・路肩部）                    
SP4007     施工　第0-0020号表　　

1層当り平均仕上り厚50mm                 材料費のみ（1日未満用）                                                         
        1         m2    

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   B=50         1層当り平均仕上り厚（mm）               
C=1          密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                      D=3          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
E=5          密粒度 AC 20FA                          G=3          材料費のみ（1日未満用）                 
N=2          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増あり（100ｔ未満）     



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0037
ガードレール撤去工                      

SS058      
施工　第0-0021号表　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・耐雪型　Ａ･Ｂ･Ｃ種　2ｍ                                             
        1         ｍ    

ガードレール撤去工・Co建込用            
A・B・C種　2B・耐雪型                   
                                        

        1.00       m    
TS392      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=14         ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・耐雪型　Ａ･Ｂ･Ｃ種　2ｍ     B=1          標準（昼間）                            
C=1          時間的制約無                            



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0038
ガードレール耐雪型・コンクリート建込    

SS073      
施工　第0-0022号表　　

材料費を除く手間のみ                    Gr－C3－2B                              
        1         ｍ    

ガードレール　塗装・路側用              
Gr－C3－2B　Co建込                      
                                        

        1.00       m    
TS313      

                                        
耐雪型ガードレール コン建込用           
路側用　Gr-C3-2B（白色）                
                                        

        1.00      ｍ    
T4217      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=1          塗装品                                  B=9          Gr－C3－2B                              
C=2          21ｍ以上100ｍ未満                       D=1          標準（昼間）                            
E=1          時間的制約無                            F=1          半径30ｍを超える                        



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0039
横断・転落防止柵撤去工                  

SS172      
施工　第0-0023号表　　

コンクリート建込                        門型　3.0ｍ                             
        1         ｍ    

柵撤去工　コンクリート建込用            
門型　　　　　　　3ｍ                   
                                        

        1.00       m    
TH439      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=3          コンクリート建込                        B=5          門型　3.0ｍ                             
C=1          時間的制約なし                          D=1          標準（昼間）                            



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0040
横断・転落防止柵設置工　コンクリート    

SS168      
施工　第0-0024号表　　

門型　支柱間隔3.0ｍ                                                             
        1         ｍ    

柵設置工　コンクリート建込用            
門型　　　　　　　3ｍ                   
                                        

        1.00       m    
TH418      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         ｍ    

A=5          門型　支柱間隔3.0ｍ                     B=2          100ｍ未満                               
C=1          時間的制約無                            D=1          標準（昼間）                            



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0041
構造物とりこわし工（機械）　　　　　　　

SS090      
施工　第0-0025号表　　

鉄筋構造物                                                                      
        1         m3    

構造物とりこわし工（鉄筋構造物）        
機械施工　時間的制約無　昼間            
                                        

        1.00      m3    
TL788      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         m3    

A=2          鉄筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          時間的制約無し                          D=1          標準（昼間）                            
E=1          対策不要                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0042

        731.83    14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断                              
SP4028     施工　第0-0026号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                            
        1          m    

コンクリートカッタ                      コンクリートカッタ
                                        
                                        

                                        
                                      

M2001      
  9.80%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      
       

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R2005      

 20.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.89%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

  9.00%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      
       

ダイヤモンドブレード                    コンクリートカッタ　（ブレード）
径45cm                                  
                                        

東京単価 径１８インチ
T3670      

 22.47%

ガソリン                                ガソリン
JIS2号レギュラ                          
                                        

東京単価
レギュラー　スタンド

T3004      
  2.88%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0043

        635.62    29.52%  64.74%   5.74%   0.00%

舗装版破砕                              
SP4027     施工　第0-0027号表　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            障害等　無し                                                                    
        1         m2    

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ　ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ　ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)
                                        
                                        

                                    
M1550      

 20.38%

バックホウ賃料                          バックホウ（クローラ型）
クローラ型［後方超小旋回型］山積 0.45m3(
                                        

東京単価［後方超小旋回型］
バケット容量０．４５ｍ３

T7255      
  9.14%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R2002      

 28.72%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R2006      

 25.17%

土木一般世話役                          土木一般世話役
一般施工                                
                                        

東京単価
R2008      

 10.85%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
  5.74%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          障害等　無し                            
C=2          騒音振動対策　必要                      D=4          15cm以下                                
F=1          積込作業　有り                          H=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0044

      2,640.6     39.03%  46.18%  14.79%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0028号表　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            機械積込                                                                        
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 39.03%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 46.18%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 14.79%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=2          DID区間　有り                           G=5          10.9km以下                              



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0045
舗装切断排水運搬費                      

S5099      
施工　第0-0029号表　　

2tダンプトラック運搬                                                            
        1         式    

ダンプトラック運転                      
                                        
（機－22）                              

    日    
S1032      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         式    

A=1          当初                                    B=0.05       ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄの切断平均深さ ｔ（ｍ） 
C=38         舗装版切断延長 l（ｍ）                  E=14.3       片道運搬距離 L（km）                    
F=1          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

富  山  県

0 0046

      2,485.3     42.27%  41.18%  16.55%   0.00%

殻運搬                                  
SP2081     施工　第0-0030号表　　

舗装版破砕                              機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要)                                         
        1         m3    

ダンプトラック                          ダンプトラック
                                        
                                        

                                     
M1450      

 42.27%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R2015      

 41.18%

軽油                                    軽油
　　　　　　　(パトロール)              
                                        

東京単価
パトロール給油

T3002      
 16.55%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=2          機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要)
C=2          DID区間　有り                           I=9          9.0km以下                               



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0047
敷鉄板設置・撤去                        

S5306      
施工　第0-0031号表　　

                                                                                
      100         m2    

土木一般世話役                          
一般施工                                
                                        

    人    
R2008      

                                        
とび工                                  
                                        
                                        

    人    
R2011      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2006      

                                        
バックホウ運転（賃料）                  
                                        
（機－28）                              

    日    
S1546      

                                        
冬期割増                                
                                        
                                        

    ％    
#02        

                                        
諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#09        

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                              100         m2    

＊＊単位当り＊＊                                1         m2    

A=3          設置・撤去                              B=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊)   



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0048
敷鉄板賃料                              

S5307      
施工　第0-0032号表　　

22×1,524×3,048(mm)  1～3箇月                                                  
        1         枚    

敷鉄板賃料　１～３箇月                  
22×1524×3048mm                        
                                        

       35.00     枚日   
T7655      

                                        
敷鉄板　整備費                          
22×1524×3048mm                        
                                        

        1.00      枚    
T7664      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         枚    

A=4          22×1,524×3,048(mm)                    C=35         供用日数（日）                          
D=1          整備費の計上有                          F=3          不足分弁償金の計上無                    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0049
ポンプ設置・撤去                        

S4801      
施工　第0-0033号表　　

                                                                                
        1        箇所   

土木一般世話役                          
一般施工                                
                                        

    人    
R2008      

                                        
特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2005      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2006      

                                        
冬期割増                                
                                        
                                        

    ％    
#02        

                                        
バックホウ運転（賃料）                  
                                        
（機－28）                              

    日    
S1546      

                                        
諸雑費                                  
                                        
                                        

        1         式    
#90        

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1        箇所   

A=1          割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊)   



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0050
ポンプ排水工　（工事用水中ポンプ）      

S9727      
施工　第0-0034号表　　

作業時排水　8時間／日                    　0以上 120未満（m3／ｈ）              
        1         日    

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R2005      

                                        
冬期割増                                
                                        
                                        

    ％    
#02        

                                        
工事用水中モータポンプ運転（賃料）      
作業時排水　   0m3／h以上 120m3／h未満  
                                        

    日    
S1900      

                                        
発動発電機運転                          
ディーゼルエンジン駆動　　　（機－16）  
                                        

    日    
S1756      

                                        
諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#09        

ﾎﾟﾝﾌﾟの配管材料の損料、分電盤の賃料等   

＊＊単位当り＊＊                                1         日    

A=1          作業時排水                              B=1           　0以上 120未満（m3／ｈ）              
C=1          10m                                     E=1          割引有り(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程10m
H=1          割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ37/45kVA



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0051
プラント運搬費                          

V0400      
施工　第0-0035号表　　

                                                                                
        1         回    

ポンプ車                                
                                        
                                        

        2         台    
W0001      

                                        
資機材                                  
                                        
                                        

        2         台    
W0001      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         回    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0052
仮設材等運搬費（往復）                  

S3107      
施工　第0-0036号表　　

製品長12ｍ以内                                                                  
        1         ｔ    

運賃　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.00            
T7000      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         ｔ    

A=2          往復                                    B=1          製品長12ｍ以内                          
C=2.9        片道運搬距離（km）                      D=1          割増無し                                



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0053
仮設材等の積込み、取卸し費              

S3108      
施工　第0-0037号表　　

往復分                                                                          
        1         ｔ    

積込み、取卸し費（仮設材等）　　　　　　
片道分（基地→現場）　　　　　　　　　　
                                        

        1.00      ｔ    
K0121      

                                        
積込み、取卸し費（仮設材等）　　　　　　
片道分（現場→基地）　　　　　　　　　　
                                        

        1.00      ｔ    
K0122      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         ｔ    

A=3          往復分                                  



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0054
日常品質管理費                          

V0500      
施工　第0-0038号表　　

                                                                                
        1         日    

フロー試験                              
                                        
                                        

        1         回    
W0001      

                                        
湿潤密度試験                            
                                        
                                        

        1         回    
W0001      

                                        
一軸圧縮強度試験                        
3供試体                                 
                                        

        1         件    
W0001      

                                        
供試体作成費                            
                                        
                                        

        1         件    
W0001      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1         日    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

富  山  県

0 0055
報告書作成費                            

V0600      
施工　第0-0039号表　　

                                                                                
        1        工事   

技術員                                  
土木一般世話役相当                      
一般施工                                

    人    
R2008      

                                        
製本等                                  
                                        
                                        

        1         式    
W0001      

                                        

＊＊単位当り＊＊                                1        工事   



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

富  山  県

00560

   1 K0121      199 積込み、取卸し費（仮設材等）　　　　　　         19     その他機械損料                          
   2 K0122      199 積込み、取卸し費（仮設材等）　　　　　　         19     その他機械損料                          
   3 K2541      198 タイヤ損耗費及び修理費　　　　　　　　　 消耗品費                                
   4 M1021      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   5 M1071      193 振動コンパクタ（前進型）                路盤舗装等損料                          
   6 M1071      193 振動コンパクタ（前進型）                路盤舗装等損料                          
   7 M1450      191 ダンプトラック                          運搬機械等損料                          
   8 M1550      194 ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ　ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) コンク機械損料                          
   9 M2001      193 コンクリートカッタ                      路盤舗装等損料                          
  10 M3042      193 振動ローラ（舗装用）                    路盤舗装等損料                          
  11 M3042      193 振動ローラ（舗装用）                    路盤舗装等損料                          
  12 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  13 R2002       18 特殊運転手                              特殊運転手                              
  14 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  15 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  16 R2005       11 特殊作業員                              特殊作業員                              
  17 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  18 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  19 R2006       12 普通作業員                              普通作業員                              
  20 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  21 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  22 R2008       25 土木一般世話役                          一般土木世話役                          
  23 R2011       15 とび工                                  とび工                                  
  24 R2014       34 電工                                    板金溶接電工                            
  25 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  26 R2015       19 一般運転手                              一般運転手                              
  27 R2030       29 型枠工                                  型枠工                                  
  28 R2033       17 鉄筋工                                  鉄筋工                                  
  29 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  30 T3002       66 軽油                                    軽油                                    
  31 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  32 T3004       65 ガソリン                                ガソリン                                
  33 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  34 T3019       78 アスファルト乳剤                        アス乳剤                                
  35 T3076      166 止水板                                            2.14  止水板等                                
  36 T3670      198 ダイヤモンドブレード                              0     消耗品費                                



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

富  山  県

00570

  37 T3926       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り                             0     密粒13～20Ｆ                            
  38 T3966       72 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り（小口）                     0     密粒13～20Ｆ                            
  39 T4027       92 生コンクリート                                    4.28  生コン　180kg                           
  40 T4050       53 粒調砕石                                          8.382 粒度調整砕石                            
  41 T4090       52 再生砕石                                         16.764 クラッシャラン                          
  42 T4217      129 耐雪型ガードレール コン建込用                    21     ガードレール等                          
  43 T4510      137 異形棒鋼(SD345)                                   1.2669 棒鋼                                    
  44 T5266      169 目地板                                            2.44  目地材等                                
  45 T7000        1 運賃　　　　　　　　　　　　　　　　　　         19     測量用材料                              
  46 T7086       44 ラフテレーンクレーン賃料                建設機械賃料                            
  47 T7255       44 バックホウ賃料                          建設機械賃料                            
  48 T7276       44 バックホウ賃料　                        建設機械賃料                            
  49 T7284       44 振動ローラ賃料　　　　　　　　　　　　　 建設機械賃料                            
  50 T7377       44 発動発電機賃料　　　　　　　　　　　　　 建設機械賃料                            
  51 T7484       44 工事用水中ポンプ                        建設機械賃料                            
  52 T7655      180 敷鉄板賃料　１～３箇月                  仮設材損料                              
  53 T7664      180 敷鉄板　整備費                                   24     仮設材損料                              
  54 TAC09      189 As舗装切断排水                                    0.1   投棄料                                  
  55 TAK23      189 アスファルト廃材処理費                            3     投棄料                                  
  56 TC027       94 生コンクリート                                   23.32  生コン　240kg                           
  57 TCY94      189 コンクリート廃材処理費                           12     投棄料                                  
  58 TH418      200 柵設置工　コンクリート建込用                      2                                             
  59 TH439      200 柵撤去工　コンクリート建込用                      2                                             
  60 TL788      200 構造物とりこわし工（鉄筋構造物）                 12                                             
  61 TS313      200 ガードレール　塗装・路側用                       21                                             
  62 TS392      200 ガードレール撤去工・Co建込用                     21                                             
  63 TST16      189 公共用残土仮置場（搬入）                        140     投棄料                                  
  64 WXXXX      966                                         
  65 WXXXX      968                                         


