
業務番号　　　　8-下委-11　　　

業務名　　　山城処理分区実施設計業務（8-1）　　

回答日 令和8年10月14日

木津川市上下水道部業務課

番号 質　問　事　項

1 地形図の提供はございますでしょうか。

2 早期の工事発注予定等はございますでしょうか。

3 概算工事費の算出はいつごろまでに必要となるでしょうか。

4
汚水桝申請書配付、回収の作業はないとの認識でよかったでしょう
か。

5
設計条件項目でその他補正を考慮いただいていますが、どのような条
件での補正になるでしょうか。

6 推進工法の検討に必要な土質資料の提供はございますでしょうか。

7
現行工期が、「契約日から令和９年３月３１日まで（予定）」
となっておりますが、関係機関協議等で工期延長が必要と
認められれば、工期延期は可能でしょうか。

お見込みのとおりです。

国道部については情報BOXが埋設されていること、府道部については
地盤改良が施されていることを考慮しております。

周辺付近で整備した幹線管渠の調査資料があります。

質　疑　回　答　書

回　答　事　項

道路台帳および都市計画図の白図となります。

今年度の予定はございません。

関係機関との協議において、特段必要とされるものについては、その
都度となりますが、基本は業務完了時です。

お見込みのとおりです。


