
数量計算書



電動軽量アルミシャッター改修－１

数　　量　　集　　計　　表
工　　種 規　　格 数量 単位 備　　　　考

電動軽量アルミシャッター改修 1 式

 シャッター撤去工 　Ｗ3,500×Ｈ2,900 1 式

 シャッター据付工 　Ｗ3,500×Ｈ2,900 1 式

 シーリング 11.6 m

金属スクラップ運搬 1 式

 収集・運搬 2ｔ・3ｔダンプ車 1 回

金属スクラップ 1 式

 金属スクラップ ヘビーＨ２ 0.10 t

【 数量 - 1 】



電動軽量アルミシャッター改修－１

数　　量　　計　　算　　書 
名　　称 略　　　図 算　　　式 備　考

電動軽量アルミシャッター改修

 シャッター撤去工 1 1 式

 シャッター据付工 1 1 式

 シーリング 2.9×4 11.6 m

金属スクラップ運搬

 収集・運搬 1 1 回

金属スクラップ

 金属スクラップ 0.10 0.10 t

数　量

【 数量 - 2 】



スロープ改修工－１

数　　量　　集　　計　　表
工　　種 規　　格 数量 単位 備　　　　考

スロープ改修工 1 式

 カッター入れ 　コンクリート面 5.0 ｍ

 コンクリートはつり（人力） 床、3＜t≦6 4.0 m2

 アングル設置工 4×50×50 1 式

 モルタル現場練り合わせ 細砂（細目）、1：3 0.08 m3

 モルタル工 モルタル、床、30mm 4.0 m2

積込・運搬 1 式

 積込 土砂、小規模（標準） 0.14 m3

 殻運搬 コンクリート（無筋） 0.14 m3

処分 1 式

 建築廃材処理費 　無筋コンクリート 0.33 t

【 数量 - 3 】



スロープ改修工－１

数　　量　　計　　算　　書 
名　　称 略　　　図 算　　　式 備　考

スロープ改修工

 カッター入れ 5 5.0 ｍ

 コンクリートはつり（人力） 4 4.0 m2

 アングル設置工 1 1 式

 モルタル現場練り合わせ (0.60×0.05×4.38×1/2×3/5)+(0.40×0.03×3.50) 0.08 m3

 モルタル工 4 4.0 m2

積込・運搬

 積込 (0.60×0.05×4.38×1/2)+(0.40×0.05×3.50) 0.14 m3

 殻運搬 (0.60×0.05×4.38×1/2)+(0.40×0.05×3.50) 0.14 m3

処分

 建築廃材処理費

 (無筋コンクリート) 0.14×2.35 0.33 t

数　量

【 数量 - 4 】


