
部長 次長 課長 主幹 担当 担当

工 事 設 計 書
工事名 市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

工事場所 市川市塩焼3丁目15番6

工事年度 令和８年度

工期 令和９年３月４日迄

（ 工事価格 ）

本工事は、市川市立塩焼第二保育園の外壁・屋上防水等改修工事を行うものです。

【工事概要】
外壁改修

    ・ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗装仕上げ（可とう形改修塗材RE）   

防水改修
屋上

    ・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-1工法（平場）  厚3.0mm  
    ・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2工法（平場）  厚3.0mm 
    ・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2工法（立上り）厚2.0mm  

ﾊﾞﾙｺﾆｰ、階段
    ・超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2工法（平場）  厚3.0mm  
    ・超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水  X-2工法（立上り）厚2.0mm 

その他関連工事  一式  

電気設備工事                              一式

機械設備工事                              一式

適用単価    令和８年７月



工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

直接工事費（建築）
1

式
直接工事費（電気設備）

1
式

直接工事費（機械設備）
1

式
計

共通費

共通仮設費
1

式
現場管理費

1
式

一般管理費等
1

式
計

工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費
1

式



建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
建築工事

1
式

計



電気設備工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
電気設備工事

1
式

計



機械設備工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
機械設備工事

1
式

計



建築工事 科目別内訳 5

建築工事

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

防水改修
1

式
外壁改修

1
式

塗装改修
1

式
その他

1
式

発生材処分
1

式
計



電気設備工事 科目別内訳 6

電気設備工事

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
電灯設備

1
式

拡声設備
1

式
誘導支援設備

1
式

監視カメラ設備
1

式
計



機械設備工事 科目別内訳 7

機械設備工事

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
空気調和設備

1
式

換気設備
1

式
撤去工事

1
式

発生材処理
1

式
計



建築工事 中科目別内訳 8

建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去
1

式
防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 改修
1

式
計

塗装改修 外部塗装
1

式
計

その他 撤去
1

式
その他 改修

1
式

その他 その他
1

式
計

発生材処分 運搬費
1

式
発生材処分 処分費

1
式



建築工事 中科目別内訳 9

建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
計



電気設備工事 中科目別内訳 10

電気設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
電灯設備

1
式

計

拡声設備
1

式
計

誘導支援設備 インターホン
1

式
計

監視カメラ設備
1

式
計



機械設備工事 中科目別内訳 11

機械設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
空気調和設備 機器設備

1
式

計

換気設備 機器設備
1

式
計

撤去工事
1

式
計

発生材処理
1

式
計



建築工事 細目別内訳 12

建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1
式

整理清掃後後片付 別紙 00-0002
け 1

式
外部足場 別紙 00-0003

1
式

災害防止 別紙 00-0004
1

式
仮設材運搬 別紙 00-0005

1
式

施工数量調査 報告書含む 別紙 00-0006
1

式
揚重費 資材揚重費

軽作業員8人工程度 1
式

計



建築工事 細目別内訳 13

建築工事 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【屋上PH階】

既存押え金物撤去 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
（集積共） 19.4

ｍ
ﾙ-ﾌﾄﾞﾚ-ﾝ撤去 屋上用
（小運搬共） 1
（手間） か所
【屋上①】

既存人工芝撤去
（集積共） 176

㎡
ﾙ-ﾌﾄﾞﾚ-ﾝ撤去 屋上用
（小運搬共） 6
（手間） か所
脱気筒撤去
（小運搬共） 1
（手間） か所
【屋上②】

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共
36

㎡
既存押え金物撤去 ｱﾙﾐ笠木
（集積共） 20.2

ｍ
ﾙ-ﾌﾄﾞﾚ-ﾝ撤去 屋上用
（小運搬共） 1
（手間） か所
【屋上③】

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚ-ﾝ撤去 屋上用
（小運搬共） 1
（手間） か所
【庇①】

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚ-ﾝ撤去 屋上用
（小運搬共） 4
（手間） か所



建築工事 細目別内訳 14

建築工事 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
小計

【その他】

建具枠廻り、 集積共
水切り下 389
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 ｍ
外壁目地 集積共
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 174

ｍ
防水層端末ｼｰﾘﾝｸﾞ 集積共
撤去 293

ｍ
計



建築工事 細目別内訳 15

建築工事 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【PH】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 33.9

㎡
下地調整 防水下地調整
（材工共） ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ不陸調整 33.9

㎡
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 18.6

t=3 ㎡
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装 15.3

t=2 ㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 鉛製 縦型 100Φ用 ｷｬｯﾌﾟ共
（材工共） 1

か所
【屋上①】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 373

㎡
下地調整 防水下地調整
（材工共） ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ不陸調整 243

㎡
塗膜防水 X-1(環境対応型) 絶縁工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 205

t=3 ㎡
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装 37.7

t=2 ㎡
保護塗料塗替え ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系
（材工共） 176

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 鉛製 縦型 100Φ用 ｷｬｯﾌﾟ共
（材工共） 6

か所
脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製
（材工共） 4

か所
【屋上②】



建築工事 細目別内訳 16

建築工事 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 36

㎡
下地調整 既存防水撤去部
（材工共） ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ不陸調整 36

仮防水機能付き ㎡
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 27.4

t=3 ㎡
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装 8.6

t=2 ㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 鉛製 縦型 100Φ用 ｷｬｯﾌﾟ共
（材工共） 1

か所
【屋上③】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 41.5

㎡
下地調整 防水下地調整
（材工共） ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ不陸調整 41.5

㎡
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 24.4

t=3 ㎡
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装 17.1

t=2 ㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 鉛製 縦型 100Φ用 ｷｬｯﾌﾟ共
（材工共） 1

か所
【庇①】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 34.7

㎡
下地調整 防水下地調整
（材工共） ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ不陸調整 34.7

㎡
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 25.2

t=3 ㎡



建築工事 細目別内訳 17

建築工事 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装 9.5

t=2 ㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 鉛製 縦型 100Φ用 ｷｬｯﾌﾟ共
（材工共） 4

か所
【庇②】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 0.5

㎡
下地調整 防水下地調整
（材工共） ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ不陸調整 0.5

㎡
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 0.5

t=3 ㎡
【庇③】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 1.2

㎡
下地調整 防水下地調整
（材工共） ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ不陸調整 1.2

㎡
塗膜防水 X-2(環境対応型) 密着工法
（材工共） ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 1.2

t=3 ㎡
【バルコニー】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 51.2

㎡
下地調整 防水下地調整
（材工共） ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ不陸調整 51.2

㎡
超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 X-2(環境対応型) 密着工法
防水 歩行用一般使用 平面 ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 46.3
（材工共） t=3 防滑仕上げ ㎡
超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 X-2(環境対応型) 密着工法
防水 歩行用一般使用 立上り ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 4.9
（材工共） t=2 防滑仕上げ ㎡



建築工事 細目別内訳 18

建築工事 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【屋外階段】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 23.6

㎡
下地調整 防水下地調整
（材工共） ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ不陸調整 23.6

㎡
超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 X-2(環境対応型) 密着工法
防水 歩行用一般使用 平面 ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 20.5
（材工共） t=3 防滑仕上げ ㎡
超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 X-2(環境対応型) 密着工法
防水 歩行用一般使用 立上り ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 3.1
（材工共） t=2 防滑仕上げ ㎡
既設階段 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磨き 35.4
（手間） ｍ

小計

【その他】

建具回りｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10
（材工共） 下地清掃共 389

ｍ
外壁目地ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10
（材工共） 下地清掃共 174

ｍ
防水層端末ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)10×10
（材工共） 293

ｍ
小計

計



建築工事 細目別内訳 19

建築工事 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外壁】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 705

㎡
外壁既存塗膜除去 吹付けﾀｲﾙ
(ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ) 20
（手間） ㎡
ひび割れ部 幅0.2～1.0㎜
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧（注入間隔200㎜） 30
（材工共） ｍ
鉄筋露出部処理 ﾊﾂﾘ､錆落ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ､防錆処理､ｴﾎﾟｷｼ
（材工共） 樹脂ﾓﾙﾀﾙ 巾100 長さ300 5

か所
ﾓﾙﾀﾙ浮部改修 一般部 ﾋﾟﾝ9本／㎡、注入口付ﾋﾟﾝ
部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注 10
入（材工共） ㎡
下地処理 欠損部
（材工共） ｱｸﾘﾙｶﾁｵﾝ系(JISA6916C-2程度) 15

㎡
可とう形改修塗材 ﾓﾙﾀﾙ面
RE ﾛｰﾗｰ塗りｼﾘｺﾝ系 水系 つやあり 705
（材工共） 下塗1回 上塗2回 ㎡

小計

【上裏】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 83.1

㎡
外壁既存塗膜除去 吹付けﾀｲﾙ
(ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ) 5
（手間） ㎡
下地処理 ｱｸﾘﾙｶﾁｵﾝ系(JISA6916C-1程度)
（材工共） 83.1

㎡
鉄筋露出部処理 ﾊﾂﾘ､錆落ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ､防錆処理､ｴﾎﾟｷｼ
（材工共） 樹脂ﾓﾙﾀﾙ 巾100 長さ300 1

か所
軒天井用仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｼｰﾗｰ共
（材工共） 水性反応硬化形軒天井用仕上塗材 83.1

下地調整費別途 ㎡



建築工事 細目別内訳 20

建築工事 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
小計

【巾木】

高圧水洗い 12MPA(120kgf/cm2)程度
（手間・損料共） 20.5

㎡
超撥水超耐候形特 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整RB種共
殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂 20.5
塗料（材工共） ㎡

小計

計



建築工事 細目別内訳 21

建築工事 塗装改修 外部塗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
DP塗装 鉄鋼面 3級 素地ごしらえB種 別紙 00-0007

下塗り2回 中塗り 上塗り 1
下地調整RB種(塗替え面)共 式

二液形特殊フッ素 ポーチ屋根
樹脂屋根用塗料 上裏含む 鉄鋼屋根面 43.9
（材工共） ㎡
EP塗装 EP塗り改修仕様 ﾓﾙﾀﾙ面
手洗い場 工程B種(一般) 8.1
（材工共） 下地調整RB種(塗替え面) ㎡

計



建築工事 細目別内訳 22

建築工事 その他 撤去

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
たて樋撤去 径100、径75
（集積共） 69

ｍ
ﾌｪﾝｽ撤去 ネット取り外し
（集積共） H1.8ｘ74ｍ程度、H0.19ｘ62ｍ程度 1

くぐり戸取り外し 36箇所 式
駐輪場屋根撤去 塩ﾋﾞ 波板 取りはずし
（集積共） （てばらし） 1
（手間）） か所
1階トイレ目隠し 塩ﾋﾞ 波板 取りはずし
ﾊﾟﾈﾙ撤去 （てばらし） 1
（集積共） か所
木棚 室外機横 木製 700ｘ1000ｘ1500
とりこわし 1
（集積共） か所
ゴミ置き場 木柱（壁・基礎なし）
とりこわし 塩ﾋﾞ屋根 810x360x2270 1
（集積共） 個

計
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建築工事 その他 改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい 48.3

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径75
ﾋﾞﾆﾙ管とい 20.7

ｍ
ネットフェンス H1800 アングル型 3.2ｘ40
ネット張替え 着色塗装 鉄線 74.5
（材工共） ｍ
ネットフェンス H180 アングル型 3.2ｘ40
ネット張替え 着色塗装 鉄線 61.5
（材工共） ｍ
駐輪場屋根 新設 ポリカ波板 W5.0 D2.1
（材工共） 防火認定品 1

か所
１階ﾄｲﾚ前 ポリカ波板 W4.0 H0.6
目隠しﾊﾟﾈﾙ 防火認定品 1
新設（材工共） か所
手洗い場 屋外仕様 防滑性床シート
防滑性床シート 傾斜部 約６㎡ 1
敷設（材工共） 式
階段手摺補修 腰壁ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り 支柱溶接
（材工共） 3箇所 1

式
外部柵補修 鉄部 撤去（H1020,10x10）
（材工共） 新設（H1020，φ10）溶接 1

43箇所 式
計
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建築工事 その他 その他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
園児用玄関ﾀｲﾙ面 12MPA(120kgf/cm2)
高圧水洗い 100
（手間・損料共） ㎡
すのこ 約35ｍ
取り外し、再取付 1
（手間） 式

計
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建築工事 発生材処分 運搬費

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0008

1
式

計
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建築工事 発生材処分 処分費

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 処分費 別紙 00-0009

1
式

計
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電気設備工事 電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
LED照明器具 LBF3MP/RP -2 -06 LN

1
個

LED照明器具 LSS9MP/RP -2 -14 LN
2

個
LED照明器具 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ20W相当

防雨形 2
個

手元開閉器 ELCB3P50AF/50AT×1
MCCB3P50AF/30AT×2 1
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ×1 面

自動点滅器 露出型（受台付） 3A/100V
(光電ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式) 1
JIS1形 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 150×150×150
屋外(溶融亜鉛め 1
っき) 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) 2

個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 管内 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
厚鋼電線管 露出配管 22㎜
(G) 12

ｍ
厚鋼電線管 露出配管 42㎜
(G) 2

ｍ
二種金属製 (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F2) 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) ｍ
二種金属製 (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F2) 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) ｍ
取外し再取付け 別紙 00-0010

1
式

撤去 別紙 00-0011
1

式
計
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電気設備工事 拡声設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｽﾋﾟｰｶ 壁掛型
取外し・再取付 再使用する（仮設、本設） 1

個
計
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電気設備工事 誘導支援設備 インターホン

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
合成樹脂製可とう 露出配管 22㎜
電線管 (PF単層) 9

ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 22mm2

3
ｍ

取外し・再取付 別紙 00-0012
1

式
合成樹脂製可とう 22 再使用しない
電線管 9
(PF管､CD管)撤去 ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 22mm2 再使用しない
撤去 3

ｍ
計
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電気設備工事 監視カメラ設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-2E

管内 2
ｍ

合成樹脂製可とう 露出配管 14㎜
電線管 (PF単層) 2

ｍ
取外し・再取付 別紙 00-0013

1
式

計
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機械設備工事 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
屋上 冷房能力12.5kW
冷暖房機(室外機) 再使用する
一時移動・再取 室外機重量75kg
付け ポンプダウン共

1
台

２階屋外 冷房能力5.6kW
冷暖房機(室外機) 再使用する
一時移動・再取 室外機重量34kg
付け ポンプダウン共

1
台

計
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機械設備工事 換気設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ウェザーカバー SUS製 30cm 防鳥網共
新設 9

個
防鳥網 新設 一般換気扇用 30cm
(ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ用) 1

個
防鳥網 清掃 一般換気扇用 30cm
(ｳｪｯｻﾞｰｶﾊﾞｰ用) 1

個
冷媒管用 100A
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 2
新設 ｍ
冷媒管用 75×63
樹脂ｶﾊﾞｰ 新設 12

ｍ
計
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機械設備工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
冷媒管 撤去 液管φ6.35 ガス管φ9.52

再使用しない 27
ｍ

冷媒管用 100A
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 2
外装撤去 ｍ
冷媒管用 75×63
樹脂ｶﾊﾞｰ 撤去 再使用しない 39

ｍ
ウェザーカバー 樹脂製 30cm
撤去 再使用しない 9

個
計
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機械設備工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
混合廃棄物処分

1
ｍ3

計
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建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(防水改修) 369

㎡
養生(外壁改修)

199
㎡

計

整理清掃後後片付 別紙 00-0002
け 1

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 369

㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) 199

㎡
計

外部足場 別紙 00-0003
1

式
くさび緊結式足場 幅 900mm 高さ10m未満
（手すり先行方式 期間 6か月以下 運搬費共 427
）材工共 ㎡
くさび緊結式足場 幅 600mm 高さ10m未満
（手すり先行方式 期間 6か月以下 運搬費共 489
）材工共 ㎡

計
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建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
災害防止 別紙 00-0004

1
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
損料期間 120日間 587
基本料 修理費含む ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
損料期間 120日間 733
基本料 修理費含む ㎡

金網式養生枠 損料期間 120日間
基本料 修理費含む 185

㎡
養生防護棚 損料期間 120日間
(直線部) 基本料 修理費含む 23

ｍ
計

仮設材運搬 別紙 00-0005
1

式
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 587

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 733

㎡
仮設材運搬
(金網式養生枠) 185

㎡
計
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建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
施工数量調査 報告書含む 別紙 00-0006

1
式

壁改修下地調査費
984

㎡
計
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建築工事 塗装改修 外部塗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
DP塗装 鉄鋼面 3級 素地ごしらえB種 別紙 00-0007

下塗り2回 中塗り 上塗り 1
下地調整RB種(塗替え面)共 式

DP塗装 鉄鋼面 3級
たて樋養生管 下塗り2回 中塗り 上塗り 25.2

下地調整RB種(塗替え面)共 ｍ
DP塗装 鉄鋼面 3級
たて樋集水器 下塗り2回 中塗り 上塗り 0.5

下地調整RB種(塗替え面)共 ㎡
DP塗装 鉄鋼面 3級
階段扉 下塗り2回 中塗り 上塗り 3

下地調整RB種(塗替え面)共 ㎡
DP塗装 鉄鋼面 3級
引込開閉器盤 下塗り2回 中塗り 上塗り 1

下地調整RB種(塗替え面)共 ㎡
DP塗装 鉄鋼面 3級
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ枠 下塗り2回 中塗り 上塗り 71.7

下地調整RB種(塗替え面)共 ㎡
DP塗装 鉄鋼面 3級
手摺 下塗り2回 中塗り 上塗り 45

下地調整RB種(塗替え面)共 ㎡
DP塗装 鉄鋼面 3級
玄関ポーチ支柱、 下塗り2回 中塗り 上塗り 4.7
駐輪場支柱 下地調整RB種(塗替え面)共 ㎡
DP塗装 鉄鋼面 3級
外部柵 下塗り2回 中塗り 上塗り 134

下地調整RB種(塗替え面)共 ㎡
計
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建築工事 発生材処分 運搬費

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0008

1
式

発生材運搬 金属くず
片道概ね10km 3回往復程度 1
2tﾀﾞﾝﾌﾟ車 台

発生材運搬 解体系混合廃棄物等
片道概ね10km 3回往復程度 2
2tﾀﾞﾝﾌﾟ車 台

発生材運搬 廃蛍光管
片道概ね10km 3回往復程度 1
2tﾀﾞﾝﾌﾟ車 台

発生材運搬 木くず
片道概ね10km 3回往復程度 1
2tﾀﾞﾝﾌﾟ車 台

計
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建築工事 発生材処分 処分費

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 処分費 別紙 00-0009

1
式

発生材処分 金属くず
中間処理 1

ｍ3
発生材処分 解体系混合廃棄物(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ除く)

中間処理 14
ｍ3

発生材処分 廃蛍光管 （ﾘｻｲｸﾙ処分）<1㎥
中間処理 1

ｍ3
発生材処分 木くず

1
㎡

計
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電気設備工事 電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
取外し再取付け 別紙 00-0010

1
式

LED照明器具 A402w
取外し・再取付 再使用する（仮設、本設） 1

個
照明器具 A202w
取外し・再取付 再使用する（仮設） 2

個
照明器具 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 防雨形
取外し・再取付 再使用する（仮設） 2

個
照明器具 V202w
取外し・再取付 再使用する（仮設） 1

個
手元開閉器 ELCB3P50AT/50AF
取外し・再取付 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 1

再使用する（仮設、本設） 個
手元開閉器 ELCB3P50AT/50AF
取外し・再取付 MCCB3P50AF/30AT

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
再使用する（仮設、本設）

1
個

手元開閉器 ELCB3P50AF/50AT
取外し・再取付 MCCB3P50AF/30AT×2

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
再使用する（仮設）

1
個

自動点滅器 (光電ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式) JIS1形
取外し・再取付 露出型（受台付） 3A/100V 1

再使用する（仮設） 個
防雨ｺﾝｾﾝﾄ 抜け止め 接地端子付
取外し・再取付 2P 15A 125V 1口 1

再使用する（仮設、本設） 個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 樹脂製 浅型
取外し・再取付 再使用する（仮設、本設） 2

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150*150*150
取外し・再取付 再使用する（仮設、本設） 3

個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ CV2.0mm-3C
取外し・再取付 再使用する（仮設） 11

ｍ
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電気設備工事 電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
取外し再取付け 別紙 00-0010

1
式

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE42
取外し・再取付 再使用する（仮設） 2

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE22
取外し・再取付 再使用する（仮設） 4

ｍ
二種金属製可とう F24
電線管 再使用する（仮設） 5
取外し・再取付 ｍ
二種金属製可とう F63
電線管 再使用する（仮設） 1
取外し・再取付 ｍ
厚鋼電線管 G22
取外し・再取付 再使用する（仮設） 9

ｍ
合成樹脂製可とう PF22
電線管 再使用する（仮設、本設） 15
取外し・再取付 ｍ

計
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電気設備工事 電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
撤去 別紙 00-0011

1
式

照明器具 A202w
撤去 再使用しない 1

個
照明器具 V202
撤去 再使用しない 1

個
照明器具 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
撤去 再使用しない 2

個
手元開閉器 撤去：ELCB3P50AF/50AT×1
撤去 MCCB3P50AF/30AT×2 1

再使用しない 個
自動点滅器 再使用しない
撤去 1

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150*150*150
撤去 再使用しない 3

個
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ 金属製
撤去 再使用しない 2

個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C
撤去 管内 27

再使用しない ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE42,HIVE42) 再使用しない
撤去 2

ｍ
厚鋼電線管 (G22) 再使用しない
撤去 15

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 22

ｍ
二種金属製 F24
可とう電線管(F) 再使用しない 5
撤去 ｍ

計
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電気設備工事 誘導支援設備 インターホン

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
取外し・再取付 別紙 00-0012

1
式

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 再使用する（仮設、本設）
取外し・再取付 1

個
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 5P
取外し・再取付 再使用する（仮設、本設） 9

ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 樹脂製 浅型
取外し・再取付 再使用する（仮設、本設） 2

個
VE管 VE22
取外し・再取付 再使用する（仮設、本設） 2

ｍ
合成樹脂製可とう 22 再使用する（仮設）
電線管(PF管) 9
取外し・再取付 ｍ

計



電気設備工事 別紙明細 45

電気設備工事 監視カメラ設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
取外し・再取付 別紙 00-0013

1
式

監視カメラ ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付
取外し・再取付 再使用する（仮設、本設） 1

個
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-2E
取外し・再取付 再使用する（本設） 2

ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 樹脂製 浅型
取外し・再取付 再使用する（仮設、本設） 1

個
計



共通仮設費（積上分） 明細 46

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 1810×1800 溶融めっき

損料期間 120日間 8
基本料、賃料込み 台

ｶﾗｰｺｰﾝ ｺｰﾝﾊﾞｰ・ｺｰﾝｳｪｲﾄ含む
損料期間120日間 30台 1

式
交通誘導員Ｂ 交通誘導員Ｂ（その他率含む）

24
人

駐車料金 800円/日程度×3台
110日程度 1

式
計


