
*資材搬入の際は交通誘導員を配置すること。

名称

日付縮尺

工事場所

市川市管財部設計監理課

図示

○注意事項

・上記工事に加えて、付帯機械設備工事一式、付帯電気設備工事一式を行います。

○工事概要

案内図・位置図

2026.06

6.0

案内図　A1:1/1000　A3:1/2000

建設年構造 延床面積

改修対象建物概要

名称
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造塩焼第二保育園 地上2階建て　塔屋1階建て 819.9075㎡

・市川市建築工事共通仕様書（最新版）、工事現場説明事項を十分理解し厳守すること。特に工事の記録及び提出書類の工事に関する記録について注意すること。

　不明な点、問題点は監督職員に相談し解決すること。工事写真については撮り逃しがないようにすること。(空缶写真等)

・特記なきものは「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（最新版）」による。

・施工図が必要なものは別途施工図を作成し、監督職員の承認を得ること。

・第三者の安全を確保するとともに作業中の事故にも十分に注意すること。

・降雨・降雪が予想される場合、気温が著しく低下した場合、強風の場合は、防水工事を行わないこと。

・ウレタン塗膜防水に使用する材料は、特定化学物質障害予防規則に該当しない材料とすること。

・防水保証期間は10年とし、いずれも下請業者、元請業者の両名による保証書を提出すること。

　また、天候等を考え既存防水層を撤去する範囲を決めて施工すること。

・下地補修数量は事前調査を基にした参考数量であり、下地補修等に関しては、施工数量調査結果に基づき、施工計画を詳細に作成し

　監督職員の承諾を受けたのちに実施すること。

・外壁塗装については、施工前に既存塗膜の付着力を確認すること。

・気温5℃以下、湿度85％以上、降雨の恐れのある場合及び強風の場合は外壁塗装は行わないこと。

*足場周りには防護棚(朝顔)を設置すること。また、落下防止シートも設置すること。

*外部足場の養生については1段目は金網養生、2段目以降はメッシュシートを使用すること。

*資材置き場を設置の際はB型バリケード等で区画をし、第三者が入れないようにすること。

改
修

・ﾙ-ﾌﾄﾞﾚ-ﾝ撤去

・超撥水超耐候性特殊シリコン変性樹脂塗料塗り(下地調整RB種)

・高圧水洗浄・清掃 12MPa

○上裏

・高圧水洗浄・清掃 12MPa

○巾木

既
存

外
壁
改
修

・可とう形改修塗材RE(ﾛｰﾗｰ)　ｼﾘｺﾝ樹脂系水性塗料仕上げ

・下地調整　ｱｸﾘﾙｶﾁｵﾝ系（JIS A 6916 C-2程度）(下地補修箇所）

・ﾓﾙﾀﾙ浮部　部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　狭幅部　注入口付ﾋﾟﾝ5本/m

・ﾓﾙﾀﾙ浮部　部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　一般部　注入口付ﾋﾟﾝ9本/㎡

・鉄筋露出部処理　ﾊﾂﾘ、錆落ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ、錆止処理、ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ埋

・壁面亀裂自動低圧樹脂注入　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 5箇所/m

・高圧水洗浄・清掃 12MPa

○外壁

・ﾓﾙﾀﾙ仕上げ

○巾木

○上裏

・ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 吹付ﾀｲﾙ(ｱｸﾘﾙ系)

○外壁

・ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

・鉄筋露出部処理　ﾊﾂﾘ、錆落ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ、錆止処理、ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ埋

改
修

そ
の
他

塩焼第二保育園

神輿公園

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

市川市塩焼3丁目15番6

施工場所(地名地番)：市川市塩焼３丁目１５番６

・本工事は保育園利用者がいることから、仮設計画には以下の内容に十分配慮すること。

*階段の施工については、利用者が通行できるよう配慮すること。

A01

・すのこ　取り外し、再取付

・木棚　撤去、処分

・当該工事は、利用者が居ながらの施工であることを考慮した工程管理を実施すること。

・屋上②の防水工事に伴う下地調整材は仮防水機能付きのものとする。

・既存押え金物撤去（PH、屋上②、屋上③）

・脱気筒撤去（屋上①　１箇所）

・既存防水層撤去（屋上②　既存シート防水）

防
水
改
修

撤
去

・高圧水洗　120㎏/cm2程度

・下地調整　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　不陸調整共（屋上②以外の屋上、庇）

・下地調整　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　仮防水機能付き　不陸調整共（屋上②）

・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2(立上り)　密着工法　環境対応型　厚2㎜（PH、屋上①③）

S55年

）・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2(平面)　　密着工法　環境対応型　厚3㎜（PH、屋上、庇）

・屋上人工芝撤去（屋上①）

・上裏既存塗膜除去(ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ)（不具合部のみ）

・電気設備工事一式（E図参照）

・機械設備工事一式（M図参照）

・外壁既存塗膜除去(ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ)（不具合部のみ）

・たて樋　撤去、新設

　手摺、玄関ﾎﾟｰﾁ支柱、駐輪場支柱、外部柵

・DP塗装（鉄鋼面　3級　下地調整RB種　素地ごしらえB種　さび止め塗装）

　たて樋養生管、たて樋集水器、階段扉(枠共)、引込開閉器盤、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ枠、

・園児用玄関ﾀｲﾙ面　高圧水洗　120㎏/cm2程度

・屋上ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　ﾌｪﾝｽ張替え（撤去新設）、くぐり止め取り外し、再取付

・駐輪場　屋根　撤去、新設

・1階ﾄｲﾚ前　目隠しﾊﾟﾈﾙ　撤去、新設

・手洗い場　塗装（合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ）

　　　　　　床　既存モルタル撤去の上、防滑性床シート敷設

・ポーチ屋根　塗装（二液フッ素樹脂屋根用塗料）

・階段手摺　補修　3箇所（腰壁ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り　支柱溶接）

・外部柵　補修　43箇所（角棒撤去、丸棒溶接）

・本工事は市川市立塩焼第二保育園の外壁・屋上防水等改修工事を行うものです。

・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-1(平面)　　絶縁工法　環境対応型　厚3㎜（屋上①）

・ゴミ置き場　撤去、処分

・軒天井用仕上塗材　水性反応硬化形軒天井用仕上塗材

・下地調整　ｱｸﾘﾙｶﾁｵﾝ系（JIS A 6916 C-1程度）(下地補修箇所）

〇バルコニー、屋外階段

・改修用ﾄﾞﾚﾝ　鉛製　縦型　新設

・脱気筒　ｽﾃﾝﾚｽ製（4箇所）新設

・既設階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磨き

・建具回りｼｰﾘﾝｸﾞ打替　変性ｼﾘｺｰﾝ系　MS-2 

・外壁目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打替  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系　PU-2

・防水層端末ｼｰﾘﾝｸﾞ打替  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系　PU-2

・超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2(立上り)　密着工法　環境対応型　厚2㎜

・超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2(平面)　　密着工法　環境対応型　厚3㎜

・防水層端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

・建具枠廻り、水切り下ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

・外壁目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去



くさび緊結式足場(手すり先行方式)(400枠、養生シート共(2段目以降)、金網式養生(1段目))

凡例

くさび緊結式足場(手すり先行方式)(900枠、養生シート共(2段目以降)、金網式養生(1段目))

施設利用者入り口(仮設足場開口部、防護棚、落下防止ネット)

B型バリケード　H=1.8m(資材置場)

朝顔養生

くさび緊結式足場(手すり先行方式)(600枠、養生シート共(2段目以降)、金網式養生(1段目))

位置図・仮設計画図(参考図)　A1:1/200　A3:1/400

名称

日付縮尺

工事場所

市川市管財部設計監理課

図示A02 位置図・仮設計画図（参考）

※駐車スペースについては、近隣のコインパーキングを使用すること

仮設計画図(参考)　A1:1/100　A3:1/200

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

市川市塩焼3丁目15番6

2026.07

法42条１項１号

（市道8193号）

法42条１項１号（市道8192号）

法42条１項１号

（市道8195号）

9,010

6,000
4
,
0
0
0

2
,
0
0
0

4,000

資材置場

園児が園庭に出られる動線を

確保すること

交通誘導員



名称

日付縮尺

工事場所

市川市管財部設計監理課

A1:1/100 A3:1/200A03

○l○d ○h
○k○c ○g
○j○b シーリング打替え：MS-2(変成シリコーン系)○f
○i下地補修の上、可とう形改修塗材RE○a シーリング打替え：PU-2(ポリウレタン系)○e

凡例

撤去・新設

取外し・再取付

簡易清掃

EP塗装(素地ごしらえB種、工程B種)
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1階平面図

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

A1:1/100 A3:1/200 1階平面図

○dSD（両面）：  

    ○a    ○a 　　　　○e

たて樋VPΦ100：　 

たて樋養生管GP125Φ：   

○j

○d

外壁：   外壁目地：

         30x10

○a        ○e外壁：  外壁目地：  

○f建具回り：　

20x10       

建具回り：　

20x10

       ○f

支柱２本Φ100：下地調整の上、  ○d

駐輪場屋根　塩ビ波板：　防火認定品○j        

壁画W=3.0　H=1.8：残置

建具回り：　

20x10

屋外階段手摺：補修の上、  ○d

       ○f

手摺：補修の上、　           ○d

    ○a外壁：

建具回り：　

20x10

       ○f

市川市塩焼3丁目15番6下地調整の上、ウレタン塗膜防水X-1(絶縁工法)(環境対応型)

下地調整の上、ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)

下地調整の上、超速硬化ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)

外壁：   外壁目地：    ○a 　　　　○e
         30x10

木棚：撤去・処分　

目隠しパネル：          ○j ゴミ置き場：撤去・処分

外部柵　補修　縦残劣化部材撤去、丸棒に新設

     ○d溶接：

すのこ：  　   ○k  

DP塗装(下地調整RB種、素地ごしらえB種、さび止め塗装)

手洗い場：塗装　　　　　　○c  

　　　　防滑性床シート敷設

水遊場：モルタル撤去の上、

屋外階段：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ残置

2026.7
透湿性軒天塗替え用仕上塗材(一部下地調整C-1の上)



名称

日付縮尺

工事場所

市川市管財部設計監理課

A1:1/100 A3:1/200A04
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市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

2階平面図

A1:1/100 A3:1/200 2階平面図

○l○d ○h
○k○c ○g
○j○b シーリング打替え：MS-2(変成シリコーン系)○f
○i下地補修の上、可とう形改修塗材RE○a シーリング打替え：PU-2(ポリウレタン系)○e

凡例

撤去・新設

取外し・再取付

簡易清掃

EP塗装(素地ごしらえB種、工程B種)

手摺：補修の上、　           ○d外壁：   外壁目地：

         30x20

    ○a 　　　　○e建具回り：　

20x10

       ○f

  ○i屋外階段：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ残置、　

屋外階段手摺：補修の上、  ○d

笠木：　○j

○jRD100Φ：　

既存ウレタン防水　残置

既存シート防水　撤去

平場　　　t=3.0

立上り　　t=2.0○i     

○i     

玄関ポーチ屋根：折板(ア)0.8

○f建具回り：　

20x10       

屋外階段手摺：補修の上、  ○d

建具回り：　

20x10

       ○f     ○a    ○a 　　　　    ○e外壁：   外壁目地：30x20

外壁：   外壁目地：

         30x20

    ○a 　　　　○e

建具回り：　

20x10

       ○f

市川市塩焼3丁目15番6下地調整の上、ウレタン塗膜防水X-1(絶縁工法)(環境対応型)

下地調整の上、ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)

下地調整の上、超速硬化ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)

屋上③

立上り　　t=2.0

平場　  　t=3.0

DP塗装(下地調整RB種、素地ごしらえB種、さび止め塗装)

既存押さえ金物　撤去

○h     
○h     

外壁：  外壁目地：  ○a        ○e

庇③：既存ウレタン防水　残置

 ○h 　   平場　　 t=3.0 

○i     

○i     

平場　　　t=3.0

立上り　　t=2.0

バルコニー

既存ウレタン防水　残置

○i     

○i     

平場　　　t=3.0

立上り　　t=2.0

既存ウレタン防水　残置

屋外階段

四方RG　C-250x75x6：二液形特殊ふっ素樹脂屋根塗料

2026.7
透湿性軒天塗替え用仕上塗材(一部下地調整C-1の上)



PH

名称

日付縮尺

工事場所

市川市管財部設計監理課

A1:1/100 A3:1/200

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

PH・PHR階平面図

○l○d ○h
○k○c ○g
○j○b シーリング打替え：MS-2(変成シリコーン系)○f
○i下地補修の上、可とう形改修塗材RE○a シーリング打替え：PU-2(ポリウレタン系)○e

凡例

撤去・新設

取外し・再取付

簡易清掃

EP塗装(素地ごしらえB種、工程B種)
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Y2

Y3

Y4

6,200
1,700 4,500

3
,
5
0
0

X2

Y3

A1:1/100 A3:1/200 PHR階平面図
平場　　　t=3.0

立上り　　t=2.0

RD100Φ：　○j

既存アスファルト防水　残置

人工芝　撤去

平場　　　t=3.0

立上り　　t=2.0

○g     

○h     

建具回り：　

20x10

       ○f

外壁：   外壁目地：

         30x20

    ○a 　　　　○e

RD100Φ：　○j

市川市塩焼3丁目15番6

○dネットフェンス枠・支柱：

下部ネットフェンス枠：

ネット:張替え○j
○k ○d

A05
下地調整の上、超速硬化ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)

下地調整の上、ウレタン塗膜防水X-1(絶縁工法)(環境対応型)

下地調整の上、ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)

新規ウレタン塗膜防水（X-1）施工範囲

R４年度 既存ウレタン（X-1）施工済範囲

既存及び新規ウレタン塗膜防水

重ね代（300㎜以上）

屋上①

≪凡例≫

既存シート防水　撤去

屋上②

既存アスファルト防水　残置

庇①

平場　　　t=3.0 平場　　　t=3.0

立上り　　t=2.0○i     

○i     

既存ウレタン防水　残置

既存ウレタン防水　残置

庇②

既存ウレタン塗膜防水（X-1）施工済範囲 残置

保護塗料塗替えのみ

9
,
0
0
0

1
0
,
5
0
0

1
3
,
0
0
0

6
,
5
0
0

3,200 18,800

A1:1/100 A3:1/200 PH階平面図

21,000 825

DP塗装(下地調整RB種、素地ごしらえB種、さび止め塗装)

2026.7

既存押さえ金物　撤去

○h     

○h     

平場　　　t=3.0　 　○h     
立上り　　t=2.0　　 ○h     

既存押さえ金物撤去

○h     
脱気筒：破損あり○j

RD100Φ：　○j

RD100Φ：　○j

RD100Φ：　○j

RD100Φ：　○j

    ○a 　外壁：

RD100Φ：　○j

透湿性軒天塗替え用仕上塗材(一部下地調整C-1の上)



手摺：補修の上、○d

○d
たて樋VPΦ100:

○lDP塗装(下地調整RB種、素地ごしらえB種)○d 樹脂モルタルの上、ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)○h
○k○c 樹脂モルタルの上、ウレタン塗膜防水X-1(絶縁工法)(環境対応型)○g
○j○b シーリング打替え：MS-2(変成シリコーン系)○f

樹脂モルタルの上、超速硬化ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)○i下地補修の上、可とう形改修塗材RE○a シーリング打替え：PU-2(ポリウレタン系)○e
凡例

撤去・新設

取外し・再取付

簡易清掃

EP塗装(素地ごしらえB種、工程B種)

名称

日付縮尺

工事場所

市川市管財部設計監理課

A1:1/100 A3:1/200

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

○j

○d たて樋養生管GP125Φ:

たて樋VPΦ75:

たて樋VPΦ100:たて樋VP75Φ:

たて樋養生管GP100Φ:

たて樋養生管GP100Φ:

たて樋VPΦ100:

たて樋養生管GP125Φ:○d
○j

○d
○j

○d
○j

○j
たて樋養生管GP125Φ:

外壁目地:○e
30x10

○ｆ建具回り：

20ｘ10 屋外階段手摺：補修の上、○d

外壁：○a

既存ウレタン防水 残置

平場

立上り

○d○k下部ネットフェンス枠：

○dネットフェンス枠・支柱：

ネット:張替え○j

○h
t=3.0

t=2.0

既存ウレタン防水 残置

○h

○h立上り

平場 t=3.0

t=2.0

○g

支柱２本Φ100：

下地調整の上、

玄関ポーチ屋根：折板(ア)0.8

壁画W=3.0 H=1.8：残置

SD（両面）： ○d

巾木：
超撥水超耐候形特殊シリコン変成樹脂塗料

目隠しﾊﾟﾈﾙ 塩ﾋﾞ波板：○j

既存ウレタン防水 残置

平場

立上り

○dネットフェンス枠・支柱：

○h
t=3.0

t=2.0

既存ウレタン防水 残置

○h

○h立上り

平場 t=3.0

t=2.0

○g

下部ネットフェンス枠：

ネット:張替え○j
○k ○d

たて樋VPΦ100:

たて樋養生管GP125Φ:○d
○j 外壁：○a

30x10

外壁目地:○e

○ｆ建具回り：
20ｘ10

既存ウレタン防水 残置

平場

立上り○h
t=3.0

t=2.0

既存ウレタン防水 残置

○h

○h立上り

平場 t=3.0

t=2.0

○g

○d○k下部ネットフェンス枠：

○dネットフェンス枠・支柱：

ネット:張替え○j

既存ウレタン防水 残置

平場

立上り○h
t=3.0

t=2.0
○g

○d○k下部ネットフェンス枠：

○dネットフェンス枠・支柱：

ネット:張替え○j

外壁目地:○e
30x10

外壁：○a

○ｆ建具回り：

20ｘ10
外壁目地:○e
30x10

外壁：○a

○ｆ建具回り：

20ｘ10

手摺：補修の上、○d

○d

巾木：
超撥水超耐候形特殊シリコン変成樹脂塗料

手摺：補修の上、○d

○b上裏：

○b上裏：

○b上裏：

手摺：補修の上、○d

○b上裏：

○b上裏：

外壁：○a
外壁：○a

外壁：○a 外壁：○a

○b上裏：

○b上裏：

A1:1/100 A3:1/200 北側立面図 A1:1/100 A3:1/200 西側立面図

A1:1/100 A3:1/200 南側立面図 A1:1/100 A3:1/200 東側立面図

外壁：○a

外壁：○a
巾木：
超撥水超耐候形特殊シリコン変成樹脂塗料

手摺：補修の上、○d

巾木：
超撥水超耐候形特殊シリコン変成樹脂塗料

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ残置､○i
屋外階段：

柱　80Φ：○d 塩ﾋﾞ波板：○j 防火認定品

駐輪場屋根 W5.0 D2.1 H1.8

滑り台滑走面以外：○a
滑り台滑走面：高圧洗浄

A06

四方RG C-250ｘ75ｘ6：二液形特殊ふっ素樹脂屋根用塗料

2026.7

立面図
透湿性軒天塗替え用仕上塗材(一部下地調整C-1の上)

防火認定品

市川市塩焼3丁目15番6
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倉庫No.4

1
2

3
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5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

8
0
0

15
0

3,000

400 1,450 3,900 100

1,170

1
,
4
7
5

7
5

7
5

1
,
7
0
0

2,500 6,500 1,750

260x7 260x15

3 12456789101112131415161718192021222324

1
,
7
0
0

1
5
0

名称

日付縮尺

工事場所

市川市管財部設計監理課

○lDP塗装(下地調整RB種、素地ごしらえB種)○d 樹脂モルタルの上、ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)○h
○k○c 樹脂モルタルの上、ウレタン塗膜防水X-1(絶縁工法)(環境対応型)○g
○j○b シーリング打替え：MS-2(変成シリコーン系)○f

樹脂モルタルの上、超速硬化ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)○i下地補修の上、可とう形改修塗材RE○a シーリング打替え：PU-2(ポリウレタン系)○e
凡例

撤去・新設

取外し・再取付

簡易清掃

EP塗装(素地ごしらえB種、工程B種)

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

X1Y2 Y1

Y1Y2

X1

X1

150

20

125 751,47525

5030 30

1
4
7
.
9

8
0
0

3
0
0

260

25

150

150

10

外部階段断面図 A1:1/50 A3:1/100 A-A断面図 A1:1/50 A3:1/100

外部階段平面図 A1:1/50 A3:1/100

外部階段屋根平面図 A1:1/50 A3:1/100

A

A

外部階段詳細図 A1:1/10 A3:1/20

B詳細図 A1:1/10 A3:1/20

C詳細図 A1:1/10 A3:1/20

外部階段詳細図

図示A07

外壁：○a

1,700
40 25

X1

○b上裏：

180

平場：  t=3.0○i
既存ウレタン防水　残置

立上：  t=2.0○i

平場：  t=3.0○i

立上：  t=2.0○i

既存シート防水　撤去

C

B B手摺補修

支柱溶接

腰壁ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り　

支柱劣化部

既存押え金物　撤去

透湿性軒天塗替え用仕上塗材(一部下地調整C-1の上)
2026.7
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0
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外壁：

名称

日付縮尺

工事場所

市川市管財部設計監理課

○l○d 樹脂モルタルの上、ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)○h
○k○c 樹脂モルタルの上、ウレタン塗膜防水X-1(絶縁工法)(環境対応型)○g
○j○b シーリング打替え：MS-2(変成シリコーン系)○f

樹脂モルタルの上、超速硬化ウレタン塗膜防水X-2(密着工法)(環境対応型)○i下地補修の上、可とう形改修塗材RE○a シーリング打替え：PU-2(ポリウレタン系)○e
凡例

撤去・新設

取外し・再取付

簡易清掃

EP塗装(素地ごしらえB種、工程B種)

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

▽GL

▽1FL

▽2FL

▽RFL

Y4 Y1 X0 X1a X4a

遊ギ室 保育室No.4

調理室 乳児保育室No.1 サンデッキ

調理室 保育室No.1 テラス前室

更衣室 遊ギ室

A1:1/30 A3:1/60 矩計図

矩計図

A1:1/30 A3:1/60A08

既存ウレタン塗膜防水（X-1）施工済範囲 残置

保護塗料塗替えのみ

○i     

○i     

平場　　　t=3.0

立上り　　t=2.0

既存ウレタン防水　残置

バルコニー

外壁： ○a 　   
 ○b 　   上裏：

上裏： ○b 　   

透湿性軒天塗替え用仕上塗材(一部下地調整C-1の上)

DP塗装(下地調整RB種、素地ごしらえB種、さび止め塗装)

手摺：補修の上、 ○d 　   

すのこ　取り外し、再取付

既存アスファルト防水　残置

庇①

平場　　　t=3.0　 　○h     
立上り　　t=2.0　　 ○h     

上裏： ○b 　   

既存アスファルト防水　残置

人工芝　撤去

立上り　　t=2.0

平場　　　t=3.0○g     

○h     

既存ウレタン塗膜防水（X-1）施工済範囲 残置

保護塗料塗替えのみ

外壁： ○a 　   

平場　　 t=3.0  ○h 　   

既存ウレタン防水残置

 ○h 　   

平場　　 t=2.0  ○h 　   

立上り　　 t=2.0 

既存アスファルト防水　残置

人工芝　撤去

平場　　　t=3.0○g     

○h     立上り　　t=2.0

2026.7

市川市塩焼3丁目15番6

○dネットフェンス枠・支柱：

下部ネットフェンス枠：

ネット:張替え○j
○k ○d

上裏： ○b 　   

 ○a 　   

外壁：

 ○a 　   外壁：

 ○a 　   

庇③：既存ウレタン防水残置

上裏： ○b 　   
上裏： ○b 　   

外壁： ○a 　   



名称

縮尺

工事場所

日付

市川市管財部設計監理課

A1:1/100 A3:1/200

建具キープラン

AW
12

AW
12

1
AWD

2
AWD

3
AWD AWD

4
AWD
5

AWD
5

AWD
5'

AWD
6

AWD
6'

7
AWD AWD

7'

1
AW

AW
1'

2
AW AW

3

AW
4

AW
4

AW
4

5
AW

5
AW

6
AWAW

7

AW
8

1
AG

AG
2

AW
10

11
AW

1
AD

AD
2

AD
3

1
SD

A1:1/100 A3:1/200 1階平面図

A1:1/100 A3:1/200 PH階平面図

A1:1/100 A3:1/200 2階平面図

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

市川市塩焼3丁目15番6
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名称

建具表
日付縮尺

A1:1/15 A3:1/30
工事場所

1
,
5
0
0

1,400 70 1,800

3,270

6
0
0

1
0
0

1
,
9
0
0

2
,
6
0
0

500

1
,
9
0
0

1
0
0

6
0
0

2
,
6
0
0

1,800 70 1,042 70 1,042 70 1,800

6
0
0

1
,
5
0
0

885 30 885

5,894

1,800 70 1,330 70 1,330 70 1,330

6,000

800701,600701,400

3,940

1
,
5
0
0

1
,9

0
0

1
0
0

6
0
0

2
,
6
0
0

500

1
,
5
0
0

1
,9

0
0

1
0
0

6
0
0

2
,
6
0
0

500

1
,
5
0
0

1
,9

0
0

1
0
0

6
0
0

2
,
6
0
0

1,160 70 1,160 70 1,800

4,260

2
,
7
0
0

1
,
5
0
0

1
0
0

9
1
0

2
,
5
1
0

1
9
0

280 70 1,600 70 280 280 70 1,800 70 1,030 1,600 70 1,600

2,300 3,250 3,270

2
,
0
0
0

1
0
0

6
0
0

785 30 785 785 30 785 785 30 785

7
2
0

1
0
0

1
,
9
0
0

2
1
0

2
,
7
2
0

785307857853078578530785

1,600 70 755 1,600 70 1,60070755180701,80070180

2,300 3,250 3,270

9
1
0

1
0
0

1
,
5
0
0

2
,
5
1
0

FIXFIXFIX

FIX

FIX

FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIXFIXFIX FIXFIXFIX FIXFIXFIXFIX

FIX

FIX

FIX FIX FIX

FIXFIX

FIX

1
記号・室名

姿図・寸法

形式

シール

塗装

備考

記号・室名

姿図・寸法

形式

シール

塗装

備考

記号・室名

姿図・寸法

形式

シール

塗装

備考

AWD
1階職員玄関（1か所）

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)

1連、2連、引違窓、両開扉

2
AWD

コーナー方立　入隅 コーナー方立　出隅

2階園児玄関（1か所）

1連、2連、引違窓、引違戸

コーナー方立　入隅 コーナー方立　出隅

1階事務室・医務室（1か所）

二連、引違窓、欄間付片開扉

3
AWD

引違いFIX連窓 上部欄間引違いFIX連窓

AWD
5

1階乳児保育室、2階保育室№3（2か所）
AWD
4

1階乳児保育室№1（1か所）

2連引違窓、欄間付引違戸

AWD
5'

2階保育室№4（1か所）　逆勝手

AWD
6

1階保育室№2（1か所）
AWD

1階保育室№1（1か所）　逆勝手
6'

二連引違窓、内倒し排煙窓、欄間引違戸

7
AWD

2階保育室№3（1か所）

引違窓、欄間付引違戸

AWD
2階保育室№4（1か所）　逆勝手

20×10
既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

7'

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

市川市塩焼3丁目15番6

2026.7

市川市管財部設計監理課

A10



6
0
0

1,370

1
,
9
5
0

3
5
0
1
0
0

1
,
5
0
0

5,890

69530695706953069570695306957069530695

500

3
5
0
1
0
0

8
0
0

1
0
0

6
0
0

名称

建具表
日付縮尺

A1:1/15 A3:1/30
工事場所

市川市管財部設計監理課

1
,
5
0
0

1,400 1,400

1
,
3
0
0

1
,
5
0
0

1,800FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX

FIX

1
記号・室名

姿図・寸法

形式

シール

塗装

備考

記号・室名

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)

AW
2階遊戯室（1か所）

4連引違窓

2
AW
1'

2階遊戯室（1か所）　逆勝手
AW

乳児保育室№1（1か所）

引違窓

AW

引違窓

3
1階調乳室（1か所）

AW
4

1階乳児保育室№2、休憩室、2階更衣室（3か所）

引違窓

姿図・寸法

形式

シール

塗装

備考

記号・室名

姿図・寸法

形式

シール

塗装

備考

5
AW

1階・2階　職員、園児便所

3連ガラリ付引違窓

6
AW

1階調理室

引違窓欄間付ガラリ付

1,2001,2001,200 70 70

3,740

2
5
0

1
,
1
0
0

2
5
0

1
,
1
0
0

1,700

1
,
4
5
0

1
0
0

7
AW

1階調理室

2
5
0

1
,
1
0
0

1
,
4
5
0

1
0
0

1,37070

2,810

2連引違窓 欄間ガラリ付

AW
8

塔屋

1
,
1
0
0

1,500

引違窓

1
AG

1階食品庫

2
5
0

1,800

1
AG

天井裏

AG
2

下部

500

2
0
0

ガラリ

AWAG
1階食品庫

2 10
1F医務室・湯沸室

800800 70

1,670

2連引違窓

11
AW

2階更衣室

引違窓

6
0
0

800

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

AW
12

1階前室便所、塔屋倉庫NO.3

欄間ガラリ付送出し窓

1
AD

1階調理室前室

欄間内倒窓付片開扉（網戸付）

6
0
0

600

3
0
0

1
0
0

1
,
0
0
0

800

2
,
0
0
0

1
0
0

5
0
0

2
,
6
0
0

腰：アルミパネル

厚：3㎜

沓摺：ステンレス

2
AD

2階遊戯室

1
,
9
0
0

750

片開フラッシュ扉

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

AD
3

欄間内倒窓付片開扉（網戸付）

800

1
,
9
0
0

腰：アルミパネル

厚：3㎜

沓摺：ステンレス

1
,
9
0
0

1
SD

1階倉庫NO.4

800

沓摺：ステンレス

片開扉

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

20×10

塔屋

既存シール撤去後変性シリコン系(MS-2)
20×10

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

市川市塩焼3丁目15番6

2026.7
A11



Ｎ Ｎ Ｎ

日付縮尺

名称

工事場所

市川市管財部設計監理課

M01
市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

1/200(A3)

65
00

Y2

Y1

65
00

Y3

Y4
65
00

23000

X1 X2 X3 X4

700070001000 7000 1000

65
00

Y2

Y1

65
00

Y3

Y4

65
00

23000

X1 X2 X3 X4

700070001000 7000 1000

65
00

Y2

Y1

65
00

Y3

Y4

65
00

23000

X1 X2 X3 X4

700070001000 7000 1000

調理室

休憩室

食品庫

保育室 No.1

保育室 No.2

事務室 

園児便所

廊下

ホ－ル

ポ－チ

職員玄関 廊下

保育室 No.3 保育室 No.4

玄関

園児用

遊戯室

更衣室

倉庫

園児便所

テ
ラ
ス

サンデッキ

冷媒管外装(樹脂製)：2m

1階平面図 2階平面図 R階平面図

冷媒管外装(樹脂製)：2m

冷媒管外装(樹脂製)：2m

冷媒管外装(樹脂製)：2m

冷媒管外装(樹脂製)：2m

冷媒管外装(樹脂製)：2m

【撤去】不使用冷媒管(樹脂製外装共)：20m

空調設備　各階平面図

R

バルコニ－

乳児保育室 No.2 乳児保育室 No.1

記号

R

凡例【空調】

冷媒管(断熱材被覆銅管)

室外機

名称

R R

R

【撤去・新設】 【撤去・新設】

【撤去・新設】

【撤去・新設】

【撤去・新設】

【撤去・新設】

【撤去】不使用冷媒管

(樹脂製外装共)：3m 冷媒管外装材(ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板)：2m

※太線は撤去、細線は残置

【撤去・新設】【撤去】不使用冷媒管

(樹脂製外装共)：4m

室外機：一時的に移動（防水工事時、ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ共）室外機：一時的に移動（防水工事時、ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ共）

市川市塩焼３丁目１５番６



【撤去】樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(30cm)

【新設】SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(30cm)

【新設】防鳥網(30cm)

【新設】防鳥網(30cm)

【残置】SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(30cm)

Ｎ Ｎ Ｎ

日付縮尺

名称

工事場所

市川市管財部設計監理課

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

1/200(A3)

65
00

Y2

Y1

65
00

Y3

Y4
65
00

23000

X1 X2 X3 X4

700070001000 7000 1000

65
00

Y2

Y1

65
00

Y3

Y4

65
00

23000

X1 X2 X3 X4

700070001000 7000 1000

65
00

Y2

Y1

65
00

Y3

Y4

65
00

23000

X1 X2 X3 X4

700070001000 7000 1000

2500

【清掃】既設防鳥網

【残置】FD付SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

調理室

休憩室

食品庫

保育室 No.1

保育室 No.2

乳児保育室 No.2 乳児保育室 No.1事務室 

園児便所

廊下

ホ－ル

ポ－チ

職員玄関 廊下

保育室 No.3 保育室 No.4

玄関

園児用

遊戯室

更衣室

倉庫

園児便所

テ
ラ
ス

サンデッキ

バルコニ－

【新設】防鳥網

【新設】SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

【撤去】樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

1階平面図 2階平面図 R階平面図

【残置】SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

M02 換気設備　各階平面図

（防鳥網共）

【撤去】樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(30cm)

【新設】SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(30cm)

【新設】防鳥網(30cm)

【撤去】樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(30cm)

【新設】SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(30cm)

【新設】防鳥網(30cm)

市川市塩焼３丁目１５番６



日付縮尺

名称

工事場所

E01
市川市管財部設計監理課

1/150

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

電気設備　1階平面図

市川市塩焼3丁目15番6号

N

8000
1A

38004200
X0 X

7000
X2 X3 X4A

60
00

19
50
0

65
00

Y1

Y2

70
00

Y3

Y4

65
00

Y2

Y1

65
00

Y3

Y4

65
00

1000
25

00
35
00

調理室

休憩室

食品庫

保育室 No.1

保育室 No.2

乳児保育室 No.2 乳児保育室 No.1事務室 

園児便所

廊下

ホ－ル

サンデッキ

テ
ラ
ス

23000

X1 X2 X3 X4

700070001000 7000 1000

4500 25002000

A

　凡例  

記号 　名称 内容

L

自動点滅器

VL

A

 

 

 

取外し・再取付

撤去

 

 

 

LED照明器具(A402w)

LED照明器具(LBF3MP/RP-2-06)

既設照明器具(V202w)

 

 

 

 A

VL

B

C

D

以降、E05参照

以降、E05参照

職員玄関

A

※1

ポ－チ

既存ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ内で離線・結線すること。
配管新設時、既存配線を

　注記

※　照明は工事期間中も使用できるようにすること。

　　外壁改修ができるようにすること。
※　照明は工事期間中は天井、壁から浮かして仮設し、

※1　配管とﾒｯｾﾝを撤去すること。
※2　配線は記号「B」のものを再利用すること。
※3　配管のみ新設、配線は既存を再利用すること。

L

 

 

B

C

D

 

 

 

EM-EEF2.0mm-3C(G22)

CV2.0mm-3C(VE22)

既存　鋼管ﾎﾟｰﾙ

既存　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

 

 

 

 

新設

撤去・新設

撤去

新設

残置

残置

撤去

新設

新設

※2

※3

EM-FCPEE0.9mm-5P(PF22、ﾒｯｾﾝ22sq)

EM-FCPEE0.9mm-5P(PF22、ﾒｯｾﾝ22sq)

EM-FCPEE0.9mm-5P(PF22)



日付縮尺

名称

工事場所

市川市管財部設計監理課

1/150

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

E02 電気設備　2階平面図

N

800038004200
1AXX0

7000
X2 X3 4AX

60
00

19
50
0

65
00

Y1

Y2

70
00

Y3

Y4

65
00

Y2

Y1

65
00

Y3

Y4

65
00

23000

X1 X2 X3 X4

700070001000 7000 1000

20
00

2500

3500 350038003200

2000
45
00

25
00

35
00

25
00 廊下

保育室 No.3 保育室 No.4

玄関

園児用

遊戯室

更衣室

倉庫

園児便所

バルコニ－

CL

CL

市川市塩焼3丁目15番6号

以降、E05参照

CL

●LED(昼白色)
●寸法：φ270×94
●本体：ｱﾙﾐｶﾞｲｶｽﾄ(ﾎﾜｲﾄﾚｻﾞｰｻﾃﾝ仕上げ)
●ｶﾊﾞｰ：ｶﾞﾗｽ(乳白色)
●定格電圧：AC100V
●相関色温度：5000K
●光源寿命：40,000時間
●非調光
●天井直付/壁直付兼用型

　注記
※1　再取付時、ﾀﾞｸﾀｰ等を用いて壁から浮かして支持すること。
※　照明は工事期間中も使用できるようにすること。
※　照明は工事期間中は天井、壁から浮かし
　　外壁改修ができるようにすること。

  

 

 

 

 

  

  

 

既設照明器具(非常照明20W防水型)

　凡例  

記号 　名称 内容

※1

LED照明器具(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　防雨形)

CL

B

A

 

 

 

 

 

 

LED照明器具(LSS9MP/RP-2-14)

既設照明器具(A202w)

LED照明器具(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　防雨形)

既設手元開閉器

F24、PF22

F24  

 

 

撤去

撤去

新設

新設

撤去

取外し・再取付

取外し・再取付

B
A A



日付縮尺

名称

工事場所

市川市管財部設計監理課

1/150

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

市川市塩焼3丁目15番6号

N

800038004200
1AXX0

7000
X2 X3 4AX

60
00

19
50
0

65
00

Y1

Y2

70
00

Y3

Y4

65
00

Y2

Y1

65
00

Y3

Y4

65
00

23000

X1 X2 X3 X4

700070001000 7000 1000

25
00

35
00

3200 3800

X2

Y3

35
00

1700 4500

E03 電気設備　R、PH階平面図R階　平面図

PH階　平面図A

　凡例   

記号 　名称 内容

 

 

以降、E04参照

B

C
B

以降、E05参照

樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

 

 

 

 

 

室外機（機械設備工事）  

残置

取外し・再取付

撤去

撤去

 

 

 

 

CV2.0mm-3C(VE28)

VE28、F24

CV2.0mm-3C(G22、F24)

B

C

A

ｱ

ｲ 樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 取外し・再取付

撤去

ｱ

ｱ

ｲ



市川市管財部設計監理課

日付縮尺

名称

工事場所

1/100(A3)

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水改修工事

電気設備　東・西立面図

市川市塩焼3丁目15番6号

東立面図

西立面図

E04

GL

23000

38004200 80007000
4500 2500

X0 X1A X2 X3 X4A

GL

X0X1AX2X3X4A

4500

8000

2500

7000

23000

3800 4200
引込開閉器盤　残置

以降、既存ｺﾝｸﾘｰﾄ柱へ

G70×2　残置

以降、E05

F63　取外し・再取付
G22　残置

　

電灯分電盤　残置

以降、E03参照

南立面図参照

　
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(150×150×150、溶融亜鉛ﾒｯｷ)　新設

　手元開閉器　取外し・再取付

G22　残置

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　取外し・再取付

G22　残置

室外機(機械設備工事)　残置

室外機(機械設備工事)　残置

 

 
G22 　新設　※2

VE28　残置

既設VE42×2　撤去

既設VE22　撤去

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(樹脂製)　撤去

　既設手元開閉器　撤去

室外機(機械設備工事)　残置

CV2.0mm-3C(G22、F24)　撤去
CV2.0mm-3C(G22、F24)　新設　※1

手元開閉器　新設　※2

G42×2、F50×2 　新設　※3

※1　配管のみ新設、配線は再使用。新設配管はﾀﾞｸﾀｰ等で壁から浮かして支持すること。

CV2.0mm-3C(VE22、F24)　撤去

F24×3　取外し・再取付

※3　配管新設時、ﾀﾞｸﾀｰ等で壁から浮かせて配管すること。

　　　 　　防水防塵ﾊﾟｯｷﾝ付、ﾒｰｶ標準色）
　　　 　　ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（W400×H300×D200、屋外用SUS製、水切構造、
　　 新設：ELCB3P50AF/50AT×1、MCCB3P50AF/30AT×2

　　 配線は再使用すること。
　　 外壁改修中は足場等に仮設し、室外機と室内機が使用できるようにすること。

※2　撤去：ELCB3P50AF/50AT×1、MCCB3P50AF/30AT×2、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

　注記

　　 既存配管との交差部分はF24で避けて配管すること。

　　 配線は再使用すること。



市川市管財部設計監理課

日付縮尺

名称

工事場所

1/100(A3)

市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水改修工事

市川市塩焼3丁目15番6号

E05Y4 Y3 Y2 Y1

19500

Y1 Y2 Y3 Y4

65006500 6500

t

VE22　取外し・再取付

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機　取外し・再取付

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　取外し・再取付

以降、E04東立面図参照

室外機(機械設備工事)　残置

PF22　取外し・再取付

3C-2V　取外し・再取付　※1

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ角形　撤去・新設

ｺﾝｾﾝﾄ防雨形　取外し・再取付
PF22　取外し・再取付

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　取外し・再取付

ｽﾋﾟｰｶ　取外し・再取付

以降、E03参照

CV2.0mm-3C(G22、F24)　撤去

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　取外し・再取付

屋内へ

VE22、G22　残置

VE22、G22　残置

以降、E02参照

撤去・新設

PF22　取外し・再取付

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　取外し・再取付、撤去

PF22　撤去(配線は再利用)

GL

GL

Y4 Y3

6500

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　新設

GL

監視ｶﾒﾗ　取外し・再取付　※1

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ角形　撤去・新設

北立面図　取外し・再取付、撤去図　1/100(A3)

南立面図　1/100(A3)

北立面図　新設図　1/100(A3)

※　ｺﾝｾﾝﾄは、ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ等で延長し、既設洗濯機が使えるように仮設すること。

※1　配線を延長し、監視範囲に影響がないように仮設すること。
　注記

　　工事期間中も使用できるようにすること。
※　監視ｶﾒﾗ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ、ｽﾋﾟｰｶは足場に仮設するなどし、

以降、E01参照

以降、E01参照

65006500

19500

6500

電気設備　南・北立面図

EM-FCPEE0.9mm-5P(PF22)　新設
※配管のみ新設、配線は再利用すること。
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