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工事名 市川市観賞植物園屋根防水等改修工事

工事場所 市川市大町２１３番地１１

工事年度 令和８年度
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見積単価表

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
建築工事 建築工事

防水改修
改修

超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 密着工法 環境対応型
防水 平場 ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 51.7 7,910 408,947
（材工共） t=2 ㎡
超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 密着工法 環境対応型
防水 立上り ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 33.6 7,260 243,936
（材工共） t=2 ㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 鉛製 横型 100Φ用 ｷｬｯﾌﾟ共
（材工共） 1 24,100 24,100

か所
改修用ﾄﾞﾚﾝ 鉛製 縦型 100Φ用 ｷｬｯﾌﾟ共
（材工共） 1 24,100 24,100

か所
超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 密着工法 環境対応型
防水 平場 ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 36 7,910 284,760
（材工共） t=2 ㎡
超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 密着工法 環境対応型
防水 立上り ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 18.6 7,260 135,036
（材工共） t=2 ㎡
穴あき補修 ブチルテープ貼付け

20 1,130 22,600
か所

超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 密着工法 環境対応型
防水 平場 ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 450 7,910 3,559,500
（材工共） t=2 ㎡
超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 密着工法 環境対応型
防水 立上り ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 81.2 7,260 589,512
（材工共） t=2 ㎡
金属屋根・箱樋取 手塗ｳﾚﾀﾝ+補強布貼付け
合い部 下地補強 178 890 158,420
処理 ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ 鉛製 縦型 100Φ用 ｷｬｯﾌﾟ共
（材工共） 10 24,100 241,000

か所


