

入札閲覧設計図書に関する質疑回答書

令和8年5月26日

入札参加業者 様

|                                                                                           |                       |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 工事番号及び工事名                                                                                 | 第508 13号 物部保育園門扉等更新工事 |                                      |  |
| 工 事 場 所                                                                                   | 綾部市物部町                |                                      |  |
| 質 問 事 項                                                                                   |                       | 回 答                                  |  |
| 1.公共工事標準単価積算基準は何年度を採用されていますか。ご教授ください。<br>(令和7年度又は令和8年度)                                   |                       | 1.令和7年度基準を採用しています。                   |  |
| 2.内訳書8 仕上げ足場(改修)数量が1式になっており、詳細(m <sup>2</sup> 数)が不明です。設計上の詳細をご教授ください。                     |                       | 2.不特定多数の場所が想定されるため、普通作業員1人工で計上しています。 |  |
| 3.内訳書9 コンクリート、タイル等撤去の数量が1式になっており詳細が不明です。設計上の詳細をご教授ください。<br>(作業員・人工数など)。                   |                       | 3.はつり工2人工で計上しています。                   |  |
| 4.内訳書10 天井材一時撤去復旧の数量が1式になっており詳細が不明です。<br>(石綿含有又は非含有など)<br>設計上の詳細をご教授ください。<br>(作業員・人工数など)。 |                       | 4.内装工1人工で計上しています。石綿含有(みなし)           |  |
| 5.内訳書10 同上金コテ押えの数量が1式になっており詳細が不明です。設計上の詳細をご教授ください。<br>(作業員・人工数など)。                        |                       | 5.左官工1人工で計上しています。                    |  |
| 6.内訳書10 壁薄塗りモルタル塗りの数量が1式になっており詳細が不明です。設計上の詳細をご教授ください。<br>(作業員・人工数など)。                     |                       | 6.左官工2人工+材料費10%で計上しています。             |  |

[illegible]