
工事名
令和8年度（下工）第1号多賀町公共下水道
多賀小学校マンホールトイレ整備工事 令和8年4月22日

番号 質問 回答

1

単－４号 発生土処理
発生土の処分費の単価が【参考資料】積算条件明示書に
記載されておりません。
多賀町役場所有地での処分（処分費の発生無し）として理
解してよろしいでしょうか。

処分費は1,800円で積算してください。

2

単－８号 単－９号 アルミ矢板土留
 ・アルミ矢板賃料（数量４枚）には設置日数（実日数＋不
稼働日数）及び基本料が含まれているのでしょうか。
単－３６号 土留支保工内の腹起し材賃料、切梁材賃料及
び水圧式ポンプ賃料が１式計上されており、それぞれの種
類の規格（有効幅、サイズなど）、設置数量、設置日数（実
日数＋稼働日数）を明示してくださるようお願い申し上げま
す。
 また、各資材の賃料には基本料が含まれているのでしょ
う。ご教示願います。

下記のとおり積算してください。
単－８号 単－９号 アルミ矢板土留
単－３６号
土留支保工内の腹起し材賃料：3,300円
切梁材賃料：12,400円
水圧式ポンプ賃料：158円
また、基本料は計上していないため、契約締結後、変
更で対応します。
実日数・不稼働日数は再度積算し、契約締結後、変
更で対応させていただきます。

3

単－１５号 リブ付硬質塩化ビニル管
単－４４号のリブ付硬質塩ビ管設置工には材工共と記載さ
れておりますが、 単－１５号にも管材料費が記載されてお
ります。これら二つの材料は別物として計上してよろしいで
しょうか。

記載されている通り、積算してください。
また、契約締結後、管材費を変更で削除させていた
だきます。

4
単－２６号 トイレ関連
単－４９号 接続管設置工(VU200)で採用されている参考資
料等をご教示願えないでしょうか。

下記のとおり、積算してください。
単－49号　接続管設置工
土木一般世話役：0.125人
特殊作業員：0.125人
普通作業員：0.25人
諸経費(率)：9％

5

単－３７号 コンクリート
生コンクリートの規格の中に、水セメント比(W/C)が記載さ
れておりませんが、６０％以下として考えてよろしいでしょう
か。

その通りです。

6 単-4 号の処分費をご教示願います。 処分費は1,800円で積算してください。

7

単-8 号及び単-9 号の『アルミ矢板賃料』の数量が 4 枚/
ｍだと一枚当たりの幅は
500mm と考えられます。物価資料では 250mm または
333mm しかありませんので 500ｍｍの基本料及び賃料を
ご教示願います。

下記のとおり、積算してください。
単－３６号
土留支保工内の腹起し材賃料：3,300円
切梁材賃料：12,400円
水圧式ポンプ賃料：158円

8

単-15 号の『リブ付硬質塩ビ管設置工』は材工共の積算条
件となっていますが『管材料費(1m 当たり)』では具体的に
は何を計上されているのかご教示願います。

管材料費(1m 当たり)：2,850円で積算してください。
また、上記内容により契約締結後、管材費を変更で
削除します。

9

単-16 号及び単-17 号の『蓋材料費(鋳鉄製)』は製品規格
において T-8、T-14、T-25など具体的な製品規格をご教
示願います。

蓋材料費(鋳鉄製)：72,000円で積算してください。

10
単-26 号の『接続管設置工』の歩掛参照先をご教示願いま
す。

下記のとおり、積算してください。
単－49号　接続管設置工
土木一般世話役：0.125人
特殊作業員：0.125人
普通作業員：0.25人
諸経費(率)：9％

11
単-33 号には材料費が計上されていませんので契約後に
設計変更となるのかご教示願います。 契約締結後、変更で対応します。
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