
弘前市公告第１６１号 

 

令和８年８月１７日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る公告内容の一部に

誤りがあったため、次のとおり公告する。 

 

　　令和８年８月２６日 

 

弘前市長　谷川　政人　　 

 

 

 

１　工事名称 

令和８年度　第二中学校等複合施設グラウンド整備工事 

（弘前市公告第１４６号） 

 

２　入札公告の訂正箇所 

「１　競争入札に付する建設工事」の「（５）予定価格」 

 

訂正前：　¥59,026,000（税込） 

訂正後：　¥59,037,000（税込） 

 

３　訂正する設計図書 

一式当り内訳書（内 1号）：現場発生品処分（支障木立木） 

管理費区分 T　→　管理費区分 9 

1 次単価表（単 60 号）：現場発生品処分（金属くず 買取） 

管理費区分 T　→　管理費区分 9 

2 次単価表（単 80 号）：処分費（金属くず 買取） 

管理費区分 T　→　管理費区分 9 

2 次単価表（単 87 号）：現場発生品処分（支障木立木） 

管理費区分 T　→　管理費区分 9 

3 次単価表（単 90 号）：処分費（庭木・街路樹等 買取） 

管理費区分 T　→　管理費区分 9 

【参考資料】入力データリスト（附 01）：現場発生品処分（0072） 

管理費区分 T　→　管理費区分 9 

【参考資料】入力データリスト（附 01）：現場発生品処分（支障木立木） 

管理費区分 T　→　管理費区分 9 



４　その他 

　　弘前市設計違算に関する事務取扱要領第２条第２項及び第３条第２項に基づき、入

札手続きを継続する。 

　　なお、本入札に関する各日程に変更はない。 

 

以　　上 


