
見積り単価等の調査結果 （参考様式）

工事名

No. 材料名 規格 単価 単位

1 消耗材 ビット・ロッド等 663 孔

2 消耗材 注入プレート 2,750 孔

3 消耗材
コーキング材
アンカー等

1,470 孔

4 消耗材 注入ホース、洗浄剤等 2,070 孔

5 材料費
注入材 アキレツエアロンR
SK-02

68,000 m3

6 材料費 プレートプラグ 860 個

7 埋没式導水材
伸縮性ゴム系　幅100
プライマー・仕上げ材・接着剤含

12,100 m

8 急結止水セメント 550 kg

9 注入材 4,400 kg

10 高圧注入プラグ 600 個

11 電動ハンマードリル 250 m

12 削孔用ビット φ10　L=600mm 250 m

13 高圧注入器 1,800 m

14 FRPメッシュ FTMG4G(S)R 6m2/枚 10,000 m2

15 コンクリートアンカー HFB-R6-65 100本/箱 350 本

16 固定器具 60x60x1.5xφ6　SUS　100枚/箱 350 枚

17 ドリルキリ 10m2/1本 1,000 本

18 副資材・雑材料 10m2分 5,720 式

19 振動ドリル 100V 1,000 台/日

20 油脂 潤滑油 245 式

21 高所作業車
スーパーデッキ　9.9m
1h=3.6L

31,500 台/日

22 削岩機 15kg級　空圧式 668 台/日

道路メンテナンス（トンネル）及び県単災害防止合併工事（おせんころがしトンネル補修工その
３）
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23 2tトラック 平ボディー　2t積級 4,330 台/日

24 非鉄スクラップ 銅　１号銅線 -1,655,840 式
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　　オプション歩掛一覧表 令和8年2月改定版

工　事　名

No. 歩　掛　名　称 規　格 コ　ー　ド 根　拠　資　料

1 コンクリート削孔 φ32 WYB00007

2 注入管設置工 耐熱塩ビ管、HT20 WYB00012

3 裏込注入工 40倍発泡ウレタン WYB00016

4 目詰工 WYB00020

5 止水注入工 φ10mm WYB00001

6 FRPメッシュ工 WYB00003

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※根拠資料を印刷し、添付すること。

※必要に応じセルを追加し使用すること。

道路メンテナンス（トンネル）及び県単災害防止合併
工事（おせんころがしトンネル補修工その３）




























