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案件名称

発注機関 北信建設事務所

No 質問 回答 備考

1

新橋工区で足場工が任意仮設となっていますが、施工計画を検討の上で
変更となる場合は、変更協議の対象となりますか？

（質問受付：R8.7.7）

橋梁下面の一部工種は橋梁点検車による施工を想定していますが、
現場条件等により仮設足場による施工が必要と判断される場合は、変
更協議の対象とします。

（質問回答：R8.7.8）

２

中央橋工区で排水促進材の導水テープは材料費のみの計上となっていま
すが、施工費は橋面防水に含まれているということでよろしいですか？

（質問受付：R8.7.7）

ご質問のとおり、排水促進材の施工費は橋面防水工に含まれていま
す。

（質問回答：R8.7.8）

令和８年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事　県内一円　北信管内一円　橋梁補修（（国）４０３号　木島平村　新橋他１橋）


