

工事名:令和8・9・10年度幕張メッセ施設整備消防設備工事

## ＜留意事項＞

1 労材区分については以下のとおりです。

「材：機器・材料単価」「労：労務費」「施工：労材(その他率相当含む)」「労材：労材(その他率相当含まない)」「経費：諸経費(その他率相当)」

2 千葉県公共建築工事積算基準等資料 第4編 第1章 1 (4)による端数処理前の単価を示しています。

| NO | 名 称        | 規 格                                                        | 単 位 | 採用単価(円)    | 労材区分 |
|----|------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|------|
|    | 中継器盤 R-(A) | 既設箱体流用                                                     | 台   | 2,370,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(B) | 既設箱体流用                                                     | 台   | 2,220,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(C) | 既設箱体流用                                                     | 台   | 2,470,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(D) | 既設箱体流用                                                     | 台   | 2,240,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(E) | 既設箱体流用                                                     | 台   | 2,280,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(F) | 既設箱体流用                                                     | 台   | 2,330,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(G) | 既設箱体流用                                                     | 台   | 2,410,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(H) | 既設箱体流用                                                     | 台   | 2,150,000  | 材    |
|    | R型表示盤      |                                                            | 台   | 308,000    | 材    |
|    | 直流電源装置ユニット | バッテリーセット+専用箱                                               | 台   | 234,000    | 材    |
|    | GR型受信機     | 2040AD 自立型<br>直流電源装置1台, 各種遠隔スイッチ10点, 諸表示部10点               | 台   | 16,400,000 | 材    |
|    | 信号変換盤      | 自立型 光成端箱, メディアコンバータ,<br>緊急ガス遮断弁操作器(支給品), 信号変換部48点, 中継器9個収容 | 台   | 8,090,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-1-1 | 既設箱体流用                                                     | 台   | 2,280,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-1-2 | 既設箱体流用                                                     | 台   | 2,090,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-1-3 | 既設箱体流用                                                     | 台   | 1,650,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-1-4 | 既設箱体流用                                                     | 台   | 1,250,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-1-5 | 既設箱体流用                                                     | 台   | 1,250,000  | 材    |
|    | 副防災表示盤     | 自立型 光成端箱, メディアコンバータ,<br>TFT19.0インチモニタ, UPS(700VA)1台        | 台   | 55,100,000 | 材    |

| No | 名 称                        | 規 格                                                                    | 単 位 | 採用単価(円)    | 労材区分 |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|
|    | 中継器盤 R-(J)                 | 既設箱体流用                                                                 | 台   | 4,830,000  | 材    |
|    | 防災表示盤<br>(総合操作盤)           | 自立型 光成端箱3台, メディアコンバータ<br>3台, TFT19.0インチモニタ, UPS(700VA)1<br>台, スイッチングハブ | 台   | 62,800,000 | 材    |
|    | 火災受信機<br>(総合操作盤)           | GR型 2550AD 自立型                                                         | 台   | 15,400,000 | 材    |
|    | 副防災表示盤                     | 自立型 光成端箱, メディアコンバータ,<br>TFT19.0インチモニタ, UPS(700VA)1台                    | 台   | 52,500,000 | 材    |
|    | 非常電話盤                      | 自立型<br>非常灯用電源装置(3.5Ah)1台<br>テンキー式1020回線                                | 台   | 8,480,000  | 材    |
|    | 信号変換盤                      | 自立型<br>防災動力操作部35点<br>信号変換部216点                                         | 台   | 10,300,000 | 材    |
|    | 中継器盤 R-(L)                 | 既設箱体流用                                                                 | 台   | 5,310,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(M)                 | 既設箱体流用                                                                 | 台   | 3,220,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(N)                 | 既設箱体流用                                                                 | 台   | 3,360,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(I)                 | 既設箱体流用                                                                 | 台   | 1,560,000  | 材    |
|    | 中継器盤 R-(K)                 | 既設箱体流用                                                                 | 台   | 2,570,000  | 材    |
|    | GR型受信機<br>(据付費)            | 2040AD 自立型<br>直流電源装置1台, 各種遠隔スイッチ10<br>点, 諸表示部10点                       | 台   | 4,640,000  | 施工   |
|    | 信号変換盤<br>(据付費)             | 自立型 光成端箱, メディアコンバータ,<br>緊急ガス遮断弁操作器(支給品), 信<br>号変換部48点, 中継器9個収容         | 台   | 747,000    | 施工   |
|    | GR型受信機<br>(撤去費)            | 2040AD 自立型<br>直流電源装置1台, 各種遠隔スイッチ10<br>点, 諸表示部10点                       | 台   | 2,320,000  | 労    |
|    | 信号変換盤<br>(撤去費)             | 自立型 光成端箱, メディアコンバータ,<br>緊急ガス遮断弁操作器(支給品), 信<br>号変換部48点, 中継器9個収容         | 台   | 374,000    | 労    |
|    | 副防災表示盤<br>(据付費)            | 自立型 光成端箱, メディアコンバータ,<br>TFT19.0インチモニタ, UPS(700VA)1台                    | 台   | 3,380,000  | 施工   |
|    | 火災受信機<br>(総合操作盤)<br>(据付費)  | GR型 2550AD 自立型                                                         | 台   | 4,560,000  | 施工   |
|    | 副防災表示盤<br>(総合操作盤)<br>(据付費) | 自立型 光成端箱, メディアコンバータ,<br>TFT19.0インチモニタ, UPS(700VA)1台                    | 台   | 2,940,000  | 施工   |
|    | 非常電話盤<br>(据付費)             | 自立型<br>非常灯用電源装置(3.5Ah)1台<br>テンキー式1020回線                                | 台   | 590,000    | 施工   |
|    | 信号変換盤<br>(据付費)             | 自立型<br>防災動力操作部35点<br>信号変換部216点                                         | 台   | 1,130,000  | 施工   |
|    | 機器収納箱                      | 埋込型 P・ET                                                               | 台   | 337,000    | 材    |
|    | 機器収納箱                      | 送水口組込防滴型 表示灯・ET                                                        | 台   | 12,800     | 材    |

| No | 名 称                            | 規 格                                  | 単 位 | 採用単価(円)   | 労材区分 |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|------|
|    | 機器収納箱                          | 消火栓組込型 P・ET                          | 台   | 22,100    | 材    |
|    | 機器収納箱                          | 露出型 P・ET                             | 台   | 363,000   | 材    |
|    | 表示灯用リニューアル <sup>※</sup><br>レート | アイボリー                                | 枚   | 900       | 材    |
|    | 機器収納箱                          | 消火栓組込型 P                             | 台   | 13,700    | 材    |
|    | 小型機器収納箱                        | 小型機器収納箱<br>(F型表示灯発信機・1級・埋込型・<br>ペル無) | 台   | 25,300    | 材    |
|    | 光電式分離型感知<br>器天井取付金具            |                                      | 組   | 22,100    | 材    |
|    | 防爆型感知器用フ<br>ラク <sup>※</sup>    |                                      | 式   | 240       | 材    |
|    | システム調整費                        | 国際展示場1-8H<br>(自動火災報知)                | 式   | 1,980,000 | 労    |
|    | 調整・試験費                         | 国際展示場1-8H<br>(自動火災報知)                | 式   | 1,500,000 | 労    |
|    | システム調整費                        | 国際展示場9-11H<br>(自動火災報知)               | 式   | 3,350,000 | 労    |
|    | 調整・試験費                         | 国際展示場9-11H<br>(自動火災報知)               | 式   | 4,870,000 | 労    |
|    | システム調整費                        | イベントホール<br>(自動火災報知)                  | 式   | 6,050,000 | 労    |
|    | 調整・試験費                         | イベントホール<br>(自動火災報知)                  | 式   | 3,070,000 | 労    |
|    | システム調整費                        | 国際会議場<br>(総合操作盤設備)                   | 式   | 5,020,000 | 労    |
|    | 工事費                            | 国際会議場<br>(総合操作盤設備)                   | 式   | 4,750,000 | 施工   |
|    | 試験調整費                          | 国際会議場<br>(総合操作盤設備)                   | 式   | 1,900,000 | 労    |
|    | 総合システム試験費                      | 国際会議場<br>(総合操作盤設備)                   | 式   | 4,390,000 | 労    |
|    | 届出費                            | 国際会議場<br>(総合操作盤設備)                   | 式   | 1,880,000 | 労    |
|    | 立会試験費                          | 国際会議場<br>(総合操作盤設備)                   | 式   | 4,390,000 | 労    |
|    | データ設定費                         | 国際会議場<br>(総合操作盤設備)                   | 式   | 4,390,000 | 労    |
|    | 個別ソフトウェア管理費                    | 国際会議場<br>(総合操作盤設備)                   | 式   | 3,140,000 | 労    |
|    | 撤去費                            | 国際会議場<br>(総合操作盤設備)                   | 式   | 2,380,000 | 労    |

| No | 名 称             | 規 格                 | 単 位 | 採用単価(円)   | 労材区分 |
|----|-----------------|---------------------|-----|-----------|------|
|    | システム調整費         | 国際会議場<br>(自動火災報知)   |     |           |      |
|    |                 |                     | 式   | 9,940,000 | 労    |
|    | 調整・試験費          | 国際会議場<br>(自動火災報知)   |     |           |      |
|    |                 |                     | 式   | 8,260,000 | 労    |
|    | システム調整費         | 西レストラン棟<br>(自動火災報知) |     |           |      |
|    |                 |                     | 式   | 203,000   | 労    |
|    | 調整・試験費          | 西レストラン棟<br>(自動火災報知) |     |           |      |
|    |                 |                     | 式   | 122,000   | 労    |
|    | システム調整費         | 中央棟<br>(自動火災報知)     |     |           |      |
|    |                 |                     | 式   | 364,000   | 労    |
|    | 調整・試験費          | 中央棟<br>(自動火災報知)     |     |           |      |
|    |                 |                     | 式   | 220,000   | 労    |
|    | 光ファイバーケーブル      | EM-SM-2C 耐熱 ビット・天井  |     |           |      |
|    |                 |                     | m   | 1,210     | 材    |
|    | 副防災表示盤<br>(撤去費) |                     |     |           |      |
|    |                 |                     | 台   | 1,690,000 | 労    |
|    | 副防災表示盤<br>(撤去費) |                     |     |           |      |
|    |                 |                     | 台   | 1,470,000 | 労    |
|    | 非常電話盤<br>(撤去費)  |                     |     |           |      |
|    |                 |                     | 台   | 297,000   | 労    |
|    | 信号変換盤<br>(撤去費)  |                     |     |           |      |
|    |                 |                     | 台   | 563,000   | 労    |
|    | GR型受信機<br>(撤去費) |                     |     |           |      |
|    |                 |                     | 台   | 2,280,000 | 労    |