

参考資料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、建設工事請負契約書第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和8年1月）に基づき積算しており、主たる工事の適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下記のとおり。

記

適用単価 令和 8 年 4 月 ※執務並行改修（単価補正有）

工期の日数 148 日

見積り額は次の内容を考慮したものとすること。

- ・ 適用単価への法定福利費相当額の反映

本工事は、週休2日促進工事として労務費を補正している。

工事コード：

県土整備部
施設改修課

工 事 内 訳 書

工 事 名 称 印旛健康福祉センター成田支所空調設備改修工事

工 事 場 所 成田市加良部

工 事 期 限 令和 9 年 3 月 12 日 限り

工 事 概 要

〔構造・規模〕

印旛健康福祉センター成田支所庁舎
鉄筋コンクリート造 地上2階建て
延べ面積 738㎡

〔工事内容〕

- ・パッケージ形空調機の新設
- ・既存空調熱源設備の撤去

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
うち材料費	1	式		
うち労務費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
うち建退共制度の掛金	1	式		
工事原価のうち現場労働者の法定 福利費の事業主負担額	1	式		
工事原価のうち安全衛生経費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

印旛健康福祉センター成田支所		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋内配管】						
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	6.35mm (液管) 9.52mm (ガス管)	19	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	9.52mm (液管) 15.88mm (ガス管)	6	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 20A	24	m			
【屋外配管】						
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	6.35mm (液管) 9.52mm (ガス管)	13	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	9.52mm (液管) 15.88mm (ガス管)	31	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 20A	31	m			
膨張管プラグ止め	32	1	か所			
冷温水管プラグ止 め	80	2	か所			
配管用防虫網	20A	13	個			
【付帯工事】						
保温工事		1	式			
配管切断費		1	式			
機械はつり	鉄筋探查含む	1	式			
天井材 取外し再取付		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]