
工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数量 設計数量 備　考

海岸土工

作業土工 床掘り 土砂 ｍ
3 105.28 110

埋戻し 土砂 ｍ
3 162.13 160

土砂等運搬 L=3.9km ｍ3 56.85 60 流用土

積込み(ルーズ) 土砂 ｍ3 56.85 60 流用土

構造物撤去工

構造物取壊し工 舗装版切断 t=10cm ｍ 122.52 120

舗装版破砕 As殻　t=10cm m2 412.60 410

運搬処理工 殻運搬 As殻 ｍ
3 41.26 40

殻処分 As殻 ｍ
3 41.26 40 97t

殻運搬 路盤 ｍ3 61.89 60

殻処分 路盤 ｍ3 61.89 60 126t

舗装版切断排水処理費 式 1 1

付帯道路工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 下層路盤
再生クラッシャーラン
(RC0-40) t=15cm ｍ2 412.60 410

基層 再生粗粒度As(20) t=5cm ｍ2 412.60 410

表層 再生密粒度As(20) t=5cm ｍ2 412.60 410

吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm ｍ2 242.56 240

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員 B 式 1 1 B 4人

工事用道路工 敷鉄板 22*1.524*6.096×52枚 ㎡ 483 483

敷鉄板賃料 式 1 1

共通仮設工

運搬費 仮設材運搬費 t 83.4 83.4

数量総括表（空洞補修工）



① 17.680 3.340 59.051 16.000 2.500 40.000 0.700 34.503 16.000 2.500 0.300 12.000 22.503 51.200

② 14.680 3.340 49.031 13.000 2.500 32.500 0.700 28.371 13.000 2.500 0.300 9.750 18.621 41.600

③ 12.480 3.340 41.683 10.800 2.500 27.000 0.700 23.874 10.800 2.500 0.300 8.100 15.774 34.560

④ 37.680 3.340 125.851 36.000 2.500 90.000 0.700 75.383 36.000 2.500 0.300 27.000 48.383 115.200

　

合計 162.132 105.282 242.560

埋戻し（全体土量）＝(2*[上底延長]*[上底幅]+2*[下底延長]*[下底幅]+[上底延長]*[下底幅]+[下底延長]*[上底幅])*[掘削厚]/6

吸出し防止材設置
（（掘削厚＋下底幅）

×空洞延長）

土工集計表

種別
上底延長

(ｍ)
上底幅
（ｍ）

上底面積

（ｍ2）
下底延長

(ｍ)
下底幅
（ｍ）

下底面積

（ｍ2）
掘削厚
（ｍ）

埋戻し
（全体土量）

空洞延長 空洞幅 空洞厚 空洞体積
床掘り

（全体土量-空洞
体積+

止水工控除）



① 17.680 5.000 88.400 17.680 5.000 88.400 17.680 5.000 88.400

② 14.680 5.000 73.400 14.680 5.000 73.400 14.680 5.000 73.400

③ 12.480 5.000 62.400 12.480 5.000 62.400 12.480 5.000 62.400

④ 37.680 5.000 188.400 37.680 5.000 188.400 37.680 5.000 188.400

合  計 412.600 412.600 412.600

延長
(ｍ)

幅
（ｍ）

路盤
t=150 面

積

（ｍ2）

備考

舗装復旧工集計表

種別
延長
(ｍ)

幅
（ｍ）

表層
t=50 面

積

（ｍ2）

延長
(ｍ)

幅
（ｍ）

基層
t=50 面

積

（ｍ2）



① 17.680 5.000 88.400 0.100 8.840 17.680 5.000 88.400 0.150 13.260

② 14.680 5.000 73.400 0.100 7.340 14.680 5.000 73.400 0.150 11.010

③ 12.480 5.000 62.400 0.100 6.240 12.480 5.000 62.400 0.150 9.360

④ 37.680 5.000 188.400 0.100 18.840 37.680 5.000 188.400 0.150 28.260

合  計 412.600 41.260 412.600 61.890

単位体積重量 2.35t/m3 2.04t/m3

重量合計 (t) 97.0 126.3

構造物取壊し集計表

種別
延長
(ｍ)

幅
（ｍ）

面積

（ｍ2）
厚さ

As舗装版
体積

(m3)

延長
(ｍ)

幅
（ｍ）

面積

（ｍ2）
厚さ

路盤
体積

(m3)
備考



① 17.680 5.000 27.680 27.680

② 14.680 5.000 24.680 24.680

③ 12.480 5.000 22.480 22.480

④ 37.680 5.000 47.680 47.680

合  計 122.520

舗装版切断延長集計表

種別
延長
(ｍ)

幅
（ｍ）

周長
（ｍ）

舗装版
切断延長

(m)
備考



単位 数量 設計数量 備　　　　考

式 1 1

式 1 1

m2 608.0 608

夜間施工
(溶融ｽﾗｸﾞ入り)
表層・基層

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 60.80 61 夜間施工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 60.80 61

式 1 1

式 1 1

B 式 1 1 B 6人

式 1 1

路面切削機 台 2 2 ※往復で2台

交通誘導警備員

仮設工

交通管理工

共通仮設費

運搬費 建設機械運搬費

殻処分

切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ（2層）

数量総括表(切削オーバーレイ（2層）)

工　　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格

舗装工

平均切削深さ：100mm
表層：再生密粒度As(20)改質Ⅱ型：50mm
基層：再生粗粒度As(20)改質Ⅱ型：50mm

殻運搬（路面切削）



区分、工種、種別、細別 規格 算式 数量 単位 摘要
＜道路修繕＞

舗装工
切削オーバーレイ工

切削  t=50mm
表層：再生密粒度As(20)改質Ⅱ型　 表層　t=50mm
基層：再生密粒度As(21)改質Ⅱ型　 基層　t=50mm 608.0 = 608.0 m2 608.0 m2 溶融ｽﾗｸﾞ入り

殻運搬（路面切削）
As殻(路面切削)
L=16.0km（片道） 数量計算書１より 切削厚t=100mm

608.0 × 0.10 = 60.80 m3

60.80 m3

殻処分 上記殻運搬より

As殻 60.80 60.80 m3

舗装工数量計算書

切削オーバーレイ
舗装面積計
算書１より



自 No. 0
至 No. 1
自 No. 1
至 No. 2
自 No. 2
至 No. 3
自 No. 3
至 No. 4 7.40 7.50 150.0

20.0
7.60

20.0
7.60

20.0
7.60 7.60 152.0
7.60
7.60 7.60 152.0

0.0

舗装面積計算書

測点
測点間
距離

切削オーバーレイ（2層切削・2層舗設）
測点

測点間
距離

切削オーバーレイ（２層切削・２層舗設）

幅員(m) 平均幅員(m) 面積(㎡) 幅員(m) 平均幅員(m) 面積(㎡)

20.0
7.80
7.60 7.70 154.0

合計 80.0 608.0 合計 0.0

計
延長(m) 80.0

面積(㎡) 608.0



細　　別 規　格　・　寸　法 設計数量 単位 摘　　要

道路維持

道路土工

掘削工 数量計算書より

掘削 258.1 ＝ 258.1 260 m3

数量計算書より

土砂等運搬 258.1 ＝ 258.1 260 m3

数量計算書より

整地 258.1 ＝ 258.1 260 m3

舗装工

透水性アスファルト舗装工 数量計算書より 開粒度

透水性アスファルト舗装 t=40mm 1843.6 ＝ 1843.6 1,840 m2 アスコン(13)

数量計算書より

下層路盤（歩道部） ｔ＝100mm 1843.6 ＝ 1843.6 1,840 m2 RC-40

清掃工

塵芥処理工 数量計算書より

防草シート撤去 84.1 ＝ 84.1 84 m2

仮設工

交通管理工 B

交通誘導警備員 交通誘導員B 昼間 1 式 B ５４人

　　　数　量　総　括　表　　(歩道舗装工)

名　　称 計　　算　　式



道路土工

掘削

土砂等運搬 = ｍ × m m = m3

整地 掘削深

防草シート撤去箇所

４箇所合計

= m2 × m = m3 ｍ3

面積 掘削深

舗装工

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 =

= × m m2 = m2 ｍ2

下層路盤 = m

(歩道部) = m2 ｍ2

清掃工

防草シート撤去 = m2 ｍ2

延長

V 84.1

0.04 mｔ

A 84.1 84.1

幅

ｔ 0.10

数量計算書

種　別 計　算　式 数　量

V 1035 1.7 246.30.14×

1843.6A

A 1035 1843.6 1843.6

1843.6

m 1.7 + 84.1

0.14 11.8 258.1



　　　防草シート撤去数量算出根拠

設置面積（実測による）

① 2.4 m × 2.3 m ＝ 5.5 m2

② 　平均幅 8.8 m ×　　平均長さ 3.5 m ＝ 30.8 m2

③ 2.0 m × 8.9 m ＝ 17.8 m2

④ 2.0 m × 15.0 m ＝ 30.0 m2

計 84.1 m2

84 m2設計数量

平均幅 平均長さ

平均幅 平均長さ

平均幅 平均長さ

①

②

③

④



単位 数量 設計数量 備　　　　考

式 1 1

式 1 1

m2 204.4 204

昼間施工
(溶融ｽﾗｸﾞ入り)
表層

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 10.22 10 昼間施工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 10.22 10

式 1 1

式 1 1

B 式 1 1 B 2人

式 1 1

路面切削機 台 2 2 ※往復で2台

舗装工

平均切削深さ：50mm
表層：改質As密粒Ⅱ型(20)：50mm

殻運搬（路面切削）

数量総括表(切削オーバーレイ（1層）)

工　　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格

殻処分

切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ

共通仮設費

運搬費 建設機械運搬費

交通誘導警備員

仮設工

交通管理工



区分、工種、種別、細別 規格 算式 数量 単位 摘要
＜道路修繕＞

舗装工
切削オーバーレイ工

切削  t=50mm
表層：改質As密粒Ⅱ型(20) 表層　t=50mm

204.4 = 204.4 m2 204.4 m2 溶融ｽﾗｸﾞ入り

殻運搬（路面切削）
As殻(路面切削)
L=16.0km（片道） 数量計算書１より 切削厚t=50mm

204.4 × 0.05 = 10.22 m3

10.22 m3

殻処分 上記殻運搬より

As殻 10.22 10.22 m3

舗装工数量計算書

切削オーバーレイ
舗装面積計
算書１より



自 No. 0
至 No. 0 + 6.0
自 No. 0 + 6.0
至 No. 1
自 No. 1
至 No. 2
自 No. 2
至 No. 2 + 4.5

計
延長(m) 44.5

面積(㎡) 204.4

合計 44.5 204.4 合計 0.0

5.20 5.20 31.2

4.5
4.50

0.0

6.00 5.25 23.6

舗装面積計算書

測点
測点間
距離

切削オーバーレイ（1層切削・1層舗設）
測点

測点間
距離

切削オーバーレイ（1層切削・1層舗設）

幅員(m) 平均幅員(m) 面積(㎡) 幅員(m) 平均幅員(m) 面積(㎡)

6.0
5.20

4.30 4.40 61.6
14.0

4.50

20.0
4.50 4.40 88.0
4.30


