
主要地方道　市川柏線　外
松戸市　栗ケ沢　外

千葉県東葛飾土木事務所

令和８年度

県単舗装道路修繕工事
（Ｒ８松戸点々穴埋工その２）

数量計算書



工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

道路維持 式 1

舗装工 式 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 式 1

ｸﾗｯｸ処理 材料種類：ｸﾗｯｸ処理材 m 100 夜間施工

ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 材料種類：再生細粒度As(13) t 10 夜間施工

道路修繕 式 1

舗装工 式 1

　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 式 1

　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
1層切削1層・即日復旧
t=5cm

表層：改質Ⅱ型再生密粒度
As20mm（溶融スラグ入り） m2 2,200 夜間施工

　殻運搬 As殻 V=2200　×　0.05 m3 110 夜間施工

　殻処分 As殻 m3 110

　区画線工 式 1

　　溶融式区画線
実線　白
W=15cm 外側線 ｍ 200 夜間施工

　
　　溶融式区画線

実線　黄
W=20cm 中央線 ｍ 100 夜間施工

仮設工 式 1

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 夜間 A 式 1 計：9人

交通誘導警備員 夜間 B 式 1 計：37人

共通仮設費 式 1

運搬費 式 1

建設機械運搬費
４箇所×往復
延べ８台 回 4

工事数量総括表


