
令和８年度　第７－２号

復旧治山工事　

高島市鵜川（鵜川林道地区）

滋賀県 西部・南部森林整備事務所 高島支所　

数　量　総　括　表



斜面面積
960.6m2

砂質土　地山 4.0 m3

砂質土　ルーズ 3.0 m3

かご枠工 H=500m,B=800mm,詰石 13.0 ｍ
金額計上は

側面網 80型 6.0 枚 4.0枚
合繊不織布

吸出し防止材 t=10mm,98N/5cm 17.3 m2 ロス率7％含む

水路工
リョッカースイロ同等品

緑化水路工 1m×2m 42.6 m
リョッカースイロ同等品

水路受口工 1m×2m 6.2 m2

のり切工

人力のり切工 60度未満 42.0 m3
緑化基礎工
作業土工

斜面整地 砂、砂質土、粘性土 815.2 m2

人力法面整形 112.8 m2

伏工
ダイヤマットグリーン同等品
環境品、獣害防止金網併用 777.3 m2

植生シート工 環境品 144.6 m2

筋工
植生土のう、３段積、止め釘なし

積苗工 側面並べ、中詰土現地採取 9.6 m2

35度未満、階段幅0.5m
階段切付 砂・砂質土・粘性土・礫質土 32.0 m

植生工
植栽工（アカマツ）

コンテナ苗（コンテナ150cc） 植栽間隔
アカマツ　2年生 長さ25㎝以上、運賃含む 16.0 本 2.0m

人力苗木運搬 200ｍ未満 16.0 本

粒状固形肥料 12-8-6　3-5㎜　粒状 0.8 kg 50㎏/1000本

施肥 16.0 本
H=1.7m　固定具、ポール含む
くわんたい同等品 16.0 枚

細　別 規　格 数　量 摘　要

令和8年度第7-2号　復旧治山工事　数量総括表

山腹Ａ　山腹工

山腹基礎工
作業土工

工　種 種　別

掘削

埋戻し

厚層植生マット工

土留工

幼齢樹保護カバー設置工



斜面面積
山腹Ｂ　山腹工 485.2m2

砂質土　地山 3.0 m3

砂質土　ルーズ 2.0 m3

かご枠工 H=500m,B=800mm,詰石 10.0 ｍ
金額計上は

側面網 80型 4.0 枚 2.0枚
合繊不織布

吸出し防止材 t=10mm,98N/5cm 14.3 m2 ロス率7％含む

水路工
リョッカースイロ同等品

緑化水路工 1m×2m 13.7 m
緑化基礎工
作業土工

斜面整地 砂、砂質土、粘性土 470.1 m2

伏工
ダイヤマットグリーン同等品
環境品、獣害防止金網併用 380.6 m2

植生シート工 環境品 89.5 m2

木製工事標識１ 1.0 枚

木製工事標識２ 2.0 枚

工事標識

山腹基礎工
作業土工

掘削

埋戻し

規　格 数　量

令和8年度第7-2号　復旧治山工事　数量総括表

摘　要

土留工

工　種 種　別 細　別

厚層植生マット工

安全費


