

設計内容に関する質問回答書

回答期限	8月21日	開札日	8月27日	台帳番号	8-676
------	-------	-----	-------	------	-------

担当課	都市計画課	件 名	令和8年度 交付金 前宮公園施設長寿命化対策工事(繰越)	履行場所	茅野市 宮川 安国寺
-----	-------	-----	------------------------------	------	------------

受付日	質 問 内 容	回答日	回 答 内 容
8月5日	下記についてご回答または公表をお願いいたします。	8月6日	下記のとおり回答します。
	・ 施工第001号表 遊具組立据付費		・ 施工第001号表 遊具組立据付費
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次の規格		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料
	・ 施工第011号表 遊具撤去		排ガス2次 ; 4.9 t 吊 (燃料油脂含む)
	バックホウ [クローラー型] 賃料 ~超低・排ガス3次の規格		・ 施工第011号表 遊具撤去
	・ 施工第012号表 現場発生品及び支給品運搬		バックホウ [クローラー型] 賃料
	トラック [クレーン装置付] の規格		~超低・排ガス3次 ; 山積0.28m ³
			・ 施工第012号表 現場発生品及び支給品運搬
			トラック [クレーン装置付] ; 4~4.5 t 積 2.9 t 吊