
適用単価　　 令和 8 年 4 月
工期の日数　　　 515日

・ 適用単価への法定福利費相当額の反映
　 　

　
　

　本工事は、週休２日促進工事として労務費を補正している。

千葉県警察本部

　
　

　

見積り額は次の内容を考慮したものとすること。

記

　本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和７年４月）に基づき積
算しており、適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下
記のとおり。

　この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資す
るための資料であり、建設工事請負契約書第１条にいう設計図書ではな
い。
　従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、
受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安
全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責
任において定めるものとする。

参考資料



延べ面積　　733.61㎡

【倉庫棟】

工 事 場 所 旭市

工 事 期 限 令和 10　年　5　月 15　日　限り

工 事 概 要

工 事 内 訳 書

工 事 名 称 旭第二宿舎建設工事

【駐輪場】

[工事内容]

上記建築物に係わる建築工事・電気設備工事・機械設備工事　一式

構造・規模　木造　平屋建て

延べ面積　　52.17㎡

延べ面積　　17.08㎡

[構造規模]

【旭第二宿舎】

構造・規模　アルミニウム合金造　平屋建て

　工事コード：

千葉県
警察本部
会計課

構造・規模　鉄骨造　３階建て

千葉県警察本部



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式
電気設備工事    

1   
式

機械設備工事    
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式

工事費内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

調査基準価格
1   

式
調査基準価格の100/110

1   
式



工事種別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
電気設備工事    

1   
式

機械設備工事    
1   

式
計



建築工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

旭第二宿舎      
1   

式
倉庫棟          

1   
式

外構            
1   

式
計

電気設備工事  種目別内訳 5

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

待機宿舎（新築）
1   

式
計



機械設備工事　種目別内訳 6

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

待機宿舎（新築）
1   

式
計



建築工事　科目別内訳 7
旭第二宿舎

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    
1   

式
土工事          

1   
式

地業工事        
1   

式
鉄筋工事        

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事      
1   

式
型枠工事        

1   
式

鉄骨工事        
1   

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事  

1   
式

防水工事        
1   

式
石工事          

1   
式

ﾀｲﾙ工事         
1   

式
木工事          

1   
式

屋根及びとい工事
1   

式
金属工事        

1   
式

左官工事        
1   

式

建築工事  科目別内訳 8
旭第二宿舎

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

木製建具工事    
1   

式
金属製建具工事  

1   
式

ｶﾞﾗｽ工事        
1   

式
塗装工事        

1   
式

内装工事        
1   

式
仕上ﾕﾆｯﾄ工事    

1   
式

発生材処理      
1   

式
計



建築工事　科目別内訳 9
倉庫棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    
1   

式
土工事          

1   
式

地業工事        
1   

式
鉄筋工事        

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事      
1   

式
型枠工事        

1   
式

防水工事        
1   

式
木工事          

1   
式

屋根及びとい工事
1   

式
金属工事        

1   
式

左官工事        
1   

式
金属製建具工事  

1   
式

塗装工事        
1   

式
内装工事        

1   
式

発生材処理      
1   

式

建築工事  科目別内訳 10
倉庫棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計



建築工事　科目別内訳 11
外構

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

舗装            
1   

式
囲障            

1   
式

排水            
1   

式
構築物          

1   
式

発生材処理      
1   

式
計

電気設備工事  科目別内訳 12
待機宿舎（新築）

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

幹線設備        
1   

式
電灯設備        

1   
式

動力設備        
1   

式
弱電設備        

1   
式

誘導支援設備    
1   

式
火災報知設備    

1   
式

構内配電線路    
1   

式
構内通信線路    

1   
式

計



機械設備工事　科目別内訳 13
待機宿舎（新築）

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

換気設備        
1   

式
衛生器具設備    

1   
式

給水設備        
1   

式
排水設備        

1   
式

給湯設備        
1   

式
計



建築工事　中科目別内訳 14
旭第二宿舎

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    

1   
式

計

土工事          

1   
式

計

地業工事        一般地業        

1   
式

地業工事        杭地業          

1   
式

計

鉄筋工事        

1   
式

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事      

1   
式

計

型枠工事        躯体            

1   
式

型枠工事        外部            

1   
式

計

鉄骨工事        本体鉄骨        

1   
式

建築工事  中科目別内訳 15
旭第二宿舎

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

鉄骨工事        屋外階段1       

1   
式

鉄骨工事        屋外階段2       

1   
式

鉄骨工事        ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       

1   
式

鉄骨工事        梁貫通補強      

1   
式

鉄骨工事        雑鉄骨          

1   
式

鉄骨工事        鋼製床          

1   
式

鉄骨工事        耐火被覆        

1   
式

計

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事  外部            

1   
式

計

防水工事        外部            

1   
式

計

石工事          内部            

1   
式

計

ﾀｲﾙ工事         内部            

1   
式



建築工事　中科目別内訳 16
旭第二宿舎

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

木工事          内部            

1   
式

計

屋根及びとい工事 外部            

1   
式

計

金属工事        外部            

1   
式

金属工事        内部            

1   
式

計

左官工事        外部            

1   
式

左官工事        内部            

1   
式

計

木製建具工事    内部            

1   
式

計

金属製建具工事  ｱﾙﾐ製建具       

1   
式

金属製建具工事  鋼製建具        

1   
式

建築工事  中科目別内訳 17
旭第二宿舎

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

金属製建具工事  鋼製軽量建具    

1   
式

計

ｶﾞﾗｽ工事        外部            

1   
式

ｶﾞﾗｽ工事        内部            

1   
式

計

塗装工事        外部            

1   
式

塗装工事        内部            

1   
式

計

内装工事        外部            

1   
式

内装工事        内部            

1   
式

計

仕上ﾕﾆｯﾄ工事    外部            

1   
式

仕上ﾕﾆｯﾄ工事    内部            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式



建築工事　中科目別内訳 18
旭第二宿舎

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

発生材処理      処分            

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 19
倉庫棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設工事    

1   
式

計

土工事          

1   
式

計

地業工事        一般地業        

1   
式

計

鉄筋工事        

1   
式

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事      

1   
式

計

型枠工事        躯体            

1   
式

型枠工事        外部            

1   
式

計

防水工事        外部            

1   
式

計



建築工事　中科目別内訳 20
倉庫棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

木工事          

1   
式

計

屋根及びとい工事 外部            

1   
式

計

金属工事        外部            

1   
式

計

左官工事        外部            

1   
式

左官工事        内部            

1   
式

計

金属製建具工事  鋼製建具        

1   
式

計

塗装工事        内部            

1   
式

計

内装工事        外部            

1   
式

内装工事        内部            

1   
式

建築工事  中科目別内訳 21
倉庫棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



建築工事　中科目別内訳 22
外構

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

舗装            

1   
式

計

囲障            

1   
式

計

排水            

1   
式

計

構築物          受水槽基礎      

1   
式

構築物          駐輪場          

1   
式

構築物          ｱﾙﾐ複連台車式引戸廻り

1   
式

構築物          その他          

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計

電気設備工事  中科目別内訳 23
待機宿舎（新築）

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

幹線設備        低圧幹線        

1   
式

計

電灯設備        電灯分岐（共用）

1   
式

電灯設備        コンセント分岐（共用）

1   
式

電灯設備        電灯分岐（住戸）

1   
式

電灯設備        コンセント分岐（住戸）

1   
式

計

動力設備        

1   
式

計

弱電設備        構内交換設備（共用）

1   
式

弱電設備        ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備（共用）

1   
式

弱電設備        構内交換設備（住戸）

1   
式

弱電設備        ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備（住戸）

1   
式

計

誘導支援設備    インターホン    

1   
式



電気設備工事　中科目別内訳 24
待機宿舎（新築）

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

火災報知設備    自動火災報知    

1   
式

計

構内配電線路    低圧引込        

1   
式

構内配電線路    外灯            

1   
式

構内配電線路    動力            

1   
式

計

構内通信線路    弱電引込        

1   
式

計

機械設備工事  中科目別内訳 25
待機宿舎（新築）

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

換気設備        機器設備        

1   
式

換気設備        ダクト設備      

1   
式

計

衛生器具設備    

1   
式

計

給水設備        

1   
式

給水設備        受水槽設備      

1   
式

計

排水設備        屋外排水        

1   
式

排水設備        屋内排水        

1   
式

計

給湯設備        給湯設備        

1   
式

給湯設備        計装設備        

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 26
旭第二宿舎 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            一 般                           
1   

式
墨出し          地上階､ﾊﾞﾙｺﾆｰ､外部廊下          

1   
式

養生            地上階､ﾊﾞﾙｺﾆｰ､外部廊下          
1   

式
整理清掃後片付け 地上階､ﾊﾞﾙｺﾆｰ､外部廊下          

1   
式

地足場          
1   

式
足場            枠組本足場､安全手すり､          

内部仕上足場                    1   
式

災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り､小幅ﾈｯﾄ張り    
1   

式
仮設材運搬      枠組本足場､安全手すり､内部足場､ 

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り､小幅ﾈｯﾄ張り    1   
式

計

建築工事  細目別内訳 27
旭第二宿舎 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    904   

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

148   
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               
784   

ｍ3
盛土(B種)       発生土                          

73   
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
-                               2   

往復
水替費          釜場排水1か所                   

1   
式

杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm       
10   

本
山留め          ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅡ型 低振動工法 H6000    

周長:94.3m 見付面積:199m2       566   
使用期間4か月                   ㎡

計



建築工事　細目別内訳 28
旭第二宿舎 地業工事 一般地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 
25.3 

ｍ3
床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

193   
㎡

土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ25㎜                  
193   

㎡
計

建築工事  細目別内訳 29
旭第二宿舎 地業工事 杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工費          ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固め工法        
(砂質地盤）                     1   

式
F50             全長18.0m 軸:500φ 拡底:600φ   
既製杭          上杭 SC杭(105)t=6mm､            

490N級 L=5.0m                   
下杭 PHC杭(105) A種 L=13m       

7   
本

F50A            全長17.5m 軸:500φ 拡底:600φ   
既製杭          上杭 SC杭(105)t=6mm､            

490N級 L=4.5m                   
下杭 PHC杭(105) A種 L=13m       

1   
本

F60             全長18.0m 軸:600φ 拡底:700φ   
既製杭          上杭 SC杭(105)t=6mm､            

490N級 L=5.0m                   
下杭 PHC杭(105) A種 L=13m       

1   
本

F60A            全長17.5m 軸:600φ 拡底:700φ   
既製杭          上杭 SC杭(105)t=6mm､            

490N級 L=4.5m                   
下杭 PHC杭(105) A種 L=13m       

1   
本

杭頭補強        F.T.Pile構法                    
φ500 H201 t1.2                 8   

か所
杭頭補強        F.T.Pile構法                    

φ600 H201 t1.6                 2   
か所

計



建築工事　細目別内訳 30
旭第二宿舎 鉄筋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        16.3 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        11.1 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D16            
異形棒鋼        5   

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D22            
異形棒鋼        3.5 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D25            
異形棒鋼        8.5 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      へビーＨ２（鉄筋）              

1.2 
ｔ

鉄筋加工組立    S造                             
床版               -            42.7 

ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

42.7 
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        
118   

か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        

176   
か所

梁貫通孔補強    
1   

式
計

建築工事  細目別内訳 31
旭第二宿舎 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm             
7.4 

ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎部                          

Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm             200   
ｍ3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      地上部                          
Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm             114   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

構造体強度補正  
1   

式
計
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旭第二宿舎 型枠工事 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠（複合合板） 普通合板型枠     ラーメン構造   
基礎部   －                     628   

㎡
型枠（複合合板） 普通合板型枠     ラーメン構造   

地上軸部 標準階高               57.7 
㎡

型枠（複合合板） 打放合板型枠B種  ラーメン構造   
基礎部   －                     58.6 

㎡
型枠（複合合板） 打放合板型枠B種  ラーメン構造   

地上軸部 標準階高               37.8 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
782   

㎡
計

建築工事  細目別内訳 33
旭第二宿舎 型枠工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種                 ｺｰﾝ処理    
部分目違いばらい                96.4 

㎡
床              誘発目地 幅20 ×深さ10程度      
型枠目地棒      33.5 

ｍ
外壁            誘発目地 幅20 ×深さ10程度      
型枠目地棒      31.1 

ｍ
計



建築工事　細目別内訳 34
旭第二宿舎 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490C                          
PL-16                           0.1 

ｔ
鋼板(切板)      SN490C                          

PL-22                           1   
ｔ

鋼板(切板)      SN490C                          
PL-25                           1   

ｔ
鋼板(切板)      SN490C                          

PL-28                           0.7 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-6                            0.1 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            0.8 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           3.7 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           1.6 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           0.2 

ｔ
鋼板(切板)      SS400                           

PL-6                            0.2 
ｔ

鋼板(切板)      SS400                           
PL-9                            1.2 

ｔ
鋼板(切板)      SS400                           

PL-12                           0.4 
ｔ

H形鋼           SN400B                          
H-294×200×8×12               3.4 

ｔ
H形鋼           SN400B                          

H-450×200×9×14               6   
ｔ

H形鋼           SS400                           
H-200×100×5.5×8              1.1 

ｔ

建築工事  細目別内訳 35
旭第二宿舎 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

H形鋼           SS400                           
H-200×200×8×12               1.3 

ｔ
H形鋼           SS400                           

H-250×125×6×9                0.3 
ｔ

H形鋼           SS400                           
H-300×150×6.5×9              3.7 

ｔ
H形鋼           SS400                           

H-340×250×9×14               11.8 
ｔ

H形鋼           SS400                           
H-350×175×7×11               6.3 

ｔ
H形鋼           SS400                           

H-450×200×9×14               0.6 
ｔ

外法H形鋼       SN400B                          
H-450×250×9×16               4.6 

ｔ
外法H形鋼       SN400B                          

H-450×250×9×19               5.2 
ｔ

外法H形鋼       SN400B                          
H-650×250×12×19              6.2 

ｔ
外法H形鋼       SN400B                          

H-650×250×12×22              6.7 
ｔ

平鋼            SN400B                          
FB-9×25                        0.5 

ｔ
平鋼            SS400                           

FB-9×25                        0.01
ｔ

角形鋼管        BCR295                          
□-350×350×12                 8.6 

ｔ
角形鋼管        BCR295                          

□-350×350×16                 5.4 
ｔ

軽量溝形鋼      SSC400                          
LC-100×50×20×2.3             2.5 

ｔ



建築工事　細目別内訳 36
旭第二宿舎 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量溝形鋼      SSC400                          
LC-120×60×20×3.2             0.2 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄（ヘビーＨ２）                

2.7 
ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            
M16 L=45                        67   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            

M20 L=40                        100   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            
M20 L=45                        287   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            

M20 L=50                        304   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            
M20 L=55                        8   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            

M20 L=60                        133   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            
M22 L=50                        12   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            

M22 L=55                        108   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            
M22 L=65                        649   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            

M22 L=70                        824   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            
M22 L=75                        1,198   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            

M22 L=80                        865   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            
M22 L=90                        333   

本

建築工事  細目別内訳 37
旭第二宿舎 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ﾎﾞﾙﾄ        SS400                           
M12 L=35                        262   

本
鉄骨工場製作費  Ｓ造     プレートボツクス       
(手間・副資材共) 事務所ビル       溶接長 90m/t   81.3 

施工規模 500t                   ｔ
鉄骨工場錆止め  一般 30㎡/t程度 鉄鋼面  工程B種 
塗料塗り        鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種       1,519   

㎡
鉄骨運搬         6t車                           

81.3 
ｔ

鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         
81.3 

ｔ
ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   4,000本以上5,000本未満         4,700   

施工手間                        本
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    径 9～13 施工手間               

252   
本

超音波探傷試験  工場内                          
100   

か所
露出型柱脚      ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ(Ⅱ型) 35-16R           

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 8-D38                  10   
ｸﾞﾗｳﾄ材注入共                   本

耐震ﾌﾞﾚｰｽ       M20 L=6.2ｍ                     
丸鋼､ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ､羽子板ﾎﾞﾙﾄ含む    32   

本
耐震ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=6.4ｍ                     

丸鋼､ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ､羽子板ﾎﾞﾙﾄ含む    64   
本

鉄骨足場        
937   

㎡
災害防止ﾈｯﾄ張り 

937   
㎡

計
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旭第二宿舎 鉄骨工事 屋外階段1

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490C                          
PL-19                           0.1 

ｔ
鋼板(切板)      SS400                           

PL-6                            2.2 
ｔ

鋼板(切板)      SS400                           
PL-9                            0.3 

ｔ
鋼板(切板)      SS400                           

PL-12                           2   
ｔ

鋼板(切板)      SS400                           
PL-16                           0.1 

ｔ
H形鋼           SS400                           

H-200×200×8×12               1.2 
ｔ

平鋼            SS400                           
FB-9×25                        0.04

ｔ
角形鋼管        STKR400                         

□-200×200×12                 0.8 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄（ヘビーＨ２）                
0.2 

ｔ
溶融亜鉛めっき高 F8T                             
力ﾎﾞﾙﾄ          M20 L=50                        10   

本
溶融亜鉛めっき高 F8T                             
力ﾎﾞﾙﾄ          M20 L=55                        108   

本
溶融亜鉛めっき高 F8T                             
力ﾎﾞﾙﾄ          M20 L=60                        6   

本
溶融亜鉛めっき高 F8T                             
力ﾎﾞﾙﾄ          M20 L=65                        333   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M20 L=400                       16   
本

鉄骨工場製作費  Ｓ造     プレートボツクス       
(手間・副資材共) 事務所ビル       溶接長 90m/t   6.5 

施工規模 500t                   ｔ

建築工事  細目別内訳 39
旭第二宿舎 鉄骨工事 屋外階段1

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨溶融        施工規模：10t  HDZT 49          
亜鉛めっき      鉄骨単体                        6.5 
（材工共）      ｔ
鉄骨運搬         6t車                           

6.5 
ｔ

鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         
6.5 

ｔ
溶融亜鉛めっき高 ﾋﾞﾙ鉄骨                         
力ﾎﾞﾙﾄ締付け     1,000本未満                    440   

施工手間                        本
超音波探傷試験  工場内                          

20   
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)           16   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮                          

t30×200×355                   2   
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮                          
t30×280×280                   1   

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮                          

t30×280×430                   2   
か所

計
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旭第二宿舎 鉄骨工事 屋外階段2

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490C                          
PL-19                           0.1 

ｔ
鋼板(切板)      SS400                           

PL-6                            1.3 
ｔ

鋼板(切板)      SS400                           
PL-9                            0.3 

ｔ
鋼板(切板)      SS400                           

PL-12                           1.6 
ｔ

鋼板(切板)      SS400                           
PL-16                           0.1 

ｔ
H形鋼           SS400                           

H-200×200×8×12               1   
ｔ

平鋼            SS400                           
FB-9×25                        0.04

ｔ
角形鋼管        STKR400                         

□-200×200×12                 0.8 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄（ヘビーＨ２）                
0.1 

ｔ
溶融亜鉛めっき高 F8T                             
力ﾎﾞﾙﾄ          M20 L=50                        10   

本
溶融亜鉛めっき高 F8T                             
力ﾎﾞﾙﾄ          M20 L=55                        108   

本
溶融亜鉛めっき高 F8T                             
力ﾎﾞﾙﾄ          M20 L=60                        4   

本
溶融亜鉛めっき高 F8T                             
力ﾎﾞﾙﾄ          M20 L=65                        333   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M20 L=400                       16   
本

鉄骨工場製作費  Ｓ造     プレートボツクス       
(手間・副資材共) 事務所ビル       溶接長 90m/t   5   

施工規模 500t                   ｔ
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旭第二宿舎 鉄骨工事 屋外階段2

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨溶融        施工規模：10t  HDZT 49          
亜鉛めっき      鉄骨単体                        5   
（材工共）      ｔ
鉄骨運搬         6t車                           

5   
ｔ

鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         
5   

ｔ
溶融亜鉛めっき高 ﾋﾞﾙ鉄骨                         
力ﾎﾞﾙﾄ締付け     1,000本未満                    438   

施工手間                        本
超音波探傷試験  工場内                          

20   
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)           16   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮                          

t30×200×355                   2   
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮                          
t30×280×280                   1   

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮                          

t30×280×430                   2   
か所

計



建築工事　細目別内訳 42
旭第二宿舎 鉄骨工事 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490C                          
PL-16                           0.03

ｔ
鋼板(切板)      SS400                           

PL-6                            0.02
ｔ

鋼板(切板)      SS400                           
PL-9                            0.04

ｔ
鋼板(切板)      SS400                           

PL-12                           0.04
ｔ

鋼板(切板)      SS400                           
PL-16                           0.04

ｔ
H形鋼           SS400                           

H-250×125×6×9                0.4 
ｔ

平鋼            SS400                           
FB-9×25                        0.03

ｔ
角形鋼管        STKR400                         

□-125×125×9                  0.4 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄（ヘビーＨ２）                
0.03

ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            

M16 L=45                        141   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T                            
M20 L=40                        4   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M16 L=320                       16   
本

鉄骨工場製作費  Ｓ造     プレートボツクス       
(手間・副資材共) 事務所ビル       溶接長 90m/t   1   

施工規模 500t                   ｔ
鉄骨工場錆止め  一般 30㎡/t程度 鉄鋼面  工程B種 
塗料塗り        鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種       19.5 

㎡
鉄骨運搬         6t車                           

1   
ｔ

建築工事  細目別内訳 43
旭第二宿舎 鉄骨工事 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         
1   

ｔ
ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    140   

施工手間                        本
超音波探傷試験  工場内                          

20   
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)           16   

本
耐震ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=2.6ｍ                     

丸鋼､ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ､羽子板ﾎﾞﾙﾄ含む    2   
本

耐震ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=3.1ｍ                     
丸鋼､ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ､羽子板ﾎﾞﾙﾄ含む    2   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮                          

t30×310×310                   1   
か所

計



建築工事　細目別内訳 44
旭第二宿舎 鉄骨工事 梁貫通補強

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁貫通補強150φ φ165.2×5.0                    
PL-6(SS400)                     32   
材工･運搬共                     か所

梁貫通補強200φ φ216.3×5.8                    
PL-6(SS400)                     8   
材工･運搬共                     か所

計

建築工事  細目別内訳 45
旭第二宿舎 鉄骨工事 雑鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根 ｹﾗﾊﾞ       SSC400                          
登り母屋鉄骨    C-100×50×20×2.3              0.2 

ｔ
屋根 ｹﾗﾊﾞ       SS400                           
幕板下地鉄骨    L-30×30×3 H300×@455          0.1 

ｔ
計



建築工事　細目別内訳 46
旭第二宿舎 鉄骨工事 鋼製床

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床型枠用鋼製ﾃﾞｯｷ S造      板厚 1.2㎜             
ﾌﾟﾚｰﾄ(ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ) 653   
（運搬材工共）  ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ流止め    H150 PL-1.6 材工共              

150   
ｍ

スタッドボルト  径１９ 長１００ 現場施工        
溶接（材工共）  2,016   

本
柱ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ     柱廻り                          
受金物          64   

か所
梁ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ     梁継手廻り                      
受金物          152   

か所
計

建築工事  細目別内訳 47
旭第二宿舎 鉄骨工事 耐火被覆

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火被覆        吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(半乾式)              
（材工共）      柱       １時間耐火 厚25㎜      39.6 

㎡
耐火被覆        吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(半乾式)              
（材工共）      梁       １時間耐火 厚25㎜      1,026   

㎡
耐火被覆        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(仕上用　１号品)   
（材工共）      柱       １時間耐火 厚20㎜      67.8 

㎡
ALCﾊﾟﾈﾙ 中間金物 RW充填 t30×H150                
層間塞ぎ        150kg/m3                        58.9 

ｍ
計



建築工事　細目別内訳 48
旭第二宿舎 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁            t100 縦張り A種                 
ALC板張り       耐火性能:1時間                  611   

㎡
ALC板           L-65×65×6 通し                
頭つなぎ金物    193   

ｍ
ALC板           L-65×65×6 通し                
中間金物        58.9 

ｍ
ALC板           L-65×65×6 通し                
足元金物        160   

ｍ
ALC板           L-50×50×6                     
開口補強金物    115   
(横材)          ｍ
ALC板           L-65×65×6                     
開口補強金物    55.9 
(横材)          ｍ
ALC板           L-75×75×6                     
開口補強金物    372   
(縦材)          ｍ
ALC板           L-75×75×9                     
開口補強金物    179   
(縦材)          ｍ
外壁 下り壁     t50 横張り                      
ALC板張り       81.7 

㎡
ALC板 下り壁    L-65×65×6 通し                
頭つなぎ金物    209   

ｍ
計

建築工事  細目別内訳 49
旭第二宿舎 防水工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ屋根   SI-F2 非歩行仕様                
塩ビｼｰﾄ防水     7   

㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ立上り SI-F2 非歩行仕様                
塩ビｼｰﾄ防水     4.8 

㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ立上り 
入隅ｺｰﾅｰ材      10.7 

ｍ
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ立上り 既製品 ｼｰﾘﾝｸﾞ共                 
端部押え金物    10.7 

ｍ
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   
塗膜防水        表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ                   104   

㎡
床              一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       
誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ  20×10                          33.5 

ｍ
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

10×10                          488   
ｍ

屋根 棟包み     一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
側面ｼｰﾘﾝｸﾞ      10×10                          52.8 

ｍ
計



建築工事　細目別内訳 50
旭第二宿舎 石工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

玄関            H100×D100 t20                  
上框            天然大理石                      14.3 

ｍ
玄関            H100                            
石巾木          天然大理石                      10.7 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳 51
旭第二宿舎 ﾀｲﾙ工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

玄関 床         50角 Ⅰ類 施釉                  
ﾀｲﾙ張り         10   

㎡
計



建築工事　細目別内訳 52
旭第二宿舎 木工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床              t12                             
普通合板張り    55.4 

㎡
木製巾木        H60                             

612   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        t12 ｹｲｶﾙ板下地                  
耐水合板張り    10.7 

㎡
DK･洋室         t12 W900×H300                  
冷暖房機器取付用 捨張                            36   
下地合板張り    か所
収納(洋室1)     合板:t5.5 W1910×D500           
枕板            前･後框:36×90                  12   

根太:45×45@360                 か所
収納(洋室2)     合板:t5.5 W1730×D500           
枕板            前･後框:36×90                  12   

根太:45×45@360                 か所
各室            米ﾂｶﾞ W150×H80                 
木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ   72.5 

ｍ
AW              木製 米ﾂｶﾞ25×85                
額縁            209   

ｍ
LSD             木製 米ﾂｶﾞ25×140               
額縁            61.2 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳 53
旭第二宿舎 屋根及びとい工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根            かん合式立ﾊｾﾞ葦@405             
折板葦          ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4             

発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝt2.0裏貼             
断熱材:発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝt40           
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞt1.0           
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板t40               
足長吊子:ｱﾙﾐ押出材@606共        

356   
㎡

屋根            W180+180 屋根同材               
棟包み          下地鋼板t=0.8､棟金具共          26.4 

ｍ
屋根 棟包み     H50 屋根同材加工                
棟面戸          26.4 

ｍ
屋根            H50                             
軒先面戸        屋根同材                        52.8 

ｍ
屋根 軒先       W180 屋根同材                   
幕板            下地耐火野地板t18共             52.8 

ｍ
屋根 軒先       W57+H65 屋根同材加工            
伸縮唐草        水抜き穴10φ @1000共            52.8 

ｍ
屋根 軒先       W57+H65                         
水切            屋根同材加工                    52.8 

ｍ
屋根 ｹﾗﾊﾞ       W355 屋根同材                   
幕板            下地耐火野地板t18共             26.6 

ｍ
屋根 ｹﾗﾊﾞ       鋼板t=0.8                       
ｹﾗﾊﾞ補強材      26.6 

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用   塗膜防水用       

SGP 80A         張掛け幅 100    20   
か所

軒樋            塩ﾋﾞ製角樋 150×150             
落葉除け一体型樋                
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　t0.5           
吊り金具共                      

50.8 
ｍ

落し口          塩ﾋﾞ製 φ75                     
10   

か所



建築工事　細目別内訳 54
旭第二宿舎 屋根及びとい工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

竪樋            VPφ75                          
ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物@1200            99.4 
中継ﾄﾞﾚｲﾝ共                     ｍ

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ屋根   JFE建材                         
QLﾙｰﾌ           QL-99-50-12Y                    7   

㎡
計

建築工事  細目別内訳 55
旭第二宿舎 金属工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     258   

㎡
屋外階段        φ3.2×100×100                 
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        51.1 

㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ･外廊下   C-100×50×20×2.3@600          
下り壁胴縁      81.7 

㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ立上り C-75×45×15                    
胴縁            4.8 

㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ屋根   W300                            
笠木            ｱﾙﾐ製押出型材(既製品)           7.9 

ｍ
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ屋根   W300 L500+500                   
笠木ｺｰﾅｰ役物    ｱﾙﾐ製押出型材(既製品)           4   

か所
軒天            ｱﾙﾐ製 100×25                   
見切縁          215   

ｍ
外廊下 軒天     ｱﾙﾐ製                           
梁出隅見切り    50.4 

ｍ
階段            ｽﾃﾝﾚｽ製W=35                     
段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入                       76.2 

ｍ
くつずり        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

13.6 
ｍ

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ入口   ｽﾃﾝﾚｽ製                         
床見切          2.6 

ｍ
計



建築工事　細目別内訳 56
旭第二宿舎 金属工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
444   

㎡
間仕切壁         65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  1,047   

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁         65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  10.7 

㎡
軽量鉄骨壁      
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     5.5 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     601   

㎡
軽量鉄骨天井    
開口部補強      1   

式
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           4   
か所

計

建築工事  細目別内訳 57
旭第二宿舎 左官工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          金ごて 防水下地                 
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  104   
仕上げ          ㎡
外廊下          金ごて 薄張物下地               
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  119   
仕上げ          ㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ床     金ごて 薄張物下地               
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  3.8 
仕上げ          ㎡
屋外階段        金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚40      
ﾓﾙﾀﾙ塗り        51.1 

㎡
外巾木          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         
外装薄塗材 E    下地調整費(C-1)共               58.6 

㎡
外壁            ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       
防水形          ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    37.8 
複層塗材 E      下地調整費(C-1)共               ㎡
外壁            ALCﾊﾟﾈﾙ面 凹凸状   吹付け       
防水形          ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    611   
複層塗材 E      下地調整費(C-1)共               ㎡
外壁 下り壁     ALCﾊﾟﾈﾙ面 凹凸状   吹付け       
防水形          ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    81.7 
複層塗材 E      下地調整費(C-1)共               ㎡
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        488   

ｍ
計



建築工事　細目別内訳 58
旭第二宿舎 左官工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          665   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          5.5 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

10   
㎡

計

建築工事  細目別内訳 59
旭第二宿舎 木製建具工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記なき限り    材質･仕上･建具枠:MDF 化粧ｼｰﾄ張  
枠見込129                       
付属金物一式                    

WD-1            W850×H2100                     
木製片開き戸    ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ,丁番,戸当り           24   

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠,ｻﾑﾀｰﾝ,ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ         か所
WD-2            W750×H2100                     
木製片引き吊り戸 引手,上吊ﾘﾚｰﾙ,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ          12   

か所
WD-3            W685×H2100                     
木製片引き吊り戸 引手,上吊ﾘﾚｰﾙ,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ          12   

明かり窓:φ32,表示付き鎌錠      か所
WD-4            枠見込100 W1665×H2100          
木製折れ戸      ﾊﾝﾄﾞﾙ,上吊ﾘﾚｰﾙ,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ         6   

か所
WD-5            枠見込100 W1690×H2100          
木製折れ戸      ﾊﾝﾄﾞﾙ,上吊ﾘﾚｰﾙ,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ         18   

か所
WD-6            W850×H2100                     
木製片開き戸    ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ,丁番,戸当り           12   

か所
計



建築工事　細目別内訳 60
旭第二宿舎 金属製建具工事 ｱﾙﾐ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

特記なき限り    耐風圧性S-5､気密性A-3､水密性W-4 
枠見込70                        
着色陽極酸化塗装複合被膜(B-2種) 
鍵付きｸﾚｾﾝﾄ､網戸､ｱﾙﾐ水切､       
補助錠､付属品金物一式､          
内部ｱﾝｸﾞﾙ:ｱﾙﾐ製共               

AW-1            W1700×H2015                    
ｱﾙﾐ製引違い窓   7   

か所
AW-1            防火設備                        
ｱﾙﾐ製引違い窓   W1700×H2015                    17   

FW6.8+A6.0+Low-E5.0             か所
AW-2            W1100×H900                     
ｱﾙﾐ製引違い窓   3   

か所
AW-2            防火設備                        
ｱﾙﾐ製引違い窓   W1100×H900                     6   

FW6.8+A6.0+Low-E5.0             か所
AW-3            W1700×H900                     
ｱﾙﾐ製引違い窓   3   

か所
AW-4            W1100×H900                     
ｱﾙﾐ製引違い窓   面格子                          10   

か所
AW-4            防火設備                        
ｱﾙﾐ製引違い窓   W1100×H900                     2   

FW6.8+A6.0+Low-E5.0,面格子      か所
計

建築工事  細目別内訳 61
旭第二宿舎 金属製建具工事 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

特記なき限り    枠見込25                        
溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板t1.2､防錆塗装､   
平面ﾊﾝﾄﾞﾙ､丁番､戸当りｺﾞﾑ､       
煽り止めﾁｪｰﾝ､本締錠､            
付属品金物一式                  

SD-1            W500×H1200                     
鋼製点検口      12   

か所
SD-2            W1080×H2400                    
鋼製点検口      12   

か所
SD-3            防火設備 枠見込100              
鋼製両開きﾄﾞｱ   W1600×H2100                    1   

引き棒,本締錠,DC,戸当り,ﾌﾗﾝｽ落し か所
SD-4            防火設備 枠見込100              
鋼製親子ﾄﾞｱ     W1200×H2100                    1   

引き棒,電気錠,DC,戸当り         か所
計



建築工事　細目別内訳 62
旭第二宿舎 金属製建具工事 鋼製軽量建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

LSD1            特定防火設備 枠見込42           
軽量鋼製ﾄﾞｱ     W900×H2100                     

表面材:化粧鋼板 t0.6            
芯材:水酸化ｱﾙﾐｺｱ                
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠,DC,戸当り           
ｽﾃﾝﾚｽ沓摺,ﾄﾞｱｶﾞｰﾄﾞ              
ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ 付属品金物一式         

12   
か所

計

建築工事  細目別内訳 63
旭第二宿舎 ｶﾞﾗｽ工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   FL5.0+A6.0+Low-E5.0             
2.00㎡以下                      31.6 
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         ㎡

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   FW6.8+A6.0+Low-E5.0             
2.00㎡以下                      76.1 
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         ㎡

網入磨き板ｶﾞﾗｽ  厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し   
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         5.9 

㎡
手摺            FL4+FL4                         
合わせｶﾞﾗｽ      256   

㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ       1成分形              
(基準単価)      SR-1                            2,928   

ｍ
ｶﾞﾗｽ清掃        

370   
㎡

計



建築工事　細目別内訳 64
旭第二宿舎 ｶﾞﾗｽ工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        t4.0 W100×H100                 
12   

枚
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         3.1 
㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ       1成分形              
(基準単価)      SR-1                            98.4 

ｍ
ｶﾞﾗｽ清掃        

3.2 
㎡

計

建築工事  細目別内訳 65
旭第二宿舎 塗装工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具枠          木面 A種 細巾                   
SOP塗り         素地ごしらえA種共               270   

ｍ
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て壁    ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種                     
EP-G塗り        素地ごしらえB種共               50.3 

㎡
屋根 軒天       ｹｲｶﾙ板面 B種                    
EP-G塗り        素地ごしらえB種共               258   

㎡
DP塗り          鋼製建具面 1級                  

素地ごしらえB種共               136   
㎡

計



建築工事　細目別内訳 66
旭第二宿舎 塗装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       木面 B種 細幅 糸310             
SOP塗り         素地ごしらえB種共               72.5 

ｍ
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 壁    ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種                     
EP塗り          素地ごしらえB種共               18.1 

㎡
計

建築工事  細目別内訳 67
旭第二宿舎 内装工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       t2.5 防滑性                     
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り   屋外対応品                      3.8 

㎡
屋外階段        t2.5 防滑性                     
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り   屋外対応品                      51.1 

㎡
外廊下床        t2.5 防滑性                     
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り   屋外対応品                      119   

㎡
屋根 軒天       t6.0 無石綿                     
けい酸ｶﾙｼｳﾑ     突付け工法                      248   
板張り          ㎡
屋根 軒天       t6.0 無石綿                     
有孔けい酸ｶﾙｼｳﾑ 突付け工法                      9.9 
板張り          ｽﾃﾝﾚｽﾒｯｼｭ裏打共                 ㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ立上り t15                             
硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板張 4.8 
り              ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

50.4 
ｍ

外壁            発泡ｳﾚﾀﾝ t25 A種1H              
断熱材吹付      411   

㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ屋根   t50                             
断熱材敷き      耐火：FP030RF-0327              7   

㎡
外壁            ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24kg/m3             
断熱材張り      133   

㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ立上り t50                             
断熱材張り      耐火：FP030RF-0327              4.8 

㎡
計



建築工事　細目別内訳 68
旭第二宿舎 内装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床              H100                            
乾式置床        床下地ﾊﾟﾈﾙt20共                 592   

㎡
床              t12 UV塗装品                    
積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り 537   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 -             55.4 
㎡

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       t2.5 防滑性                     
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り   5.5 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

119   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         
6.6 

ｍ
壁              準不燃 ﾎﾞｰﾄﾞ面                  
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     1,652   

㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        64.4 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        83.9 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1,652   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　強化せっこう 厚21.0   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        203   

下張GB-F      厚21.0共          ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        t6.0 不燃                       
化粧ｹｲｶﾙ板張り  10.7 

㎡
壁              不燃 t3.0                       
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り  65.8 

㎡
天井            準不燃 ﾎﾞｰﾄﾞ面                  
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     601   

㎡
天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   601   
張り(GB-R)      ㎡

建築工事  細目別内訳 69
旭第二宿舎 内装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R      厚12.5共          5.5 
(DR)            ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

9.4 
ｍ

天井            ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t100 24kg/m3            
断熱材敷き      200   

㎡
耐火遮音間仕切壁 普通硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5           

下地強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt21            
LGS65千鳥配置                   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k t50                  
1時間耐火:FP060NP-0383          261   

㎡
耐火遮音間仕切壁
四週処理        218   

ｍ
計



建築工事　細目別内訳 70
旭第二宿舎 仕上ﾕﾆｯﾄ工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          H1080 平部                      
手摺            笠木:ｱﾙﾐ型材90×35              

支柱:ｱﾙﾐ型材80×22 @1,000       
ｶﾞﾗｽ別計上                      

84.8 
ｍ

外廊下          H1080 平部                      
手摺            笠木:ｱﾙﾐ型材90×35              

支柱:ｱﾙﾐ型材80×22 @1,000       
ｶﾞﾗｽ別計上                      

57   
ｍ

外部階段        H1200 平部                      
手摺            支柱:ｱﾙﾐ型材50×40              

手摺:ｱﾙﾐ型材63×45              
中間部手摺:ｱﾙﾐ製樹脂被膜 34φ   
(屋外用) ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｱﾙﾐ製共         37.8 
ｶﾞﾗｽ別計上                      ｍ

外部階段        H1200 斜部                      
手摺            支柱:ｱﾙﾐ型材50×40              

手摺:ｱﾙﾐ型材63×45              
中間部手摺:ｱﾙﾐ製樹脂被膜 34φ   
(屋外用) ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｱﾙﾐ製共         48.1 
ｶﾞﾗｽ別計上                      ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          W1300×H2100                    
隔て板          ｱﾙﾐ製枠 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ            9   

か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ          ｱﾙﾐ製 2本1組                    
物干金物        32   

か所
外部廊下        W238×D175×H600                
消火器ﾎﾞｯｸｽ     ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾍｱﾗｲﾝ仕上               8   

か所
外部廊下        ABC粉末消火器 10型              
消火器          8   

か所
外廊下          H2130                           
侵入防止柵      ｱﾙﾐ型材 支柱50×50＠1000､       24.5 

ﾀﾃ格子20×40＠120               ｍ
外部 階段廻り   H2500                           
ﾀﾃ格子ﾌｪﾝｽ      支柱60×60@1000、               

ﾀﾃ格子30×50@83                 
基礎別計上                      

10.1 
ｍ

建築工事  細目別内訳 71
旭第二宿舎 仕上ﾕﾆｯﾄ工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部 階段廻り   □400×H600                     
ﾀﾃ格子ﾌｪﾝｽ基礎  土工･基礎共                     11   

か所
計



建築工事　細目別内訳 72
旭第二宿舎 仕上ﾕﾆｯﾄ工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       W360×D340×H120　12か所        
集合郵便受      ｽﾃﾝﾚｽ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ               

W360×D340×H150　1か所         
ｽﾃﾝﾚｽHL                         

1   
式

DK              W1800×D640×H900 壁付I型       
ｷｯﾁﾝ            IHｺﾝﾛ:2口                       

吊戸棚:W1040×D370×H600        
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ:W740×D600×H700       
水切棚:1段                      12   

か所
洗面脱衣室      W750×D600×H1900               
洗面化粧台      扉ﾀｲﾌﾟ､ｼﾝｸﾞﾙｼｬﾜｰ水栓H800        12   

ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ:3面鏡､LED照明共      か所
洗面更衣室      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W250×L740     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      12   

か所
洗面脱衣室      478×44×t25                    
ﾀｵﾙ掛け         ﾒﾀﾙ製                           12   

か所
浴室            UB1616･2室天井換気扇共          
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         12   

か所
F-1             W800×D450×H910                
吊戸棚          両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20      12   

VOC低減､抗菌機能付              か所
F-2             W500×D450×H1000               
下足収納棚      両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20      12   

VOC低減､抗菌機能付              か所
F-3             W1070×D450×H2100              
収納棚          両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20      12   

VOC低減､抗菌機能付              か所
F-4             ﾎﾟﾘ合板:t20 W740×D300          
棚板            受桟共                          12   

か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                  

10-90 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 角形            72.5 
ｍ

収納            ｽﾃﾝﾚｽ製 φ32                    
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ      43.7 

ｍ
各室            80×20×25                      
房掛け          樹脂製                          78   

か所

建築工事  細目別内訳 73
旭第二宿舎 仕上ﾕﾆｯﾄ工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

洋室他          φ75                            
設備機器用ｽﾘｰﾌﾞ 樹脂ｷｬｯﾌﾟ付                     36   

か所
洋室他          φ100                           
給気用ｽﾘｰﾌﾞ     36   

か所
洋室他 屋外     φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製                   
丸型ﾚｼﾞｽﾀｰ      18   

か所
洋室他 屋外     φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製 FD付              
丸型ﾚｼﾞｽﾀｰ      18   

か所
洋室他 屋内     φ100 樹脂製                    
丸型ﾚｼﾞｽﾀｰ      36   

か所
室内物干し金物  壁埋込ﾀｲﾌﾟ                      

ABS φ33                        64   
か所

計



建築工事　細目別内訳 74
旭第二宿舎 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   47   
31.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   115   
31.5㎞以下                      ｍ3

土壌分析費      36項目(溶質27項目 含有9項目)    
1   

検体
計

建築工事  細目別内訳 75
旭第二宿舎 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分  場外処分                        
47   

ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        

115   
ｍ3

計



建築工事　細目別内訳 76
倉庫棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          
1   

式
墨出し          地上階                          

1   
式

養生            地上階                          
1   

式
整理清掃後片付け 地上階                          

1   
式

足場            枠組本足場､安全手すり､          
内部仕上足場                    1   

式
災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り､小幅ﾈｯﾄ張り    

1   
式

仮設材運搬      枠組本足場､安全手すり､内部足場､ 
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り､小幅ﾈｯﾄ張り    1   

式
計

建築工事  細目別内訳 77
倉庫棟 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模土工                      
-                               24.4 

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

21.5 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
8.7 

ｍ3
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   
往復

計



建築工事　細目別内訳 78
倉庫棟 地業工事 一般地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 
6.4 

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳 79
倉庫棟 鉄筋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        0.7 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        0.3 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      へビーＨ２（鉄筋）              

0.03
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      
-                  -            1   

ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

1   
ｔ

計



建築工事　細目別内訳 80
倉庫棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm             
3.2 

ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎部                          

Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm             13.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  
1   

式
構造体強度補正  

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 81
倉庫棟 型枠工事 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠（複合合板） 普通合板型枠     ラーメン構造   
基礎部   －                     36.8 

㎡
型枠（複合合板） 打放合板型枠B種  ラーメン構造   

基礎部   －                     4.7 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
41.5 

㎡
計



建築工事　細目別内訳 82
倉庫棟 型枠工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種                 ｺｰﾝ処理    
部分目違いばらい                4.7 

㎡
計

建築工事  細目別内訳 83
倉庫棟 防水工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       
10×10                          62   

ｍ
計



建築工事　細目別内訳 84
倉庫棟 木工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造材(材料費)  桧　105mm×105mm                
0.7 

ｍ3
構造材(材料費)  杉　105mm×105mm                

1.7 
ｍ3

構造材(材料費)  杉　90mm×90mm                  
0.4 

ｍ3
構造材(材料費)  杉　45mm×105mm                 

0.5 
ｍ3

構造材(材料費)  米松　105mm×105mm              
0.8 

ｍ3
構造用合板      t9.0                            

65.1 
㎡

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M12×400                        
68   

本
土台ﾊﾟｯｷﾝ       120×20                         

69.6 
ｍ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  
68   

本
大工手間        

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 85
倉庫棟 屋根及びとい工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　t0.4              
折板葦          ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940                

野地板 t12,垂木 40×60 ＠455    
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ　t30                   

72.5 
㎡

屋根            屋根同材                        
棟包み          下地鋼板t0.8共                  10.2 

ｍ
屋根            屋根同材                        
棟面戸          10.2 

ｍ
屋根            屋根同材                        
軒先面戸        20.3 

ｍ
屋根            屋根同材                        
軒先幕板        W150 下地耐火野地板t18共        20.3 

ｍ
屋根            屋根同材                        
軒先伸縮唐草    20.3 

ｍ
屋根            屋根同材                        
軒先水切        20.3 

ｍ
屋根            屋根同材                        
ｹﾗﾊﾞ幕板        W150 下地耐火野地板t18共        13.5 

ｍ
軒樋            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　t0.5           

吊り金具、落し口共              20.3 
ｍ

竪樋            VPφ60                          
ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物@1200            11   
中継ﾄﾞﾚｲﾝ共                     ｍ

計



建築工事　細目別内訳 86
倉庫棟 金属工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土台            ｱﾙﾐ製                           
水切り          20.4 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳 87
倉庫棟 左官工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          17.3 

㎡
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        62   

ｍ
計



建築工事　細目別内訳 88
倉庫棟 左官工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      
46.6 

㎡
計

建築工事  細目別内訳 89
倉庫棟 金属製建具工事 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

扉              W785×H1999                     
防火ﾄﾞｱ         表面材：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系ｶﾗｰ鋼板        

ﾊﾟﾈﾙ芯材：ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑｺｱ          
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ/ｻﾑﾀｰﾝ                 
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ                12   
外部物入れﾄﾞｱ                   か所

計



建築工事　細目別内訳 90
倉庫棟 塗装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              ｹｲｶﾙ板面 B種                    
EP塗り          素地ごしらえB種共               237   

㎡
天井            ｹｲｶﾙ板面 B種                    
EP塗り          素地ごしらえB種共               46.6 

㎡
計

建築工事  細目別内訳 91
倉庫棟 内装工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根 軒天       t10.0 無石綿                    
けい酸ｶﾙｼｳﾑ     突付け工法                      10.5 
板張り          ㎡
外壁            t14                             
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ  胴縁　t18 通気ｼｰﾄt0.16共        65.1 

㎡
外壁            t14                             
同上出隅        10.2 

ｍ
計



建築工事　細目別内訳 92
倉庫棟 内装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　けい酸      t6.0                            
ｶﾙｼｳﾑ板張り     下地せっこうﾎﾞｰﾄﾞt12.5          237   

㎡
天井　けい酸    t6.0                            
ｶﾙｼｳﾑ板張り     下地せっこうﾎﾞｰﾄﾞt12.5          46.6 

㎡
計

建築工事  細目別内訳 93
倉庫棟 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   15.7 
31.5㎞以下                      ｍ3

計



建築工事　細目別内訳 94
倉庫棟 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分  場外処分                        
15.7 

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳 95
外構 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

直接仮設        
(構内舗装)      593   

㎡
すきとり        積み込み共 H300程度             

37   
ｍ3

盛土(B種)       発生土                          
0.5 

ｍ3
密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  t200                            

浸透性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装:t50            
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                        
路盤:再生砕石RCO-40 t200        

325   
㎡

浸透性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t230                            
浸透性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装:t30            
路盤:再生砕石RCO-40 t100        
ﾌｨﾙﾀｰ層:砂 t100                 

259   
㎡

砕石敷          t100                            
防草ｼｰﾄ共                       9.2 

㎡
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ表示 W100                            

70   
ｍ

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ    W600×D180×H120                
2個/組                          24   

か所
計



建築工事　細目別内訳 96
外構 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

受水槽          ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ:H1500                  
ﾌｪﾝｽ            ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(既製品):             

180×180×450@2000              
土工･地業共                     

19.5 
ｍ

ﾌｪﾝｽ            ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ:H1500                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(既製品):             
180×180×450@2000              
土工･地業共                     

135   
ｍ

ｱﾙﾐ門扉         W1681×H1200                    
1   

か所
ｱﾙﾐ門扉         W843×H1400                     

1   
か所

土留1           W400×H800                      
土工･地業共                     123   

ｍ
土留2           W400×H1000                     

土工･地業共                     11.7 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳 97
外構 排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

浸透桝A         W900×D900×H900                
透水ｼｰﾄ                         
底塊ﾌｨﾙﾀｰ                       
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      
土工･地業共                     3   

か所
浸透桝C         W400×D400×H950                

単粒度4号砕石､透水ｼｰﾄ､敷砂共    21   
土工･地業共                     か所

雨水桝          φ200                           
樹脂製                          3   
土工･地業共                     か所

浸透側溝        W420×H465　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋          
透水ｼｰﾄ､砕石､敷砂共             9.8 
土工･地業共                     ｍ

浸透管          VU150                           
単粒度4号砕石､透水ｼｰﾄ､敷砂共    168   
土工共                          ｍ

雨水管          VU100                           
土工共                          39.3 

ｍ
計



建築工事　細目別内訳 98
外構 構築物 受水槽基礎

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(土工)          

根切り          小規模土工                      
-                               9.9 

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

15   
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
3.5 

ｍ3
(地業)          

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 
2.3 

ｍ3
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)        

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm             
打設手間共                      0.8 

ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎部                          

Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm             7.4 
打設手間共                      ｍ3

(型枠)          

型枠（複合合板） 普通合板型枠     ラーメン構造   
基礎部 運搬共                   13   

㎡
(鉄筋)          

異形鉄筋        SD295 D10                       
加工組立･運搬共                 8.1 

kg
異形鉄筋        SD295 D13                       

加工組立･運搬共                 688   
kg

計

建築工事  細目別内訳 99
外構 構築物 駐輪場

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(土工)          

根切り          小規模土工                      
-                               20.8 

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

8.8 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
15.2 

ｍ3
(地業)          

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 
0.9 

ｍ3
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)        

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm             
打設手間共                      0.4 

ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎部                          

Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm             4.3 
打設手間共                      ｍ3

(型枠)          

型枠（複合合板） 普通合板型枠     ラーメン構造   
基礎部 運搬共                   17.4 

㎡
(鉄筋)          

異形鉄筋        SD295 D13                       
加工組立･運搬共                 255   

kg
(その他)        

駐輪場          W8478×D2089×H2142             
陽極酸化･塗装複合皮膜           1   
ｱﾙﾐ押出形材                     か所



建築工事　細目別内訳 100
外構 構築物 駐輪場

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳 101
外構 構築物 ｱﾙﾐ複連台車式引戸廻り

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(土工)          

根切り          小規模土工                      
-                               11.6 

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

15.3 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
6.7 

ｍ3
(地業)          

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 
1.5 

ｍ3
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎部                          
Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm             4.3 
打設手間共                      ｍ3

(型枠)          

型枠（複合合板） 普通合板型枠     ラーメン構造   
基礎部 運搬共                   21.5 

㎡
(鉄筋)          

異形鉄筋        SD295 D10                       
加工組立･運搬共                 77.6 

kg
異形鉄筋        SD295 D13                       

加工組立･運搬共                 14.1 
kg

(その他)        

ｱﾙﾐ複連台車式引 W6509+3515×D700×H1200         
戸廻り          陽極酸化塗装複合皮膜            1   

か所



建築工事　細目別内訳 102
外構 構築物 ｱﾙﾐ複連台車式引戸廻り

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳 103
外構 構築物 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ごみ集積庫      ｱﾙﾐ製 W1060×D700×H1204        
2   

か所
仮囲い          H1800                           
単管ﾊﾟｲﾌﾟ撤去   ﾒｯｼｭｼｰﾄ共                       89.4 

集積共                          ｍ
防草シート撤去  

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 104
外構 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   164   
31.5㎞以下                      ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               
6.7 

ｍ3
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      6.7 
DID区間有り 31.5㎞以下          ｍ3

計

建築工事  細目別内訳 105
外構 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分  場外処分                        
164   

ｍ3
発生材処分      金属くず                        

1   
ｍ3

発生材処分      混合廃棄物                      
5.7 

ｍ3
計



電気設備工事　細目別内訳 106
待機宿舎（新築） 幹線設備 低圧幹線

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 38   

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 186   
(PF管内)        ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 85   

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 

38   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 FEP内(PF･CD)             
186   

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 管内                     

85   
ｍ

波付硬質合成     (40)                           
樹脂管(FEP)     6   

ｍ
波付硬質合成     (80)                           
樹脂管(FEP)     60   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         42㎜           
(G)             83   

ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい配管       51㎜           
(E)             2   

ｍ
引込開閉器盤    P-M                             

1   
面

電灯分電盤      L-1　共用盤                     
1   

面
電灯分電盤      住戸用                          

12   
面

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出塗 200×200×200　金属製           
装)ET付         12   

個
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ       

1   
式

電気設備工事  細目別内訳 107
待機宿舎（新築） 幹線設備 低圧幹線

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

区画貫通処理    
1   

式
計



電気設備工事　細目別内訳 108
待機宿舎（新築） 電灯設備 電灯分岐（共用）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 管内                            3   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 管内                            13   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        117   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ FEP内(PF･CD)                    14   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 管内                            42   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 13   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         28㎜           
(G)             50   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         36㎜           
(G)             2   

ｍ
LED照明器具     E7                              

49   
個

LED照明器具     F7                              
2   

個
非常照明器具    X1                              

1   
個

LED照明器具     ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20形　防湿・防雨型       
ﾎﾟﾝﾌﾟ室用                       1   

個
ｽｲｯﾁ特殊型(防水) 1P 15A/300V                     

1   
個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 1   

125V                            個
金属製          25(22) 1個用1方出               
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   1   

個

電気設備工事  細目別内訳 109
待機宿舎（新築） 電灯設備 電灯分岐（共用）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

金属製          25(22) 1個用2方出               
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   1   

個
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 7   
付)             個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　ET付  150×150×100　金属製           

1   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出塗 150×150×100　金属製           
装)ET付         3   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水)  200×200×200　金属製           
ET付            溶融亜鉛めっき仕上              2   

個
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ       

1   
式

区画貫通処理    
1   

式
計



電気設備工事　細目別内訳 110
待機宿舎（新築） 電灯設備 コンセント分岐（共用）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        65   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ FEP内(PF･CD)                    21   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 管内                            11   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 18   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         28㎜           
(G)             6   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         36㎜           
(G)             2   

ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地極×2付 一体形)            1   

125V                            個
露出ｺﾝｾﾝﾄ       2P15A×2E付き                   

1   
個

ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)   2P15A×2                        
(抜止め 接地極×2 接地端子付)   2   
125V                            個

金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 3   
付)             個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出塗 150×150×100　金属製           
装)ET付         3   

個
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ       

1   
式

区画貫通処理    
1   

式
計

電気設備工事  細目別内訳 111
待機宿舎（新築） 電灯設備 電灯分岐（住戸）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        61   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ FEP内(PF･CD)                    46   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        328   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ FEP内(PF･CD)                    149   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        78   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 194   

ｍ
LED照明器具     A8                              

60   
個

LED照明器具     B9                              
12   

個
LED照明器具     C30                             

36   
個

LED照明器具     D5                              
12   

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ無             
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -                 24   

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ無             
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -                 60   

個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ 3W H 15A ×1  1P H 15A ×1      
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1P L 15A ×1                    24   
ﾈｰﾑ無           個
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 168   
付)             個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ     大形 44                         

48   
個



電気設備工事　細目別内訳 112
待機宿舎（新築） 電灯設備 電灯分岐（住戸）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

電気設備工事  細目別内訳 113
待機宿舎（新築） 電灯設備 コンセント分岐（住戸）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C                      
二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        53   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C                      

管内                            42   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        861   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C                       
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ FEP内(PF･CD)                    731   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 504   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         28㎜           
(G)             42   

ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共)                 12   

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    12   

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    24   

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 96   

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P20A×1                        
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共)                 24   

250V                            個
露出ｺﾝｾﾝﾄ       樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付                     

2P30AE×1                       12   
個

ﾏﾙﾁｺﾝｾﾝﾄ        樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付                     
専用(裏)ﾎﾞｯｸｽ共                 36   

個
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 156   
付)             個
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 結露防止ﾀｲﾌﾟ                    24   
付)             個



電気設備工事　細目別内訳 114
待機宿舎（新築） 電灯設備 コンセント分岐（住戸）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  200×200×100                   
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    12   

個
区画貫通処理    

1   
式

計

電気設備工事  細目別内訳 115
待機宿舎（新築） 動力設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C                      

FEP内(PF･CD)                    13   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C                      
管内                            4   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C                      

管内                            2   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  4C                    
管内                            13   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     13   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         22㎜           
(G)             16   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         42㎜           
(G)             2   

ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 25㎜           
(E)             2   

ｍ
警報盤　K-A     4回線　埋込型                   

1   
面

別途制御盤      ﾎﾟﾝﾌﾟ電動機結線                 
接続費          1   

面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水)  150×150×150　金属製           
ET付            溶融亜鉛めっき仕上              1   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水)  200×200×200　金属製           
ET付            溶融亜鉛めっき仕上              1   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水)  300×300×200　金属製           
ET付            溶融亜鉛めっき仕上              1   

個
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ       

1   
式



電気設備工事　細目別内訳 116
待機宿舎（新築） 動力設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電極結線        
2   

組
計

電気設備工事  細目別内訳 117
待機宿舎（新築） 弱電設備 構内交換設備（共用）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

導入線          
556   

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 473   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         22㎜           
(G)             83   

ｍ
弱電端子盤      MDF　壁掛形                     
(引込盤)        1   

面
弱電端子盤      住戸用　壁掛形                  

12   
面

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　ET付  550×150×150　金属製           
1   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出塗 200×150×150　金属製           
装)ET付         12   

個
区画貫通処理    

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 118
待機宿舎（新築） 弱電設備 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備（共用）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB                      
二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        132   

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB                      

FEP内(PF･CD)                    92   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB                      
管内                            9   

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 92   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         22㎜           
(G)             9   

ｍ
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ        AU-2 20素子(全帯域用)           

1段目                           1   
組

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         壁面取付形                      
2.0m                            1   

基
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ        AU-2 20素子(全帯域用)           

1段目                           1   
組

機器収容箱      TV-T(露出形) 3(450×450×120)   
3   

個
増幅器          一般         屋内               

SH･UF-1                         1   
個

分岐器          一般         屋内 SH-C4         
2   

個
分配器          一般         屋内 SH-D4         

1   
個

区画貫通処理    
1   

式
計

電気設備工事  細目別内訳 119
待機宿舎（新築） 弱電設備 構内交換設備（住戸）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.5㎜-    2P                    
二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        117   

ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.5㎜-    2P                    

FEP内(PF･CD)                    151   
ｍ

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P                      
二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        117   

ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P                      

FEP内(PF･CD)                    151   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 302   

ｍ
計



電気設備工事　細目別内訳 120
待機宿舎（新築） 弱電設備 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備（住戸）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB                      
二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        117   

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB                      

FEP内(PF･CD)                    151   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 151   

ｍ
計

電気設備工事  細目別内訳 121
待機宿舎（新築） 誘導支援設備 インターホン

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   4C                    
二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        4   

ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   4C                    

FEP内(PF･CD)                    6   
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.9 ㎜-   1P                    
FEP内(PF･CD)                    104   

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.9 ㎜-   2P                    

二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        26   
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.9 ㎜-   2P                    
FEP内(PF･CD)                    41   

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.9 ㎜-   5P                    

二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        1   
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.9 ㎜-   5P                    
FEP内(PF･CD)                    2   

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 151   

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 2   

ｍ
ｶﾒﾗ付集合玄関機 

1   
個

非常時解錠押釦  
1   

個
ｶﾒﾗ付玄関子機   

12   
個

ﾓﾆﾀｰ付親機      
12   

個
合成樹脂製      埋込 1個用                      
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 13   
)               個
合成樹脂製      埋込 3個用                      
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 12   
)               個



電気設備工事　細目別内訳 122
待機宿舎（新築） 誘導支援設備 インターホン

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

電気設備工事  細目別内訳 123
待機宿舎（新築） 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   4C                    
二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        32   

ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   4C                    

FEP内(PF･CD)                    17   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   5P                    
管内                            3   

ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-  10P                    

二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        6   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-  10P                    
管内                            6   

ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   2C                    

二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        122   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   4C                    
二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        236   

ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   4C                    

管内                            2   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 17   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         28㎜           
(G)             2   

ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 25㎜           
(E)             9   

ｍ
受信機          P型1級  10回線 壁掛形           

1   
面

総合盤          1級 埋込 感知器組込無           
3   

個
ﾍﾞﾙ             150φ WP                        

6   
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   差動式 2種  露出                
72   

個



電気設備工事　細目別内訳 124
待機宿舎（新築） 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 特種 防水                
24   

個
光電式煙感知器  2種 蓄積型   露出               

1   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水)  150×150×150　金属製           
ET付            溶融亜鉛めっき仕上              1   

個
区画貫通処理    

1   
式

火災報知        P型1級                          
立会検査        1   

１工事
計

電気設備工事  細目別内訳 125
待機宿舎（新築） 構内配電線路 低圧引込

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2   
(PF管内)        ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 45   
(PF管内)        ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2   
(PF管内)        ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 12   
(PF管内)        ｍ
導入線          

21   
ｍ

合成樹脂製可とう 地中 16㎜                       
電線管 (PF単層) 2   

ｍ
合成樹脂製可とう 地中 28㎜                       
電線管 (PF単層) 2   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     27   

ｍ
波付硬質合成    (100)                           
樹脂管(FEP)     21   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用      (82) 地中                      
合成樹脂被覆鋼管 6   
(GLT)           ｍ
埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

50   
ｍ

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(既製品) 8t     H2-9 900×900×900H      
2   

基
接地極          10φ×1.0m                      
(銅覆鋼棒打込式) 3   

か所
接地極          14φ×1.5m                      
(銅覆鋼棒打込式) 1   

か所
接地極埋設標    金属製                          

4   
枚



電気設備工事　細目別内訳 126
待機宿舎（新築） 構内配電線路 低圧引込

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地中埋設標      鉄製                            
4   

個
土工事          

1   
式

計

電気設備工事  細目別内訳 127
待機宿舎（新築） 構内配電線路 外灯

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C                      
FEP内(PF･CD)                    86   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C                      

管内                            8   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     86   

ｍ
LED外灯         OL-1　ﾎﾟｰﾙ共                    

5   
個

外灯基礎        1300×600　機械堀               
5   

基
埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

76   
ｍ

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(既製品) 2t     H1-9 600×600×900H      
2   

基
ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(既製品) 8t     H1-9 600×600×900H      

1   
基

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(既製品) 8t     H2-9 900×900×900H      
1   

基
土工事          

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 128
待機宿舎（新築） 構内配電線路 動力

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 21   
(PF管内)        ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C                      

FEP内(PF･CD)                    26   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C                      
FEP内(PF･CD)                    27   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C                      

FEP内(PF･CD)                    21   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  4C                    
FEP内(PF･CD)                    9   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     62   

ｍ
波付硬質合成     (50)                           
樹脂管(FEP)     21   

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

27   
ｍ

土工事          
1   

式
計

電気設備工事  細目別内訳 129
待機宿舎（新築） 構内通信線路 弱電引込

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2   
(PF管内)        ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 48   
(PF管内)        ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2   
(PF管内)        ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 15   
(PF管内)        ｍ
導入線          

57   
ｍ

合成樹脂製可とう 地中 16㎜                       
電線管 (PF単層) 2   

ｍ
合成樹脂製可とう 地中 28㎜                       
電線管 (PF単層) 2   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     29   

ｍ
波付硬質合成     (80)                           
樹脂管(FEP)     52   

ｍ
厚鋼電線管(G)    (54) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)          

5   
ｍ

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     
53   

ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(既製品) 2t     H1-9 600×600×900H      

1   
基

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(既製品) 8t     H1-9 600×600×900H      
1   

基
接地極          10φ×1.0m                      
(銅覆鋼棒打込式) 3   

か所
接地極          14φ×1.5m                      
(銅覆鋼棒打込式) 1   

か所



電気設備工事　細目別内訳 130
待機宿舎（新築） 構内通信線路 弱電引込

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

接地極埋設標    金属製                          
4   

枚
地中埋設標      鉄製                            

4   
個

土工事          
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 131
待機宿舎（新築） 換気設備 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井換気扇      EF-1                            
12   

台
計



機械設備工事　細目別内訳 132
待機宿舎（新築） 換気設備 ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      22   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      108   

ｍ
深形ﾌ-ﾄﾞ        FD付SUS  150φ                  

12   
個

深形ﾌ-ﾄﾞ        SUS      100φ                  
24   

個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 100φ                           

24   
個

保温            
1   

式
スリーブ        

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 133
待機宿舎（新築） 衛生器具設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

洋風便器        
12   

組
紙巻器          

12   
個

洗濯機パン      
12   

個
洗濯機用水栓    

12   
個

散水栓(ﾎﾞｯｸｽ共) SUS製ﾎﾞｯｸｽ 自動継手付 13A       
1   

個
外流し          横水洗、水洗柱、流し            

1   
式

計



機械設備工事　細目別内訳 134
待機宿舎（新築） 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            104   
(SGP-VD)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            7   
(SGP-VD)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            1   
(SGP-VD)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            3   
(SGP-VD)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            32   
(SGP-VD)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            102   
(SGP-VD)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       15A                            24   
(SGP-VB)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            255   
(SGP-VB)        ｍ
ﾎﾞ-ﾙ式伸縮止水栓 25                              

1   
個

ﾎﾞ-ﾙ式伸縮止水栓 25                              
13   

個
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 15A            
(管端防食ｺｱ)    12   

個
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    26   

個
自動ｴｱ抜弁       15A                            

12   
個

量水器取付費    25A　ボックス含む               
1   

個
量水器取付費    20A　ボックス含む               

13   
個

機械設備工事  細目別内訳 135
待機宿舎（新築） 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地中埋設標      鉄 製                           
30   

個
既存管切断接続  

1   
式

埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           
147   

ｍ
弁桝            機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P( 550H)  

2   
組

土工事          
1   

式
保温            

1   
式

スリーブ        
1   

式
計



機械設備工事　細目別内訳 136
待機宿舎（新築） 給水設備 受水槽設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

受水槽          T-1                             
1   

基
加圧給水ポンプユ PU-1                            
ニット          1   

台
搬入据付費      

1   
式

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            1   
(SGP-VB)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            4   
(SGP-VB)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            4   
(SGP-VB)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            7   
(SGP-VB)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            3   
(SGP-VB)        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空・暗渠  50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      6   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4   
(VP)            ｍ
一般配管用      10K(ｳｴﾊｰ)  65A                  
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 1   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    2   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 25A            
(管端防食ｺｱ)    2   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 40A            
(管端防食ｺｱ)    2   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 50A            
(管端防食ｺｱ)    2   

個

機械設備工事  細目別内訳 137
待機宿舎（新築） 給水設備 受水槽設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      25A               
2   

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      65A               

3   
個

防振継手        合成ｺﾞﾑ製  40A                  
2   

個
防振継手        合成ｺﾞﾑ製  65A                  

1   
個

定水位調整弁    ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)  25A          
2   

個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ         20A                            

2   
個

横水栓          T200SNR13C                      
2   

個
配管用防虫網     50A                            

2   
個

圧力扇          200φ                           
1   

台
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ       有圧扇用     SUS      20cm      

1   
個

防虫網(ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 有圧扇用     20cm               
用）            1   

個
保護ｶﾞｰﾄﾞ       20㎝                            

1   
個

温度ｽｲｯﾁ        有圧扇用     露出型             
1   

個
湿度ｽｲｯﾁ        有圧扇用     露出型             

1   
個

保温            
1   

式



機械設備工事　細目別内訳 138
待機宿舎（新築） 給水設備 受水槽設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工事          
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 139
待機宿舎（新築） 排水設備 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管 150A                   
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      39   
(VU)            ｍ
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 UTK,UT          550H            1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 UTK,UT          600H            1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 UTK,UT          750H            1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 UTK,UT          850H            1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 ST,90L,45L          500H        1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 90Y,45Y,45YS,WL,WLS 550H        3   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 90Y,45Y,45YS,WL,WLS 600H        1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 90Y,45Y,45YS,WL,WLS 650H        1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 90Y,45Y,45YS,WL,WLS 700H        1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 90Y,45Y,45YS,WL,WLS 750H        1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 90Y,45Y,45YS,WL,WLS 800H        3   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 90Y,45Y,45YS,WL,WLS 850H        1   
途              か所



機械設備工事　細目別内訳 140
待機宿舎（新築） 排水設備 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 90Y,45Y,45YS,WL,WLS 950H        1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 90Y,45Y,45YS,WL,WLS 1150H       1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ150               
桝径φ200） 蓋別 DR                  1200H       1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ100               
桝径φ200） 蓋別 ST,90L,45L          350H        1   
途              か所
塩ビ製小口径桝（ 最大排水管径φ100               
桝径φ200） 蓋別 ST,90L,45L          300H        1   
途              か所
塩ビ製ふた      200φ                           

21   
個

土工事          
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 141
待機宿舎（新築） 排水設備 屋内排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        20A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      64   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      14   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      121   
(VP)            ｍ
給水・耐熱性硬質 屋内一般        20A             
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管   24   
(HTVP)          ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ        18   
耐火二層管(VP)  ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ        84   
耐火二層管(VP)  ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ        40   
耐火二層管(VP)  ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ        67   
耐火二層管(VP)  ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       65A              
塩化ﾋﾞﾆﾙ        71   
耐火二層管(VP)  ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般      100A              
塩化ﾋﾞﾆﾙ        44   
耐火二層管(VP)  ｍ
満水継手        100A                            

24   
個

丸形ﾌｰﾄﾞ        SUS      100φ                  
8   

個
スリ－ブ工事    

1   
式



機械設備工事　細目別内訳 142
待機宿舎（新築） 排水設備 屋内排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

機械設備工事  細目別内訳 143
待機宿舎（新築） 給湯設備 給湯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

エコキュート    EC-1                            
12   

組
耐熱性          ねじ接合        屋内一般        
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管   15A                            127   
(SGP-HVA)       ｍ
架橋ポリエチレン 13 保温付(10㎜)                 
パイプ          31   

ｍ
区画貫通処理    

1   
式

保温            
1   

式
スリーブ        

1   
式

計



機械設備工事　細目別内訳 144
待機宿舎（新築） 給湯設備 計装設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ     1.25mm2-  2C                    
二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        91   

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 46   

ｍ
金属製          2個用                           
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 24   
)               個

計



共通仮設費(積上)　明細 145

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          成形鋼板 H2000 54.7m            
供用15か月                      1   
掛け･損料･修理費･運搬費共       式

仮門            ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 1か所                 
W6000×H1800                    1   
供用15か月 掛け･損料･運搬費共   式

仮設鉄板敷き    1524×6096×22 288m2            
供用15か月                      1   
掛け･損料･整備費･運搬費共       式

揚重機械損料    ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t                   
供用6か月                       1   

式
交通誘導員      

1   
式

計


