
様式　36

第　　 　号

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳 No.1+56.32～No.2+7.73

L=51.41ｍ

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

土工費 1.0 式

旧構造物撤去工費 1.0 式

護岸工費 1.0 式

附帯工費 1.0 式

仮設工費 1.0 式

金    額 摘      要

横越排水路(上流)第２次工事

種 別 種     目 単  量 員 数 全    量 単位 単  価



様式　36

第　　 　号

横越排水路(上流)第２次工事
土工費

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳 No.1+56.32～No.2+7.73

L=51.41ｍ

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

L= A=

一次掘削 (護岸背面) 51.4 3.7 190.0 ｍ3

L= A=

二次掘削 (護岸背面) 51.4 2.3 118.0 〃

SY

掘削土搬出 　190+118= 308.0 〃 L=1.0km以内

SY

埋戻・盛土搬入 　(93+108+51)×1.11= 280.0 〃 L=1.0km以内

L= A=

一次埋戻 (水路内) 51.4 1.8 93.0 〃

L= A=

二次埋戻 (護岸背面) 51.4 2.1 108.0 〃

L= A=

盛土 (護岸背面) 51.4 1.0 51.0 〃

L= B=

盛土法面仕上 (護岸背面) 51.4 2.2 113.0 ｍ2

阿賀用水路ＳＹへ

残土処理 　(190+118)-(93+108+51)×1.11= 28.0 ｍ3 L=3.3km

種 別 種     目 単  量 員 数 全    量 単位 単  価 金    額 摘      要



様式　36

第　　 　号

横越排水路(上流)第２次工事
旧構造物撤去工費

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳 No.1+56.32～No.2+7.73

L=51.41ｍ

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

コンクリート 取壊し 有筋 13.88 m3

腹起し

鋼材撤去 H形鋼 　H-175×175×7×10 4.15 ton 5.31 ton

切梁

鋼材撤去 鋼管 　φ165.2×t=4.5 1.16 ton

鋼矢板切断 t=5mm 321.00 m

軽量鋼矢板 撤去 5型 t=5mm 18.00 ton

コンクリート殻

運搬・処理 運搬距離 L=28.4km以下 13.88 m3 L=24.5km

コンクリート殻処分 34.70 ton

運搬距離 

鋼材積入運搬 L=20.0kmまで 　4.15+1.16+18.00= 23.31 ton L=15.5km

鋼材スクラップ 同上 23.31 ton

金    額 摘      要種 別 種     目 単  量 員 数 全    量 単位 単  価



材　料　調　書　　様式　8

寸 法

長 巾 厚 径

旧構造物撤去工 

コンクリート

取壊し 有筋 笠コン 51.41 0.45 0.30 6.94 2 13.88 m3

V= t/m3

13.88 × 2.50 34.700 ton

上部

鋼材撤去 H形鋼 腹起 H-175×175×7×10

W=

51.41 × 40.40 kg/m 2 4.154 ton

上部

鋼材撤去 鋼管 切梁 φ165.2×t=4.5

L= W=

3.830 × 17.80 kg/m 17 1.159 ton N=51.41/3=17

B= N=

矢板切断  t=5mm 0.78 × 103.0 80.34 4 321.00 m N=51.41/0.5=103

5型 t=5mm L=

軽量鋼矢板 撤去 2.60 × 33.60 kg/m 206.0 17.996 ton

単位 摘       要材   料   名 名     称 番 号 単 量 員 数 全     量



様式　36

第　　 　号

横越排水路(上流)第２次工事
護岸工費

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳 No.1+56.32～No.2+7.73

L=51.41ｍ

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

第1-1種護岸工 51.41 m

金    額 摘      要種 別 種     目 単  量 員 数 全    量 単位 単  価



様式　36

第　　 　号

横越排水路(上流)第２次工事
第1-1種護岸工　1.0ｍ当り代価表

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳

L=18.0m当り計上

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

打込 L= B= t=

鋼矢板 NS-SP-10H 7.40 900 10.8 40.00 枚

〃 NS-SP-10H 7.40 900 10.8 25.57 ton

腹起し H-250×250×9×14 2.58 ton

切梁 STK-400 φ165.2×t=5.0 0.58 ton

t=

プレート 厚鋼板 9.0 0.13 ton

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16 L=50㎜ 88.00 組

有機系

工場塗装 4回塗り 26.88 m2

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT70 0.64 ton

鋼材取付 腹起し設置 2.64 ton

鋼材取付 切梁設置 0.64 ton

笠ｺﾝﾌﾞﾛｯｸ 切梁型 H200/450×B700×L2000(1995) 18.00 個

底版プレート 切梁用 36.00 m

高炉

中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25 6.84 m3

養生 小型構造物 6.84 m3

t=

目地材 ｴﾗｽﾁｯｸﾌｨﾗｰ 20 1.68 m2

t=

基礎材 RC-40 100 15.66 m2

m当り 1/18

金    額 摘      要種 別 種     目 単  量 員 数 全    量 単位 単  価

・腹起し・切梁工の製作は、 施設機

械（鋼製付属設備工）で別途計上

・腹起し・切梁工の設置重量は、

別紙、鋼製付属設備工数量を参照



材　料　調　書　　様式　8

寸 法

長 巾 厚 径

第1-1種護岸工 L=18.00m当り計上

打込 L=　 B= t=

鋼矢板 NS-SP-10H 7.40 900 10.8 40.0 枚 N=(18/0.9)×2=40

L=　 B= t=

鋼矢板 NS-SP-10H 7.40 900 10.8 40.0 枚

ｍ kg/m 枚

7.40 86.4 40.0 25,574.4 kg 25.57t

ｍ kg/m

腹起し H-250×250×9×14 8.972 × 71.8 644.2 4 2,576.8 kg 2.58t

STK-400 ｍ kg/m

切梁 φ165.2×t=5.0 4.882 × 19.8 96.7 6 580.2 kg 0.58t

 kg/m2

プレート 厚鋼板 t=9 切梁 0.300 0.250 70.65 12 63.6 kg

ｴﾝﾄﾞ 0.250 0.250 70.65 8 35.3 〃

ｽﾁﾌﾅｰ 0.222 0.121 70.65 16 30.4 〃

計 129.3 kg 0.13t

ボルト･ナット Ｍ16 L=50㎜ 88.00 組 N=4×12+10×4

有機系

工場塗装 4回塗り 腹起 8.972 0.250 2.24 4 8.96 m2

〃 8.972 0.250 2.24 4 8.96 〃

〃 8.972 0.121 1.09 8 8.72 〃

控除 0.300 0.250 0.08 12 -0.96 〃

ｴﾝﾄﾞ 0.250 0.250 0.06 8 0.48 〃

〃 0.222 0.121 0.03 8 0.24 〃

ｽﾁﾌﾅｰ 0.222 0.121 0.03 16 0.48 〃

計 26.88 m2

単位 摘       要材   料   名 名     称 番 号 単 量 員 数 全     量



材　料　調　書　　様式　8

寸 法

長 巾 厚 径

切梁＋切梁取付プレート

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT70 580.2 ＋ 63.6 643.8 kg 0.64t

腹起し＋ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ＋ｽﾁﾌﾅｰ

鋼材取付 腹起し設置 2576.8 ＋ 35.3 + 30.4 2,642.5 kg 2.64t

切梁＋切梁取付プレート

鋼材取付 切梁設置 580.2 ＋ 63.6 643.8 kg 0.64t

笠コンブロック 切梁型 H200/450×B700×L2000(1995) 18.00 個 36/2=18

底版プレート 切梁用 18.00 2 36.00 m

高炉 V= V=0.38m3

中詰コンクリート 21-8-25 0.38 18 6.84 m3 2m当たり

養生 小型構造物 コンクリート体積に同じ 6.84 m3

ｴﾗｽﾁｯｸﾌｨﾗｰ A=

目地材 ｔ＝20 0.28 6 1.68 m2

RC-40

基礎材 t=10cm 18.00 0.435 7.83 2 15.66 m2

単位 摘       要員 数材   料   名 名     称 番 号 単 量 全     量



様式　36

第　　 　号

横越排水路(上流)第２次工事
仮設工費

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳 No.1+56.32～No.2+7.73

L=51.41ｍ

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

　 仮設道路工費 1.0 式

　 仮設支保工費 1.0 式

仮締切工費 1.0 式

水替工費 1.0 式

単位 単  価 金    額 摘      要全    量種 別 種     目 単  量 員 数



様式　36

第　　 　号

横越排水路(上流)第２次工事
仮設道路工費

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳 No.1+56.32～No.2+7.73

L=51.41ｍ

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

L= B=

敷鉄板 設置・撤去 51.41 6.00 308.5 m2

敷鉄板 設置・撤去 1.524m×6.094m×t22㎜ 9.29 33.0 枚

敷鉄板賃料 供用180日 1.524m×6.094m×t22㎜ 33.0 枚

L=12m以内 t/枚 枚 （敷鉄板）

仮設材運搬 運搬距離 L=20.0kmまで 1.604 33.0 52.93 ton L=13.8km

全    量種 別 種     目 単  量 員 数 単位 単  価 金    額 摘      要



様式　36

第　　 　号

横越排水路(上流)第２次工事
仮設支保工費

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳 No.1+56.32～No.2+7.73

L=51.41ｍ

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

鋼製山留材 H-250型 （設置・撤去） 13.26 ton 供用180日

L=12m以内 （山留材）

仮設材運搬 運搬距離 L=20.0kmまで 13.26 ton L=13.8km

全    量 単位 単  価 金    額 摘      要種 別 種     目 単  量 員 数



材　料　調　書　　様式　8

寸 法

長 巾 厚 径

L=

鋼製山留材 H-250型 腹起 51.41 2 102.82 m

切梁 3.70 17 62.90 〃 N=51.41/3=17

計 165.72 m

ΣL= W=  kg/m

165.72 80.00 13.258 ton

材   料   名 名     称 番 号 単 量 員 数 全     量 単位 摘       要



様式　36

第　　 　号

横越排水路(上流)第２次工事
仮締切工費

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳 No.1+56.32～No.2+7.73

L=51.41ｍ

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

下流仮締切工 1.0 箇所 25袋

上流仮締切工 1.0 箇所 25袋

計 2.0 箇所 50袋

全    量種 別 種     目 単  量 員 数 単位 単  価 金    額 摘      要



様式　36

第　　 　号

横越排水路(上流)第２次工事
仮締切工費　１箇所当り代価表

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳

N=1箇所当り計上

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

大型土のう工 製作・設置・撤去 25.0 袋

1.60kg/袋

廃プラスチック殻処分（25袋） 0.04 ton 1.60×25=40.0kg

L=12m以内 （廃プラ）

仮設材運搬 運搬距離 L=20.0kmまで 0.04 ton L=15.5km

種 別 種     目 単  量 員 数 全    量 単位 単  価 金    額 摘      要



様式　36

第　　 　号

横越排水路(上流)第２次工事
水替工 1.0工事当り代価表

工　　事　　金 円也

内　　　　　　　　訳

N=1箇所当り計上

材   料 寸 法

労   力 長 巾 厚径

0～120m3/h未満
排水ポンプ(運転) 200×1 1.0 箇所 供用180日

0～120m3/h未満
排水ポンプ(運転) 200×1 1.0 箇所 供用180日

排水ポンプ(据付・撤去) 200×1 1.0 箇所

排水ポンプ(据付・撤去) 200×1 1.0 箇所

釜場(設置・撤去) 2.0 箇所

金    額 摘      要種 別 種     目 単  量 員 数 全    量 単位 単  価



材　料　調　書　　様式　8

寸 法

長 巾 厚 径

0～120m3/h未満

排水ポンプ(運転) 200×1 1.00 箇所 上流仮締切部

0～120m3/h未満

200×1 1.00 〃 下流仮締切部

計 2.00 箇所

排水ポンプ(据付・撤去) 200×1 1.00 箇所 上流仮締切部

排水ポンプ(据付・撤去) 200×1 1.00 箇所 下流仮締切部

計 2.00 箇所

釜場(設置・撤去) 2.00 箇所 上下流締切部

単位 摘       要材   料   名 名     称 番 号 単 量 員 数 全     量


