
見積り単価等の調査結果 （参考様式）

工事名

No. 材料名 規格 単価 単位

1 No.1主ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形前面扉 1,800,000 面

2 No.2主ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形前面扉 1,800,000 面

3 空気圧縮機現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形前面扉 1,140,000 面

4 自家発冷却水ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形前面扉 1,180,000 面

5 冷却水ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形前面扉 1,180,000 面

6 真空ポンプ現場操作盤 屋内鋼板製スタンド形前面扉 1,180,000 面

7 燃料移送ポンプ現場操作盤 屋外ステンレス製スタンド形前面扉 1,620,000 面

8 LCD監視制御装置（中江川） 屋内コントロールデスク形 64,700,000 面

9 遠方監視装置盤（中江川） 屋内鋼板製自立形前背面扉 20,900,000 面

10 中江川排水機場入出力装置盤 屋内鋼板製自立形前背面扉 6,840,000 式

11 ITV制御盤（中江川） 屋内鋼板製自立形前背面扉 8,640,000 面

12 ITV監視制御装置（中江川） 屋内コントロールデスク形 8,550,000 式

13 ITVカメラ 屋外ネットワークカメラ 2,970,000 台

14 汎用性UPS 屋内形 1,560,000 台

15
遠方監視制御盤（親局）
機能増設

15,200,000 式

16
LCD監視制御装置
機能増設

14,900,000 式

17
ITV制御盤
機能増設

2,830,000 式

18
ITV監視制御装置
機能増設

2,740,000 式

19 光ケーブル
4心テープ難燃性
SM1.31μｍ 40C

792 m

海岸基盤整備工事（中江川排水機場・監視制御設備更新）

1 / 1


