

数量総括表


種 別	細 別	規 格・寸法	単 位	数 量	摘 要
植生帯整備工					
植生帯盛土工	植生帯盛土		m3	200	
	積込		m3	200	
	土砂等運搬		m3	200	
	栈橋積込		m3	200	
	水上運搬		m3	200	
植生帯移植工	移植土掘削		m3	260	
	移植土盛土		m3	260	
	水上運搬		m3	260	
袋詰玉石土留め工	袋詰玉石製作工	袋状ネットφ2000 中詰材:割栗石φ50～150	袋	286	
	袋詰玉石積込工		袋	286	
	小運搬	仮置き場から積込構台	袋	286	
	袋詰玉石積込工	ダンプトラックから土運船	袋	286	
	水上運搬		袋	286	
	袋詰玉石据付工		袋	286	
仮設工	交通誘導員B	N=18人	式	1	
共通仮設費					
運搬費	重建設機械組立分解輸送費	泥上掘削機 0.7m3	式	1	
	重建設機械組立分解輸送費	バックホウ台船 1.0m3 山積み 0.8m3	式	1	
	重建設機械組立分解輸送費	土運船 40m3	式	1	
	重建設機械運搬費	引船 100PS	式	1	
準備費	刈草等処分費		式	1	

1号植生帯					
数 量 計 算 書					
種別・細目	規 格 ・ 寸 法	算 式	単位	数 量	備 考
植生帯盛土工					
植生帯盛土	(マコモ帯)	$\begin{array}{rcl} \text{Y.P.+} & & \text{Y.P.+} \\ \text{現況地盤高} & 1.03 \text{ m} & \text{計画盛土高} & 1.20 \text{ m} \\ \text{盛土面積⑦} & & & \\ (1.20 - 1.03) \times 298.9 & = & 50.8 \end{array}$	m3	50.8	
		$\begin{array}{rcl} \text{延長} & \text{高さ} & \\ \text{袋詰玉石(A)控除} & 1.00 \times 66.7 \times 0.17 & = -11.3 \end{array}$	m3	-11.3	
	(マコモ帯)	$\begin{array}{rcl} \text{Y.P.+} & & \text{Y.P.+} \\ \text{現況地盤高} & 0.74 \text{ m} & \text{計画盛土高} & 1.20 \text{ m} \\ \text{盛土面積⑧} & & & \\ (1.20 - 0.74) \times 349.5 & = & 160.8 \end{array}$	m3	160.8	
		$\begin{array}{rcl} \text{延長} & \text{高さ} & \\ \text{袋詰玉石(A)控除} & 1.00 \times 69.6 \times 0.46 & = -32.0 \end{array}$	m3	-32.0	
		$\begin{array}{rcl} \text{Y.P.+} & & \text{Y.P.+} \\ \text{現況地盤高} & 0.61 \text{ m} & \text{計画盛土高} & 0.70 \text{ m} \\ \text{盛土面積⑨} & & & \\ (0.70 - 0.61) \times 459.3 & = & 41.3 \end{array}$	m3	41.3	
		$\begin{array}{rcl} \text{延長} & \text{高さ} & \\ \text{袋詰玉石(A)控除} & 1.00 \times (53.1 + 61.8) \times 0.09 & = -10.3 \end{array}$	m3	-10.3	
		$\begin{array}{rcl} \text{延長} & \text{高さ} & \\ \text{袋詰玉石(B)控除} & 1.00 \times (6.8 + 6.8) \times 0.09 & = -1.2 \end{array}$	m3	-1.2	
		合 計 198.1	m3	200.0	
浚渫土置場積込		盛土必要量 198.1	m3	200.0	
運搬	陸上	陸上運搬(地山)	198.1	m3	200.0
栈橋積込		土運船積込み	198.1	m3	200.0
運搬	水上	運搬	198.1	m3	200.0
植生帯移植工					
移植土盛土	(マコモ帯)	$\begin{array}{rcl} \text{Y.P.+} & & \text{Y.P.+} \\ \text{盛土下面高} & 1.20 \text{ m} & \text{計画盛土高} & 1.70 \text{ m} \\ \text{盛土面積⑦} & & & \\ (1.70 - 1.20) \times 298.9 & = & 149.5 \end{array}$	m3	149.5	
		$\begin{array}{rcl} \text{延長} & \text{高さ} & \\ \text{袋詰玉石(A)控除} & 1.00 \times 66.7 \times 0.50 & = -33.4 \end{array}$	m3	-33.4	
	(マコモ帯)	$\begin{array}{rcl} \text{Y.P.+} & & \text{Y.P.+} \\ \text{盛土下面高} & 1.20 \text{ m} & \text{計画盛土高} & 1.70 \text{ m} \\ \text{盛土面積⑧} & & & \\ (1.70 - 1.20) \times 349.5 & = & 174.8 \end{array}$	m3	174.8	
		$\begin{array}{rcl} \text{延長} & \text{高さ} & \\ \text{袋詰玉石(A)控除} & 1.00 \times 69.6 \times 0.50 & = -34.8 \end{array}$	m3	-34.8	
		合 計 256.1	m3	260.0	
移植土掘削		盛土必要量 256.1	m3	260.0	
運搬	水上	運搬	256.1	m3	260.0

单位数量	数量	单位
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100


種別:袋詰玉石土留め工(A)
(2段積)

算式根拠図

[illegible]

[illegible]種別:袋詰玉石土留め工(B)
(1段積)

算式根拠図

[illegible]