
見積り単価等の調査結果 （参考様式）

工事名

No. 材料名 規格 単価 単位

1 機器供用損料
エクステンションアーム
（山積0.8m3用、2m）

15,000 供用日

2 ユニフロート UF-1A 1,790 台

3 ユニフロート UF-1AS 2,800 台

4 スパッド UF-1A用
2,180 本

5 ボラード
178 個

6 防舷タイヤ
37 個

7 スパッド用ウィンチ 1.8t、単同
1,760 台

8 足場用敷鉄板賃料 22×1524×6096 88 枚・日

9 波切 1A 826 台

10 敷鉄板 22×1524×6096 88 枚・日

11 コーミング材 40m3積用 3,800 日

12 袋材 φ2000、2t用 11,700 袋

13 詰石材 割栗石50～150、松戸 6,370 m3

14 タイヤ消耗費 10t積級、普通 747 供用日

15 潜水機材 1,200 式

16 運搬費 セミトレーラ、15t積、特大品割増1.7 114,000 台

17 運搬費 普通型トラック、11t積、特大品割増1.6 79,000 台

18 運搬費 10tトラック 50,000 台

19 材料費 ワイヤーロープ等 60,000 式

20 機器取外し費
エクステンションアーム
（山積0.8m3用、2m）

13,000 回

21 運搬費 10tトレーラ、特大品割増1.6 79,000 台

統合河川環境整備及び県単河川維持合併工事（高野山新田植生帯整備工）
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